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1 INTRODUCCION 

El Municipio de Tenerife, tiene como prioridad esencial establecer las políticas, métodos y 

procedimientos adecuados para impulsar el desarrollo económico y social del municipio y sus 

corregimientos, en especial los habitantes de los corregimientos de Santa Ines y El Real del Obispo, 

a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales, llevando a cabo 

actividades, trámites administrativos, jurídicos y de servicios generales, cuya realización y 

materialización es imprescindible para poder materializar los fines esenciales previstos en la 

Constitución y la ley, propios de la entidad, diseñando estudios e investigaciones que permiten 

identificar las necesidades en materia de infraestructura vial y su manera de resolverlos desde el 

punto de vista de la Función Pública. 

En virtud de lo anterior y en consideración de la obligación constitucional que tiene El Municipio de 

satisfacer la necesidades de la población residente en su territorio, debe determinar con claridad la 

misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento, entre 

otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos; y definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de 

manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, y con el fin de satisfacer la necesidad de 

transformar el territorio, de potencializar las ventajas competitivas, que ofrece calidad de vida a sus 

habitantes, garante de sus derechos. 

La administración municipal busca mejorar la calidad de vida de la comunidad, fortalecer el 

desarrollo social y económico del municipio y así mismo trabajar en la infraestructura vial la cual en 

concordancia a lo señalado en el plan de desarrollo “POR LA RECONCILIACIÓN Y EL ORDEN 

2020-2023” y que permitan lograr los objetivos planteados para el beneficio y goce de los habitantes, 

con el crecimiento a nivel social y por esta razón se idea el MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE 

LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA INÉS Y REAL DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE TENERIFE, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con el cual se beneficiaran no solo los habitantes de estos 

corregimientos sino también los de la cabecera municipal quienes viven diariamente dificultades para 

llegar y salir de esa vía la cual es un paso obligatorio, para sacar sus productos agrícolas. 



 
 
  
 
 
 

 

  

El fin del proyecto es disminuir los tiempos de viaje y desplazamiento, mejorando la comercialización 

de los productos agropecuarios e insumos en los sectores afectados, así como también, que los 

estudiantes no sigan sumando inasistencias a los colegios y escuelas, debido a que los padres de 

familita deben invertir más dinero en transporte y disminuyendo para la canasta familiar. De igual 

manera, se evitan las congestiones viales, daños frecuentes en vehículos particulares y de 

transporte público, ocasionando mayores costos de movilización impidiendo el acceso de la 

presencia institucional, bienes de infraestructura rural y social. 

Es por ello que el MUNICIPIO DE TENERIFE, contrata a la UNION TEMPORAL TENERIFE 2023 

para realizar el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE 

SANTA INÉS Y REAL DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA”. 

Que con ello se contrata al CONSORCIO INTER TENERIFE 2023 para realizar la 

“INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE 

TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. 

Que el tiempo de ejecución se define en la cláusula cuarta del contrato de obra No. LP-002-2023 DE 

2023: PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 

seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 

de Condiciones 

El presente informe describe el desarrollo del contrato, durante el mes 1 de ejecución que 

comprende del de 27 de Julio de 2023 al 26 de Agosto de 2023.  

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1 Localización 

El proyecto tendrá lugar en la vía que comunica a Santa Inés con Real del Obispo interviniendo una 

longitud de 4.415 mts lineales en el municipio de Tenerife del Departamento del Magdalena. 

 



 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

Ilustración 1 Localización del proyecto 

2.2 Características técnicas del proyecto 

El Proyecto comprende el MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE 

SANTA INÉS Y REAL DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA. 

Con esta alternativa de intervención se habilitará la totalidad de 7,2 km de vías, que inicia en el 

corregimiento de Real del Obispo y finaliza en el corregimiento de Santa Inés, con la construcción de 

cinco (5) tramos de pavimento rígido que alcanzan unos 4,415 km lineales. 



 
 
  
 
 
 

 

  

 

Actividades: 

Nº DESCRIPCIÓN UND. 

1 ACTIVIDADES Y OBRAS PRELIMINARES   

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRETERAS m2 

1,2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA   

2,1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 

2,2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 

2,3 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 

3 CONSTRUCCION DE 4.500 m  EN PAVIMENTO RIGIDO   

3,1 CONCRETO HIDRAULICO m3 

3.2 ACERO DE REFUERZO PASADORES DE CARGA kg 

3.3 ACERO DE REFUERZO BARRAS DE ANCLJE CORRUGADAS kg 

3.4 ACERO DE REFUERZO CANASTILLAS kg 

3.5 ACERO DE REFUERZO CUNETAS Y BORDILLOS kg 

4 CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS 36" TIPO INVIAS   

4.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 

4.2 TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36" ml 

4.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 

4.4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 

4.5 CONCRETO PARA CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BOX COLVERT DE 3.000 PSI m3 

4.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) m3 

4.7 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA kg 

 

Todas las actividades serán ejecutadas de acuerdo con las normas vigentes, especificaciones 

técnicas del proyecto e igualmente según los diseños y documentos técnicos que hacen parte 

integral del presente proceso, permitiendo de esta manera que se dé cumplimiento al alcance del 

proyecto según lo establecido por la Alcaldía del Municipio de Tenerife. 



 
 
  
 
 
 

 

  

3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA UNION TEMPORAL 

TENERIFE 2023 

JUAN CARLOS GUARIN GOMEZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 85.476.092 

VALOR INICIAL  $11.021.568.348,00 

PLAZO SEIS (06) MESES 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 
2 de junio de 2023 

FECHA DE INICIO 27 de julio de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 27 de enero de 2024 

 

3.2 Actividades ejecutadas durante el mes 

Localización y replanteo de carreteras: Se realizó el trazado y replanteo en la totalidad de los 

tramos a intervenir con la finalidad de establecer los anchos y que estos no se vean obstruidos en 

puntos críticos y verificar que las pendientes de la vía sea la más conveniente para el terreno a 

trabajar, esto se realizó a lo largo de los 4415 metros lineales en donde se pudieron verificar y 

realizar los ajustes pertinentes en cuanto a verificación de volúmenes ya sea de corte o rellenos para 

la buena ejecución de la actividad a seguir en cuanto a conformación de la calzada existente e 

aplicación de subbase hoy y de esta manera garantizar los espesores de manera precisa. 



 
 
  
 
 
 

 

  

 

Ilustración 2 Localización y replanteo de carreteras: 

 

Ilustración 3 Localización y replanteo de carreteras: 

 



 
 
  
 
 
 

 

  

 

Ilustración 4 Localización y replanteo de carreteras: 

3.3 Informe de avance 

3.3.1 Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el contrato 

Para el primer mes de ejecución del contrato de obra, se programó un total de 0,21% y se ejecutó un 

0,64%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN CONTRATADA $11.021.568.348,00 

INVERSIÓN PROGRAMADA AL CORTE $ 23.536.672,04  

PORCENTAJE PROGRAMADO LA FECHA 0,21%  

INVERSIÓN EJECUTADA AL CORTE $ 70.610.016,11  

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO 0,64%  



 
 
  
 
 
 

 

  

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

4.1 Información general 

CONTRATO N° CMA – 001 – 2023 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA REAL DEL OBISPO –SANTA INES EN EL 

MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA” 

CONTRATISTA CONSORCIO INTER TENERIFE 2023 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DEL CONSORCIO INTER 

TENERIFE 2023 

JUAN FELIPE OLARTE MONTOYA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
C.C.85.470.367 

VALOR INICIAL  $881.524.154.00 

FORMA DE PAGO 

El MUNICIPIO pagará el 90% del valor del Contrato, al 

INTERVENTOR por Actas mensuales, mediante la 

suscripción del Acta del mes correspondiente, donde se 

plasma el reconocimiento y reembolso de los Costos 

Directos de sueldos del Personal aprobado por el 

MUNICIPIO y efectivamente empleado en la ejecución 

de los trabajos, más el reembolso, contra factura, de 

otros Costos Directos ocasionados y aprobados por el 

MUNICIPIO para la Interventoría, previa presentación y 

aprobación del Informe Mensual de avance del trabajo, 



 
 
  
 
 
 

 

  

acompañado de los recibos de pago de los aportes a 

Seguridad Social y Parafiscales del respectivo periodo a 

facturar. La aprobación para el trámite de pago se realiza 

por parte del SUPERVISOR del Contrato designado para 

el efecto. La forma de pago del valor de los Honorarios 

corresponderá al porcentaje de avance de las 

Consultorías. 

 

Las Actas de Pago Mensuales deben ser refrendadas 

por EL SUPERVISOR designado del MUNICIPIO. En 

todo caso tales pagos de Interventoría deberán 

corresponder a los recursos realmente invertidos por EL 

INTERVENTOR en el Proyecto durante el periodo a 

facturar, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de la 

obra en cumplimiento de la programación presentada por 

EL CONTRATISTA de la Obra establecida y aprobada 

por EL INTERVENTOR del Contrato, y las 

modificaciones propias del desarrollo del Contrato 

refrendadas por el Supervisor designado del MUNICIPIO 

y avaladas por el MUNICIPIO. 

 

Las Actas de Pago Mensuales deberán presentarse 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes 

de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá 

radicar en la dependencia competente del MUNICIPIO 

las correspondientes Actas de Pago Mensual, dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las Actas 

refrendadas por EL SUPERVISOR designado del 

MUNICIPIO y debidamente aprobadas por el 



 
 
  
 
 
 

 

  

MUNICIPIO, quien las pagará dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes a la fecha de presentación de 

las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los quince 

(15) días calendarios siguientes a la fecha en que el 

INTERVENTOR subsane las glosas que formule el 

MUNICIPIO. 

 

El INTERVENTOR presentará al Área Administrativa y 

Financiera la Certificación Bancaria con la ahorros en la 

cual el Área Administrativa y Financiera le abonará los 

pagos en desarrollo de la ejecución del presente 

Contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de 

pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. 

El 10% como Saldo Final se cancelará una vez se 

termine la ejecución y liquidación total del Contrato y 

recibido a satisfacción por parte del MUNICIPIO, previa 

presentación y aprobación por parte del supervisor del 

contrato de Interventoría de los informes exigidos en el 

Contrato. 

 

Los informes de avance deben contener el reporte de 

gestión y resultados alcanzados en cada corte desde el 

punto de vista técnico, financiero, legal, administrativo y 

ambiental, en contraste con el plan de acción, 

cumpliendo en todo caso con las actividades y tiempos 

de entrega de los productos estipulados, así como las 

dificultades si es el caso, que se hayan encontrado en el 

desarrollo de la labor y la proyección de actuación en el 

siguiente periodo. Estos informes serán la base para el 



 
 
  
 
 
 

 

  

seguimiento del avance y cumplimiento, en donde la 

socialización de resultados parciales, dificultades, 

estrategias, permitirán el seguimiento a la ejecución y el 

control de afinamiento de los productos. 

 

El Interventor deberá so pena de declaratoria de 

incumplimiento del Contrato, entregar a la Entidad con 

los informes de avance, un informe de posibles 

incumplimientos con sus respectivos soportes, clausulas 

incumplidas y tasación de posibles perjuicios, a fin de 

que la Entidad pueda iniciar el proceso de imposición de 

multas. 

PLAZO 6 MESES 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 
07 de Julio de 2023 

FECHA DE INICIO 27 de Julio de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 27 de Enero de 2023 

SUPERVISORES DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

ABDALA JATTAR SANCHEZ 

Secretario de Planeación y Obras Públicas 

4.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas 

Las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 27 de Julio de 2023 y el 26 de Agosto 

de 2023 comprendían la supervisión de:  

▪ Localización y replanteo de carreteras 
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 85476092
JUAN CARLOS GUARIN GOMEZ

SANTA MARTA MAGDALENA
CARRERA 19 #24-16 SANTA CATALINA 3000000

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7889547547 I-INDEPENDIENTES
julio 2023 julio 2023

5
2023/08/28 125186233

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 256.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.500 $ 0 $ 256.000 $ 1.500 $ 257.500
SUBTOTALES: $ 256.000 $ 1.500 $ 257.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000 $ 0 $ 1.200 $ 0 $ 200.000 $ 1.200 $ 0 $ 201.200
SUBTOTALES: $ 200.000 $ 1.200 $ 0 $ 201.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111.400 $ 111.400 $ 700 $ 0 $ 112.100
SUBTOTALES: $ 111.400 $ 700 $ 0 $ 112.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF33 CCF33-CCF DEL MAGDALENA 1 $ 9.600 $ 100 $ 9.700
SUBTOTALES: $ 9.600 $ 100 $ 9.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
85476092

GUARIN
GOMEZ
JUAN
CARLOS

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.600.000 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.600.000

$ 256.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 256.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.600.000

$ 200.000 $ 0 $ 200.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.600.000

85476092 $
111.400

30 $
1.600.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 9.600 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 580.500

2023/08/28 1:05 PM USUARIO: SOI CC85476092 1PÁGINA 1 DE



 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

 

POLIZAS 

ACTUALIZADAS 

 

 



 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

 

OBRA 

 

 

 



No. PÓLIZA

 400049319 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

EXPEDICIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 0

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

24 / 7 / 2023 28 / 6 / 2023 28 / 12 / 2028

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

PV_BQUILLA11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 143948 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3192930 

OBJETO DEL SEGURO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

MUNICIPIO DE TENERIFE

MUNICIPIO DE TENERIFE

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-002-2023 DE 2023 

CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TOMADOR: UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023 NIT 901727861

891.780.057 - 8

891.780.057 - 8  3192930 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

ci
o

n
a

l d
e

 S
e

g
u

ro
s
 S

.A
.

DIRECCIÓN TELÉFONO

DATOS DEL AFIANZADO

 3223999914 

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO

NOMBRE NIT 901.727.861 - 4

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

5
-C

u
m

E
st

G
U

1
0

0
0

0
0

2
1

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/06/2023 28/04/2024 1.102.156.834.80  3,223,431.29

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

28/06/2023 28/12/2026 551.078.417.40  6,758,637.08

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 28/06/2023 28/04/2024 2.204.313.669.60  6,446,862.58

ESTABILIDAD DE LA OBRA 28/12/2023 28/12/2028 2.204.313.669.60  38,617,763.73

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

MYF CONSULTORES DE SEGUROS LTDA  100,00 40187

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 65.523.059,66

$ 6.061.862.591,40

$ 10.461.664,99$ 14.700,00$ 55.046.694,68

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

25/07/2023

SEIS MIL SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

Día - Mes - Año

COASEGURO

A
M

A
C

IA
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901727861

____________________________________________________

FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
          Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
            (601) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

            DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
            Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania.  Of: 202/ Bogota D.C.

            (601) 926 0801

313 799 3800

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com



No. PÓLIZA

 400049319 

SUCURSAL

BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD

 24 /7 /2023

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 0 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

EXPEDICIÓN00:00 Horas del  28 /12 /2028Horas del00:00

VIGENCIA HASTA

 28 /6 /2023

VIGENCIA DESDE CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

TOMADOR UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 
NIT 901.727.861 - 4

 3192930 

891.780.057 - 8MUNICIPIO DE TENERIFE

CR 4 N 8/07, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO DE TENERIFE

CR 4 N 8/07, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

891.780.057 - 8

NIT

 3192930 

NIT

INTEGRANTES

SIS ORGANIZATION S.A.S NIT 901198451 PART 10%

JAT CONSULTORIA Y ASESORIAS SAS NIT 901453399 PARTI 90%

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:AMACIAS

01/12/2011-13xx-NT-P-05-NASE0501120111201 20012012-1345-P-05-CumEstGU10000021

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 3 0 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

1



SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 24 DE 2023

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO

$25/07/2023  65.523.059,66

0

CONTADO 30 DÍAS

 65,523,060.00$

$

________________________________________

USUARIO:AMACIASDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049319, no 

expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 

tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

MUNICIPIO DE TENERIFE

NIT : 891.780.057 - 8

NIT : 901.727.861 - 4

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Julio de 2023.

Cordialmente,

__________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:AMACIASDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

  TELÉFONO                               (601)

DIRECCIÓN GENERAL

BOGOTÁ, D.C.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

No. PÓLIZA

 400049320 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

ANEXO

TIPO DE MOVIMIENTO

EXPEDICIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 0

24 / 7 / 2023 28 / 6 / 2023 28 / 12 / 2023

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS
Horas

HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

PV_BQUILLA11  15 143949 

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3223999914 

TERCEROS AFECTADOS

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023. 901.727.861 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

ci
o

n
a

l d
e

 S
e

g
u

ro
s 

 S
.A

.

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

6
-R

C
E

2
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
11

VALOR PRIMAAMPAROS SUBLIMITE POR EVENTO SUMA ASEGURADASUBLIMITE POR VIGENCIA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO  1,017,780.82 580,000,000.00580,000,000.00 290,000,000.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

MYF CONSULTORES DE SEGUROS LTDA  100,00 40187

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 1.228.652,18$ 196.171,36$ 14.700,00$ 1.017.780,82

VALOR ASEGURADO% PARTICIPACIÓNNOMBRECLAVE %NOMBRE

INTERMEDIARIO

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS$ 580.000.000,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

COASEGURO

Día - Mes - Año

25/07/2023

A
M

A
C

IA
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901727861

FIRMA TOMADOR
_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
            (601) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

            DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
            Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania.  Of: 202/ Bogota D.C.

            (601) 926 0801

313 799 3800

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com



No. PÓLIZA

 400049320 

SUCURSAL

BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD

 24  7  2023

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 0 BOGOTÁ, D.C.

www.nacionaldeseguros.com.co 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERAL

Día - Mes - Año

EXPEDICIÓN00:00 28  12  202300:00 28  6  2023

TIPO DE MOVIMIENTO

Horas

A LAS

Día - Mes - Año

A LAS

HorasDía - Mes - Año

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3223999914 

TERCEROS AFECTADOS

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023. 901.727.861 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN 

CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-002-2023 DE 2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL 

OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TOMADOR: UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023 NIT 901727861

INTEGRANTES

SIS ORGANIZATION S.A.S NIT 901198451 PART 10%

JAT CONSULTORIA Y ASESORIAS SAS NIT 901453399 PARTI 90%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023 NIT 901727861 Y MUNICIPIO DE TENERIFE NIT 891780057-8

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:AMACIAS

20012012-1345-P-06-RCE2000000100011

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

1



SUC. RAMO

11  15

POLIZA No.

 400049320 

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 24 DE 2,023

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIOFECHA DE PAGO

$25/07/2023  1.228.652,18

0

CONTADO 30 DÍAS

 1,228,652.00$

$

_____________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:AMACIAS

- ORIGINAL - CLIENTE -

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



No. PÓLIZA

 400049319 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

CANCELACION
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 1

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

21 / 9 / 2023 28 / 6 / 2023 28 / 12 / 2028

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BARRANQUILLA11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 147340 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3192930 

OBJETO DEL SEGURO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

MUNICIPIO DE TENERIFE

MUNICIPIO DE TENERIFE

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN AL ACTA DE INICIO DE FECHA 27/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

891.780.057 - 8

891.780.057 - 8  3192930 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

ci
o

n
a

l d
e

 S
e

g
u

ro
s
 S

.A
.

DIRECCIÓN TELÉFONO

DATOS DEL AFIANZADO

 3223999914 

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO

NOMBRE NIT 901.727.861 - 4

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

5
-C

u
m

E
s
tG

U
1

0
0

0
0

0
2

1

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/06/2023 28/04/2024 0.00 -3,223,431.29

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

28/06/2023 28/12/2026 0.00 -6,758,637.08

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 28/06/2023 28/04/2024 0.00 -6,446,862.58

ESTABILIDAD DE LA OBRA 28/12/2023 28/12/2028 0.00 -38,617,763.73

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

MYF CONSULTORES DE SEGUROS LTDA  100,00 40187

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ -65.523.059,66

$ 0,00

$ -10.461.664,99$ -14.700,00$ -55.046.694,68

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

22/09/2023

Día - Mes - Año

COASEGURO

A
M

A
C

IA
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901727861

____________________________________________________

FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.

            (057 1) 217 4707

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co



SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 21 DE 2023

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO

$22/09/2023 -65.523.059,66

0

CONTADO 30 DÍAS

-65,523,060.00$

$

________________________________________

USUARIO:AMACIASDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049319, no 

expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 

tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

MUNICIPIO DE TENERIFE

NIT : 891.780.057 - 8

NIT : 901.727.861 - 4

Se expide la presente certificación a los 21 días del mes de Septiembre de 

2023.

__________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:AMACIASDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

  TELÉFONO                               (601)

DIRECCIÓN GENERAL

BOGOTÁ, D.C.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

No. PÓLIZA

 400049320 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

ANEXO

TIPO DE MOVIMIENTO

CANCELACION
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 1

21 / 9 / 2023 28 / 6 / 2023 28 / 12 / 2023

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS
Horas

HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BARRANQUILLA11  15 147343 

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3223999914 

TERCEROS AFECTADOS

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023. 901.727.861 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

c
io

n
a

l 
d

e
 S

e
g

u
ro

s
  

S
.A

.

DEDUCIBLES

2
0

0
1

2
0

1
2
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-0
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C
E

2
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
11

VALOR PRIMAAMPAROS SUBLIMITE POR EVENTO SUMA ASEGURADASUBLIMITE POR VIGENCIA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO -1,017,780.82 0.000.00-290,000,000.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  0.00 0.000.00-87,000,000.00

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES  0.00 0.000.00-87,000,000.00

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  0.00 0.000.00-87,000,000.00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  0.00 0.000.00-87,000,000.00

MYF CONSULTORES DE SEGUROS LTDA  100,00 40187

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA FECHA LÍMITE DE PAGO

$ -1.228.652,18$ -196.171,36$ -14.700,00$ -1.017.780,82

VALOR ASEGURADO% PARTICIPACIÓNNOMBRECLAVE %NOMBRE

INTERMEDIARIO

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

$ 0,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

COASEGURO

Día - Mes - Año

25/07/2023

A
M

A
C

IA
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901727861

FIRMA TOMADOR
_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Cra. 13 # 73-34  Ed. Catania. Of:  202 / Bogotá D.C.

            (601) 926 0801

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com



No. PÓLIZA

 400049320 

SUCURSAL

BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD

 21  9  2023

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 1 BOGOTÁ, D.C.

www.nacionaldeseguros.com.co 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERAL

Día - Mes - Año

CANCELACION00:00 28  12  202300:00 28  6  2023

TIPO DE MOVIMIENTO

Horas

A LAS

Día - Mes - Año

A LAS

HorasDía - Mes - Año

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3223999914 

TERCEROS AFECTADOS

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023. 901.727.861 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN AL ACTA 

DE INICIO DE FECHA 27/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:AMACIAS

20012012-1345-P-06-RCE2000000100011

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

1



SUC. RAMO

11  15

POLIZA No.

 400049320 

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 21 DE 2,023

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIOFECHA DE PAGO

$25/07/2023 -1.228.652,18

0

CONTADO 30 DÍAS

-1,228,652.00$

$

_____________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:AMACIAS

- ORIGINAL - CLIENTE -

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



No. PÓLIZA

 400049319 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

TRASLADO DE VIGENCIA
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 2

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

21 / 9 / 2023 27 / 7 / 2023 26 / 1 / 2029

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BARRANQUILLA11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 147341 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3192930 

OBJETO DEL SEGURO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

MUNICIPIO DE TENERIFE

MUNICIPIO DE TENERIFE

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN AL ACTA DE INICIO DE FECHA 27/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

891.780.057 - 8

891.780.057 - 8  3192930 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

ci
o

n
a

l d
e

 S
e

g
u

ro
s
 S

.A
.

DIRECCIÓN TELÉFONO

DATOS DEL AFIANZADO

 3223999914 

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO

NOMBRE NIT 901.727.861 - 4

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

5
-C

u
m

E
s
tG

U
1

0
0

0
0

0
2

1

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 27/07/2023 27/05/2024 1.102.156.834.80  3,223,431.29

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

27/07/2023 26/01/2027 551.078.417.40  6,758,637.08

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 27/07/2023 27/05/2024 2.204.313.669.60  6,446,862.58

ESTABILIDAD DE LA OBRA 26/01/2024 26/01/2029 2.204.313.669.60  38,617,763.73

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

MYF CONSULTORES DE SEGUROS LTDA  100,00 40187

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 65.523.059,66

$ 6.061.862.591,40

$ 10.461.664,99$ 14.700,00$ 55.046.694,68

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

22/09/2023

SEIS MIL SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

Día - Mes - Año

COASEGURO

A
M

A
C

IA
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901727861

____________________________________________________

FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.

            (057 1) 217 4707

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co



No. PÓLIZA

 400049319 

SUCURSAL

BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD

 21 /9 /2023

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 2 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

TRASLADO DE VIGENCIA00:00 Horas del  26 /1 /2029Horas del00:00

VIGENCIA HASTA

 27 /7 /2023

VIGENCIA DESDE CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

TOMADOR UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 
NIT 901.727.861 - 4

 3192930 

891.780.057 - 8MUNICIPIO DE TENERIFE

CR 4 N 8/07, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO DE TENERIFE

CR 4 N 8/07, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

891.780.057 - 8

NIT

 3192930 

NIT

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN AL ACTA DE INICIO DE FECHA 27/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-002-2023 DE 2023 CUYO 

OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TOMADOR: UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023 NIT 901727861

INTEGRANTES

SIS ORGANIZATION S.A.S NIT 901198451 PART 10%

JAT CONSULTORIA Y ASESORIAS SAS NIT 901453399 PARTI 90%

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:AMACIAS

01/12/2011-13xx-NT-P-05-NASE0501120111201 20012012-1345-P-05-CumEstGU10000021

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 3 0 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

1



SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 21 DE 2023

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO

$22/09/2023  65.523.059,66

0

CONTADO 30 DÍAS

 65,523,060.00$

$

________________________________________

USUARIO:AMACIASDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049319, no 

expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 

tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

MUNICIPIO DE TENERIFE

NIT : 891.780.057 - 8

NIT : 901.727.861 - 4

Se expide la presente certificación a los 21 días del mes de Septiembre de 

2023.

__________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:AMACIASDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

  TELÉFONO                               (601)

DIRECCIÓN GENERAL

BOGOTÁ, D.C.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

No. PÓLIZA

 400049320 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

ANEXO

TIPO DE MOVIMIENTO

TRASLADO DE VIGENCIA
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 2

21 / 9 / 2023 27 / 7 / 2023 26 / 1 / 2024

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS
Horas

HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BARRANQUILLA11  15 147344 

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3223999914 

TERCEROS AFECTADOS

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023. 901.727.861 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

c
io

n
a

l 
d

e
 S

e
g

u
ro

s
  

S
.A

.

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

6
-R

C
E

2
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
11

VALOR PRIMAAMPAROS SUBLIMITE POR EVENTO SUMA ASEGURADASUBLIMITE POR VIGENCIA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO  1,017,780.82 580,000,000.00580,000,000.00 290,000,000.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  0.00 174,000,000.00174,000,000.00 87,000,000.00

MYF CONSULTORES DE SEGUROS LTDA  100,00 40187

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 1.228.652,18$ 196.171,36$ 14.700,00$ 1.017.780,82

VALOR ASEGURADO% PARTICIPACIÓNNOMBRECLAVE %NOMBRE

INTERMEDIARIO

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS$ 580.000.000,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

COASEGURO

Día - Mes - Año

22/09/2023

A
M

A
C

IA
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901727861

FIRMA TOMADOR
_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Cra. 13 # 73-34  Ed. Catania. Of:  202 / Bogotá D.C.

            (601) 926 0801

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com



No. PÓLIZA

 400049320 

SUCURSAL

BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD

 21  9  2023

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 2 BOGOTÁ, D.C.

www.nacionaldeseguros.com.co 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERAL

Día - Mes - Año

TRASLADO DE VIGENCIA00:00 26  1  202400:00 27  7  2023

TIPO DE MOVIMIENTO

Horas

A LAS

Día - Mes - Año

A LAS

HorasDía - Mes - Año

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023.

CALLE 72 41B -09, BARRANQUILLA, ATLANTICO  3223999914 

NIT 901.727.861 - 4

 3223999914 

TERCEROS AFECTADOS

UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023. 901.727.861 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN AL ACTA 

DE INICIO DE FECHA 27/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN AL ACTA 

DE INICIO DE FECHA 27/07/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN 

CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-002-2023 DE 2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL 

OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TOMADOR: UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023 NIT 901727861

INTEGRANTES

SIS ORGANIZATION S.A.S NIT 901198451 PART 10%

JAT CONSULTORIA Y ASESORIAS SAS NIT 901453399 PARTI 90%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORALTENERIFE 2023 NIT 901727861 Y MUNICIPIO DE TENERIFE NIT 891780057-8

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:AMACIAS

20012012-1345-P-06-RCE2000000100011

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

1



SUC. RAMO

11  15

POLIZA No.

 400049320 

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 21 DE 2,023

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIOFECHA DE PAGO

$22/09/2023  1.228.652,18

0

CONTADO 30 DÍAS

 1,228,652.00$

$

_____________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:AMACIAS

- ORIGINAL - CLIENTE -

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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BITACORA 

 



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Nivel topografico
Prisma
Regla

Hilo de nylon
Flexometro

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

jueves, 27 de julio de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

CARGO
Residente de obra

Topografo
Auxiliar de topografía

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k0+152 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k0+324 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Flexometro

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Decametro
Hilo de nylon

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

viernes, 28 de julio de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

HERRAMIENTAS



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

sábado, 29 de julio de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

0

PERSONAL
CARGO

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

Auxiliar de topografía

Prisma
Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k0+446 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico

Topografo
Residente de obra



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k0+610 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Hilo de nylon
Flexometro

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro

CARGO
Residente de obra

Topografo
Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

lunes, 31 de julio de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL

HERRAMIENTAS



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k0+758 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

martes, 1 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Prisma
Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k0+966 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

miércoles, 2 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k1+142 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Nivel topografico
Prisma
Regla

ACTIVIDADES

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

Auxiliar de topografía

HERRAMIENTAS

JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ
ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

jueves, 3 de agosto de 2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k1+341 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Estación total
Nivel topografico

Prisma
Regla

EQUIPOS
DESCRIPCION 

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

Topografo
Auxiliar de topografía

viernes, 4 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k1+468 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Flexometro

EQUIPOS

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

LP-002-2023
sábado, 5 de agosto de 2023

JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ
ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k1+651 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Hilo de nylon
Flexometro

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro

CARGO
Residente de obra

Topografo
Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

martes, 8 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL

HERRAMIENTAS



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k1+867 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

miércoles, 9 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Prisma
Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k2+061 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

jueves, 10 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k2+267 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Nivel topografico
Prisma
Regla

ACTIVIDADES

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

Auxiliar de topografía

HERRAMIENTAS

JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ
ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

viernes, 11 de agosto de 2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k2+402 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Estación total
Nivel topografico

Prisma
Regla

EQUIPOS
DESCRIPCION 

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

Topografo
Auxiliar de topografía

sábado, 12 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k2+578 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Hilo de nylon
Flexometro

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro

CARGO
Residente de obra

Topografo
Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

lunes, 14 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL

HERRAMIENTAS



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k2+777 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

martes, 15 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Prisma
Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k2+997 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

miércoles, 16 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k3+173 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Nivel topografico
Prisma
Regla

ACTIVIDADES

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

Auxiliar de topografía

HERRAMIENTAS

JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ
ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

jueves, 17 de agosto de 2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k3+357 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Estación total
Nivel topografico

Prisma
Regla

EQUIPOS
DESCRIPCION 

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

Topografo
Auxiliar de topografía

viernes, 18 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k3+480 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Flexometro

EQUIPOS

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

LP-002-2023
sábado, 19 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

martes, 22 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

CARGO
Residente de obra

Topografo
Auxiliar de topografía

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma
Regla

Hilo de nylon
Flexometro

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k3+679 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

miércoles, 23 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico
Prisma

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k3+863 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

jueves, 24 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

Auxiliar de topografía

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

Nivel topografico

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

Prisma
Regla

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k4+058 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

viernes, 25 de agosto de 2023

Auxiliar de topografía

HERRAMIENTAS

JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ
ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra
Topografo

EQUIPOS
DESCRIPCION 
Estación total

DESCRIPCION 
Almadana pequeña

Decametro
Hilo de nylon
Flexometro

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k4+268 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Nivel topografico
Prisma
Regla

ACTIVIDADES



OBRA
CONTRATO
FECHA
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES
1
1
2

CANTIDAD
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023
LP-002-2023

Topografo
Auxiliar de topografía

sábado, 26 de agosto de 2023
JUAN CARLOS GUARÍN GOMEZ

ANDREA CAROLINA OSPINO GARCIA

PERSONAL
CARGO

Residente de obra

EQUIPOS
DESCRIPCION 

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION 

Almadana pequeña
Decametro

Hilo de nylon
Flexometro

ACTIVIDADES

Se realizó la localización y replateo hasta la ABS  k4+415 con la cuadrilla de topografía y sus equipos de 
presición calibrados.

Estación total
Nivel topografico

Prisma
Regla
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