
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1.     PROYECTO:

2.    DOCUMENTO SOPORTE DE LA CONTRATACIÓN.

Plan de Contratación Aprobado.  

01.  Formato SIAC de estudios previos.
02.  Formato SIAC de certificación de idoneidad y experiencia.
03.  Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación (FO-GC-01). 
04.  Certificado de antecedentes fiscales -  CONTRALORÍA.
05.  Certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURÍA.
06.  Certificado de antecedentes disciplinarios de la PERSONERÍA.
07.  Certificado judicial - POLICÍA NACIONAL -  certificado de medidas correctivas.
08. Fotocopia libreta militar (Hombres mayores de 50 años no están obligados).
09. Fotocopia Registro Único Tributario – RUT.
10. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
11. Formato único de hoja de vida -  SIDEAP.
12. Formato único de declaración de bienes y rentas – SIDEAP.
13. Documentos de afiliación al Sistema de Seguridad Social.
14. Certificado médico de salud ocupacional.
15. Certificaciones de formación académica y tarjeta profesional (cuando aplique) y
certificado de antecedentes y/o vigencia de la tarjeta profesional (Cuando aplique).
16. Certificaciones de experiencia laboral y/o de experiencia relacionada.
17. Certificación de no planta.
18. Certificación Bancaria.
19. Autorización del Ordenador del Gasto para objetos contractuales iguales cuando
aplique.
20. Certificación para la contratación de personal altamente calificado. (Si aplica).
21. Pantallazo SIGEP Consulta Ciudadana - Aplicativo Ley 2013 De 2019.
22. Registro banco de hojas de Bogotá D.C. (Cuando aplique).
23. Pantallazo SECOP del registro del Plan Anual de Adquisiciones de la solicitud de
contratación.
24. Formato Compromiso de Integridad, Transparencia y Confidencialidad. 
25. Formato consentimiento informado.

Documentos Soporte

939

Fortalecimiento Institucional-Documentos de planeacion     

O23011745992024011304019
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

1. Bogotá avanza en seguridad
5. Espacio público seguro e

inclusivo

4. Bogotá ordena su territorio y

avanza en su acción climática,

justicia ambiental e integración

regional

26. Movilidad Sostenible

5. Bogotá confía en su Gobierno.

33. Fortalecimiento

institucional para un

gobierno confiable

META PLAN

Conservar 1.120.000 m2 de la red de

infraestructura peatonal para mejorar

la movilidad urbana y promover el

transporte sostenible (IDU 1.046,300)

Alcanzar 143 kms en operación de

troncales de sistema de transporte

público masivo (29 kms nuevos)

Desarrollar el 100 % de la estrategia

de mejora y sostenibilidad del Modelo

Integrado De Planeación y Gestión -

MIPG en las entidades del Sector

Movilidad

Conservar 126 enlaces de la red de

espacio público para la movilidad

universal

Construir 417.460 m2 de espacio

público inclusivo y accesible

Alcanzar 32 Kilómetros contratados

de troncales de sistema de transporte

público masivo con perspectiva de

integración regional en aquellos

corredores con influencia en la

ciudad-región

Alcanzar 46 enlaces vehiculares  (8

construidos; 8 reforzados; 30

conservados)

Conservar 142 kilómetros lineales de

la red de cicloinfraestructura (95 IDU)

Conservar 2.915 kilómetros-carril de

la red vial ( IDU 1550)

Construir 59 kilómetros lineales de la

red de cicloinfraestructura ( IDU 31)

Construir 80 Km/carril de malla vial en

la ciudad

Contratar 1 línea de cable

Contratar 50 Km/carril de malla vial

en la ciudad

Desarrollar al menos 2 Proyectos de

Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos

de Renovación Urbana para la

Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o

Complejos de Intercambio Modal

(CIM), de la red de transporte público

Estructurar proyectos viales

correspondientes a 21 kilómetros

lineales de malla vial

Estructurar 1 línea de cable (estudios

y diseños fase I)

Generar 5000 nuevos cupos de

cicloparqueaderos seguros

Implementar el 23% de la inserción

urbana del Regiotram de Occidente

Iniciar la operación de 1 línea de

cable

Mejorar la infraestructura de 5 patios

del SITP, a través de la puesta en

operación de 2 patios (IDU) y la

adecuación física de 3 patios ™
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 Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano- Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el IDU participa en 20 Metas del Plan de Desarrollo
Distrital de la siguiente manera:
 
- Tres (3) metas en el objetivo estratégico 1 “Bogotá avanza en seguridad”, mediante el programa 5
“Espacio público seguro e inclusivo”.
 
- 16 metas en el objetivo 4 – “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia
ambiental e integración regional”, a través del programa 26 “Movilidad Sostenible”
 
- Una (1) meta en el objetivo 5 – “Bogotá confía en su Gobierno”, por intermedio del programa 33
“Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable”.
 
El IDU formuló cuatro (4) proyectos de inversión nuevos, en el marco del PDD Bogotá Camina
Segura 2024-2027 y mantuvo un (1) proyecto del PDD anterior por la existencia de compromisos con
vigencias futuras, derivado del proceso de armonización presupuestal.  A continuación, se presentan
los proyectos de inversión vigentes a partir de junio de 2024:

PROYECTO NOMBRE PROYECTO

7786
Integración funcional del Regiotram a la

estructura urbana de la Ciudad

8014
Fortalecimiento del Modelo de Operación

Institucional del IDU en Bogotá

8015

Construcción de infraestructura de

transporte para una movilidad sostenible,

eficiente, inclusiva que promueve la

integración modal en Bogotá

8022

Consolidación del sistema del espacio

público, para brindar movilidad segura,

inclusiva y sostenible en Bogotá

8032

Consolidación de infraestructura vial y

ciclo infraestructura para una movilidad

sostenible, eficiente, inclusiva que

promueve la integración modal en Bogotá
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Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA
SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU A CARGO DE LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA DE TRANSPORTE.

Tipo de Contrato
a Celebrar

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES

 
Plazo

9 meses 15 días contados desde el acta de inicio, el contrato no podrá exceder el 31 de
Diciembre de 2025 (incluido el término de suspensiones del contrato, de ser el caso).

En virtud del presente contrato el (la) CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones
generales: 1) El (la) CONTRATISTA se compromete, antes de iniciar la ejecución de su
contrato, a afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo
señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y sus normas
reglamentarias. 2) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y
administrativa, bajo su propia responsabilidad y disponiendo para tales efectos de los
recursos tecnológicos y de conectividad, en caso de que se requiera; por lo tanto, no existe
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL (LA)
CONTRATISTA y el IDU. 3) Brindar un trato respetuoso, considerado, imparcial y diligente a
todas las personas sin distinción alguna, respetando los derechos de los ciudadanos, tal y
como lo estipula la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 5, 6, 7 y 8. 4) Portar el carné en las
instalaciones del IDU que lo identifica como contratista y devolverlo al finalizar el contrato. 5)
Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del contrato. 6) Atender los
requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le solicite el IDU
a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus
obligaciones. 7) Proyectar respuesta a los requerimientos, solicitudes de información o
derechos de petición asignados por el supervisor del contrato, con oportunidad y calidad en
los términos establecidos por la ley. 8) Presentar los informes requeridos por el área
supervisora para el seguimiento de las obligaciones del contrato. 9) Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato
llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el (la) CONTRATISTA aún
después de terminado el contrato. 10) Adoptar las medidas correspondientes y velar para
que se cumplan los requisitos y términos contractuales, de acuerdo con lo establecido para
tal efecto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas
concordantes. 11) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
información que maneje en desarrollo de su actividad. 12) Las obligaciones que se deriven
del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por el Instituto, de tal
manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio, de conformidad con
los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del
contrato. 13) Tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente
contrato, en primer lugar, dentro de los términos fijados por el IDU, y en todo caso, sin
exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico; de igual manera, a mantener
actualizado el registro en los sistemas de información del IDU en tiempo real. 14) Velar por
el buen uso de los bienes devolutivos, entregados por el IDU para realizar sus actividades.
15) Utilizar la imagen del IDU de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorización expresa y escrita de las partes no podrá utilizarse el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 16) Cumplir con las
normas y procedimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Si en el
desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el (la)
CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los
implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas
protectoras, etc. 17) Mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad,
especialmente el RUT y el RIT, los cuales deben cumplir con la normatividad tributaria que
los regule. 18) Conocer, aceptar y aplicar las políticas de seguridad de la información,
definidas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (MG-TI-18), documento
que puede ser encontrado en la intranet, en el mapa de procesos, proceso Tecnologías de
información y comunicación, apartado Planes, Manuales y Documentos. PARÁGRAFO: En
el evento en que el (la) CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato

Obligaciones
Generales del

Contrato
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pertenezca al régimen tributario simplificado y durante la vigencia del mismo adquiera la
obligación de inscribirse en el régimen común, o viceversa, se compromete a realizar
cambio de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha
situación a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, para lo cual aportará el RUT
actualizado; lo anterior de conformidad con el literal c) del artículo 437 y los artículos 499 y
508-2 del Estatuto Tributario. 19) Realizar y mantener al día los pagos a salud, pensión y
riesgos laborales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago
correspondientes. 20) Presentar la cuenta de cobro o factura, según el caso, de
conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las
actividades realizadas para cada pago, dentro de los plazos establecidos por el IDU. 21) Dar
cumplimiento los procedimientos establecidos por el IDU, para la ejecución de actividades
que requieran ejecutarse con el uso de medios tecnológicos las cuales deberán ser
autorizadas previamente por el supervisor 22). Una vez terminado el plazo contractual, el
(la) CONTRATISTA deberá: a) Entregar al supervisor del contrato, un informe detallado de
las actividades realizadas durante su ejecución, indicando los asuntos asignados,
tramitados y pendientes por resolver. b) Entregar los archivos físicos y magnéticos que se
hubieren generado durante la ejecución del contrato. Los informes antes citados deben
entregarse en dos (2) copias de seguridad, una que deberá reposar en el área supervisora y
otra que deberá ser enviada al archivo de la Entidad, cualquiera sea la causal de
terminación. c) Entregar inventariadas al Archivo Central IDU y/o al supervisor, las carpetas
y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente
contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la Entidad. d) Efectuar el reintegro de los bienes devolutivos, entregados por el IDU para
realizar sus actividades, mediante acta suscrita por el (la) supervisor (a) del contrato, en el
formato designado para tal fin, con el propósito de tramitar el último pago. 23) Las
obligaciones contractuales deberán ser ejecutadas por parte del (la) CONTRATISTA,
asumiendo el marco de responsabilidad previsto en la ley, y especialmente lo previsto en el
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 24) Conocer y aplicar las disposiciones contenidas en el
Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión vigentes del IDU, la
inobservancia de esta obligación, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU
podrá aplicar la cláusula penal en caso de verificar este incumplimiento. Para tal efecto el
supervisor del contrato realizará el seguimiento periódico utilizando los medios que sean
pertinentes.
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Obligaciones
Específicas

1 -  Realizar la gestión integral de los proyectos de alta complejidad de infraestructura vial,
asegurando que se tenga toda la información que el interventor, el contratista y el IDU
requieran para la ejecución de los proyectos asignados en las etapas precontractual,
contractual, y postcontractual, siguiendo todos los lineamientos contenidos en el Manual de
Interventoría y/o Supervisión del IDU correspondiente y en la ley. 2 -  Verificar el
cumplimiento de las obligaciones, de los contratos asignados, dentro de las políticas,
normas, procedimientos y manuales establecidos por la entidad, en caso de que se
adviertan incumplimientos de las obligaciones contractuales, revisar con el supervisor el
inicio de apremios o de los procesos administrativos sancionatorios correspondientes.
3 -  Revisar, verificar y facilitar toda la información relacionada en los proyectos asignados,
atendiendo de forma oportuna los requerimientos de cada una de las partes involucradas a
través de los diferentes canales de comunicación o herramientas que entidad utilice
(CONECTA IDU, Correo electrónico etc.). 4 -  Preparar y presentar los informes de avance
necesarios y todos aquellos que le sean asignados, así como la actualización de los
diferentes sistemas y/o aplicativos (ZIPA, SIAC, MATRICES, ETC) de la entidad para
reportar la información de los proyectos a cargo en las fechas establecidas. 5 -  Articular con
los componentes y especialidades involucradas en los proyectos, los temas requeridos para
lograr el avance y dar cumplimiento a los contratos de obra e interventoría en lo
concerniente a las especificaciones generales (técnicas, administrativas, financieras, legal,
ambiental, social y otros). 6 - Gestionar y hacer seguimiento para asegurar que el
interventor, el contratista de obra y el IDU, tengan la información necesaria para la ejecución
del proyecto en cada una de las etapas contractuales, realizando y/o apoyando la
consecución de las mismas en la entidad, SDM, Empresas Públicas, Empresas de Servicios
Públicos (ESP) o terceros correspondientes, gestión que debe documentarse mediante
actas, oficios, etc. 7 -  Realizar el seguimiento al balance financiero de los contratos y al
cumplimiento de los cronogramas a fin de ejecutar las metas físicas, identificando
desviaciones y proponiendo estrategias para solucionar las causas de los atrasos
presentados y generando las alertas a que haya lugar en los proyectos de ejecución de las
obras a cargo de la Subdirección Técnica. 8 -  Revisar y tramitar ante la dependencia que
corresponda todas las modificaciones contractuales, que se generen en el desarrollo de los
proyectos, evitando dilaciones, acorde al Manual de Interventoría vigente. Salvaguardando
el debido trámite de acuerdo a las normas de archivo y manejo contractual de la entidad. 9 -
 Revisar y validar las cuentas de pago de los contratos a cargo, solicitando los soportes que
las justifiquen de acuerdo con los documentos contractuales, el Manual de Pagos a
Terceros y demás Manuales, Planes, Procedimientos y Guías del IDU vigentes durante la
ejecución del contrato, y verificar la revisión y validación de la interventoría según
corresponda. 10 - Revisar, verificar y hacer seguimiento a la programación Plan Anual de
Caja (PAC) de los proyectos asignados, realizando las reprogramaciones en las fechas
establecidas   para mantener el cumplimiento de ejecución en los indicadores. 11 - Brindar
acompañamiento a las labores de gestión social, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
- SST y Forestal previstas en el Contrato que demanden la presencia del componente
técnico del área, armonizando dichos componentes conforme a las exigencias del proyecto.
12 - Asistir y participar activamente de las reuniones, comités, visitas y recorridos de obra
requeridos en los proyectos asignados a fin de verificar el cumplimiento de los plazos y
obligaciones de los contratos a cargo.

FO-GC-178_V3 Pagina 9 de 15



Riesgo ARL
De acuerdo con el análisis del riesgo, se determinó que el contratista tiene el riesgo 5 para
la afiliación a la ARL, toda vez que de acuerdo a las actividades que van realizar, Si requiere
visitas a Obra.

Perfil

Supervisor
SUBDIRECTOR TECNICO DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE , o quien
designe el Ordenador del Gasto

 
Año

Presupuesto de Inversión Directa
Definitivo

(Millones de Pesos)

2012 807.833

2013 596.474

2014 1.312.206

2015 660.371

2016 815.765

2017 966.599

2018 1.962.889

2019 2.201.803

2020 1.159.509

2021 1.636.859

2022 2.327.173

2023 2.525.490
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Es así como en 2013 se elaboró un estudio técnico para ampliar la planta de personal de la entidad
el cual arrojó un requerimiento de 446 cargos. Estudio que obtuvo concepto técnico favorable por
parte del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital - DASCD mas no el concepto
favorable de disponibilidad presupuestal, por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH.
Posteriormente, en el 2019 se adelantó un levantamiento de cargas laborales bajo la metodología de
estándares subjetivos, que arrojó como resultado que la entidad requería un total de 1402 cargos
para atender las necesidades de personal, tanto en las áreas misionales como de apoyo. 
La Administración consciente de la necesidad estratégica de ampliar la planta y fortalecer al Instituto
y tomando como base el resultado del estudio de cargas laborales, estructuró un proyecto
estratégico, incluido en su planeación, priorizando la creación de 347 cargos nuevos y la creación de
nuevas dependencias dentro de la estructura organizacional para apoyar el ciclo de vida de los
proyectos de infraestructura para la movilidad, comprometiéndose de esta forma a adelantar con una
debida diligencia todos los pasos previos ante las diferentes instancias gubernamentales para
alcanzar este objetivo estratégico.  
Dentro de este contexto, se definió que el proyecto de Fortalecimiento Organizacional se realizaría
en dos fases para facilitar la financiación del proyecto. La primera en el año 2021, consistente en la
creación de 104 cargos y la modificación de la estructura organizacional, dando paso a la creación
de la siguientes dependencias: la Oficina de Coordinación Interinstitucional, la Oficina de Gestión
Ambiental, la Subdirección de Estructuración de Proyectos y la Subdirección de Seguimiento a
Estudios y Diseños .Esta fase del proyecto fue aprobada a través de los Acuerdos del Consejo
Directivo Nºs 6 y 7 de 2021, previo concepto técnico del Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital y de la Secretaría Distrital de Hacienda. De tal forma, a partir del mes de octubre de
2021, la planta de personal de IDU se encuentra conformada por 566 cargos.
 
Por tal razón, se concluye que para el año 2025, el IDU presenta una insuficiencia de personal que
se ve reflejada en el siguiente cuadro: 

Vigencia Déficit de planta / Estudio de
Cargas laborales

2025 836

Incremento de planta por
el proyecto de

Fortalecimiento
Organizacional104 cargos

Importante señalar que el resultado del estudio de cargas laborales elaborado en el año 2019, se
considera un dato estimado, ya que no contempla las necesidades de personal que se generan por
la atención de convenios interadministrativos con otras entidades, ni proyectos de infraestructura
estratégicos para la movilidad de la capital, que se encuentran en ejecución, tales como: Av.
Laureano entre calles 170 a 193; Av. El Rincón por Av. Boyacá; Av. Mutis, (calle63) entre carrera 112
y122;Av. Sirena (calle 153), Intercambiador vial Av. Cll 80, Zonas industriales en la localidad de
Puente Aranda, Puente Av. Ferrocarril por Av. Ciudad deCali, Intersección NQS por Bosa, etc.
Asimismo, intervenciones en espacio público como el Centro Fundacional Usaquén, Calles
comerciales Engativá y Barrios Unidos, Puente peatonal de la calle 112concarrera 9ª, entre otros.
Y los proyectos del sistema público masivo de transporte tales como: Av. 68, Av. Ciudad de Cali,
Troncal calle 13 (Lotes 1 y 2), Corredor carrera séptima (dela calle99a la 200).
Finalmente, en la presente vigencia se estructurarán y desarrollarán otros proyectos de
infraestructura para la movilidad fundamentales para mejorar la calidad de los habitantes de la capital

2024
2.641.214
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Teniendo en cuenta que la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte -
STEST, mediante el artículo 21 del Acuerdo 006 de 2021 tiene dentro de sus responsabilidades
garantizar la debida ejecución de los proyectos integrales de construcción del Subsistema de
Transporte, verificando que se cumplan las especificaciones, presupuestos, cronogramas, planes y
calidad de las obras a cargo de la Subdirección, para asegurar el cumplimiento de los objetivos
misionales establecidos en el Plan Estratégico Interno, así como con los programas del Plan de
Desarrollo Distrital. Para efectos de lo anterior; dado el estado de avance y de acuerdo con la
programación y planeación que establece la Subdirección Técnica, en cuanto al seguimiento de los
proyectos de alta complejidad como lo son la Avenida Ciudad de Cali (4 grupos), Troncal Avenida 68
(9 grupos), Extensión Caracas (1 grupo), Corredor verde carrera séptima (3 grupos),Troncal calle 13
(4 grupos), Cable Potosí, entre otros y con el fin de dar cumplimiento a las metas e indicadores, es
necesario contar con la prestación de servicios profesionales, en Ingeniería Civil, Ingeniería de
Transporte y Vías, Ingeniería Topográfica, Arquitectura o afines que cuente con experiencia
profesional en obras civiles, para garantizar y asegurar con este apoyo la capacidad operativa e
institucional para culminar de manera satisfactoria y en el tiempo planeado y previsto, estos procesos
indispensables para la dependencia y para el IDU. Adicional a lo anterior, no se cuenta con el
personal de planta suficiente para atender las actividades propias de la Subdirección Técnica, por
esta razón, se estima que durante el plazo de ejecución del contrato la carga total aproximada es de
350 gestiones relacionadas, lo que representa mensualmente un promedio de 50 actividades para
ejecutar, tales como: visitas de seguimiento a contratos, revisión de informes mensuales de
interventoría, atención de requerimientos, informes periódicos y participación en reuniones de
seguimiento, entre otros. En virtud de lo anterior, la Subdirección Técnica de Ejecución del
Subsistema de Transporte en el marco de sus funciones requiere contar con recurso humano a
través de un contrato de prestación de servicios persona natural, que cuente con la idoneidad,
capacidad profesional, técnica y la experiencia suficiente con el fin de dar cumplimiento a las metas y
objetivos misionales..
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El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU requiere para la presente vigencia, de la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, más allá de los propios que corresponden a los
cargos de su planta de personal, y en este caso en particular, requiere de una persona natural, que
cumpla con el perfil requerido en el numeral 4 del presente documento. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte requiere contratar
dieciocho (18) personas con el mismo objeto contractual, para atender las funciones
asignadas a la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, entre las
cuales se encuentra la de garantizar la debida ejecución de los proyectos integrales de
construcción del Subsistema de Transporte, verificando que se cumplan las especificaciones,
presupuestos, cronogramas, planes y calidad de las obras a cargo de la Subdirección. Con
base en ello se requiere la contratación de profesionales con experiencia en la coordinación
supervisión de contratos de obra e interventoría de alta complejidad a fin de efectuar el
debido seguimiento a los proyectos a cargo del área los cuales se estiman en promedio sean
24 contratos, dónde se asignan en promedio 1 a cada contratista, toda vez que se requiere
contar con el apoyo de profesionales con experiencia en la supervisión de proyectos de alta
complejidad, en razón a que los contratos de prestación de servicios en ejecución y el
personal de planta es insuficiente y que éste último liderará la articulación de los proyectos a
cargo de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, por lo que se
requiere contar con el apoyo a la supervisión de un aproximado de 24 contratos de alta
complejidad de los contratos de interventoría de las obras contratadas por el IDU asociados a
los proyectos relacionados con la ampliación e integración de troncales, especialmente, la
Avenida Ciudad de Cali (4 grupos), Troncal Avenida 68 (9 grupos), Extensión Caracas (1
grupo), Corredor verde carrera séptima (3 grupos),Troncal calle 13 (6 grupos), Cable Potosí,
entre otros.
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Valor total hasta por la suma

Valor Mensual

$98,135,000

$10,330,000

•  Un (1) primer pago se hará en proporción a los días ejecutados, por el periodo comprendido entre
la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes.
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9.   JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MÁS FAVORABLE.

De conformidad con la Ley de contratación estatal y sus decretos reglamentarios vigentes, el IDU
determinará la oferta más favorable con persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, verificando su idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de qué trata
el objeto contractual, verificando la hoja de vida en los documentos soporte que adjunte en su
totalidad el posible contratista, con base a los requisitos mínimos de escolaridad y experiencia
establecidos en la Tabla de Honorarios vigente.

10.   EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Matriz de Riesgo Adjunta

11.   ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LA GARANTÍAS.

La exigencia de la garantía única de cumplimiento debe englobar todas las seguridades que la
entidad estatal necesite frente a los riesgos que puedan llegar a afectarle en razón del contrato,
previendo de esta manera un mecanismo de protección contra el incumplimiento de las obligaciones
contractuales. Para el efecto, la ley reguló el tema a través del Decreto 1082 de 2015 para la
contratación directa en su artículo 2.2.1.2.3.1.1 estableció que su solicitud es facultativa de la
Entidad. Para el presente caso y atendiendo al objeto y las obligaciones contractuales, se considera
conveniente exigir al contratista una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones a
ejecutar equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y
(4) cuatro meses más.

12.   TRATADOS VIGENTES:

Esta contratación no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio
vigente pare el Estado de Colombia.

Bogotá, D.C. 26/02/2025

Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera
SUBDIRECTOR TECNICO  DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE
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