**ADENDA No. 1**

La administración Municipal de Tauramena, a través de la secretaría General, en virtud del decreto de delegación No. 049 del 05 de julio de 2013 modificado mediante Decreto No. 050 del 15 de agosto de 2014, procede a modificar los pliegos de condiciones del proceso de MINIMA CUANTIA No. MCMT-SGL-003-2025 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES INSECTOS: VOLADORES Y RASTREROS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, CASA FISCAL, ARCHIVO MUNICIPAL, COMISARÍA DE FAMILIA, PLAZA DE MERCADO, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE" teniendo en cuenta las siguientes

**CONSIDERACIONES**

Que una vez revisadas las observaciones allegadas por la empresa GEMAS INGENIERIA SAS, en donde evidencian que en la invitación pública y en es estudio previo existen incoherencias en cuanto a la forma de pago, el valor en letras del presupuesto y el plazo establecido, y una vez revisados los documentos se puede evidenciar que existen errores de transcripción, por lo que mediante la presente adenda se pretende aclarar y modificar la invitación pública y el estudio previo, de tal forma que estos coincidan y no existan inconvenientes a la hora de presentar las ofertas.

Que mediante la presente Adenda se pretende modificar en la transcripción del presupuesto oficial en letras y la forma de pago de la invitación, y el plazo del contrato del estudio previo, debido a los errores evidenciados.

Por lo anterior, la secretaria General,

**D I S P O N E**

**PRIMERO:-** Ajustar el numeral 1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIAMIENTO de la invitación pública del proceso MCMT-SGL-003-2025, dicho numeral quedará así:

1.4 ***PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIAMIENTO***

El municipio de Tauramena ha estimado el presupuesto oficial máximo para el cumplimiento del presente objeto contractual en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($24.995.950)** el cual está financiado con recursos provenientes del presupuesto municipal, para la vigencia 2024, conforme al certificado de disponibilidad presupuestal:

| No. | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 263 | 7 de marzo de 2025 | $24.995.950 |

Nota. Incluye costos directos e indirectos.

**SEGUNDO.-** Ajustar el Numeral 1.6 FORMA DE PAGO ***del proceso MCMT-SGL-003-2025***, dicho numeral quedará así:

1.6 FORMA DE PAGO: El **MUNICIPIO** cancelará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato mediante actas parciales de ejecución, por fracción de mes o mes cumplido o ejecutado, previa acta suscrita entre el **CONTRATISTA** y el supervisor, y soportes del pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales).

**TERCERO.-** Ajustar el numeral **2.1.2.-** Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual y el titulo PLAZO DE EJECUCIÓN que se encuentra dentro del numeral 13.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, del estudio previo, dichos numerales quedarán así:

| | |
|---|---|
| **2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual** | NUEVE (9) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |

| **13.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR** |
|---|

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Servicios (mínima cuantía) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Nueve meses o hasta agotar presupuesto |

**CUARTO.-** Las demás partes la invitación pública que no fueron objeto de la presente adenda continúan vigentes.

**SEXTO.-** Publíquese la presente ADENDA No 1 en la página web SECOP II.

Dado en Tauramena, a los diez (10) días de marzo de dos mil veinticinco (2025).

**MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO**
**SECRETARIA GENERAL**

**Proyectó: Kathlin Dayana Martinez Mariño**
**Profesional de apoyo SGL**