Código CCE-EICP-FM-14

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BIOSALUDABLES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente]
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR CON AIU	VALOR TOTAL CON AIU
MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL						
COMUNA 1-ATARDECERES						
1	**295-PARQUE CHIPRE- CARRERA 7 CALLE 9A**					**$ 43.910.765,64**
	PRELIMINARES					**$ 2.188.988**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	26	$ 19.688	$ 511.890
2	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN	M3	18	$ 77.540	$ 1.410.377
3	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	21	$ 12.823	$ 266.721
	ANDENES					**$ 29.340.620**
4	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO,	M3	21	$ 160.077	$ 3.371.218
5	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	137	$ 151.100	$ 20.732.407
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RELLENO	M3	21	$ 187.102	$ 4.003.991
7	032.015	CUARTEMACANGOUADE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	100	$ 12.330	$ 1.233.004
	PLACA CONCRETO					**$ 4.172.230**
8	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	4	$ 37.204	$ 154.768
9	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	18	$ 148.719	$ 2.676.947
10	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M	M2	18	$ 14.107	$ 253.918
11	032.001	(INCLUYE ALAMBRE NEGRO E COLOCACIÓN) Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RELLENO	M3	4	$ 187.102	$ 778.346
12	032.015	CUARTEMACANGOUADE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	25	$ 12.330	$ 308.251
	MOBILIARIO					**$ 8.208.928**
13		MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA EL	UND	8	$ 362.585	$ 2.900.678
14	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	8	$ 306.191	$ 2.449.528
11	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE JUEGOS DE MESA	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
COMUNA 1-ATARDECERES						
2	**296-PARQUE CHIPRE VIEJO-CARRERA 7B CALLE 12**					**$ 18.596.016,95**
	PRELIMINARES					**$ 5.842.028**
	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	100	$ 19.688	$ 1.968.807
	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	150	$ 12.823	$ 1.923.470
	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	50	$ 26.589	$ 1.329.431
MATERAS						**$ 12.753.989**
	005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	10	$ 1.126.013	$ 11.260.126
	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA	KG	150	$ 9.959	$ 1.493.863
COMUNA 2-SAN JOSÉ						
3	**306-BARRIO EL JAZMÍN**					**$ 46.239.044**
	PRELIMINARES					**$ 5.900.843**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	60	$ 19.688	$ 1.181.284
2	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	50	$ 12.823	$ 641.157
3	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN	M3	16	$ 77.540	$ 1.209.625
4	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	46	$ 26.589	$ 1.209.782
5	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS	M2	39	$ 42.468	$ 1.658.995
	PLACA CONCRETO					**$ 21.525.307**
6	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	90	$ 41.444	$ 3.729.994
7	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	13	$ 37.204	$ 483.649

8	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	14	$ 187.102	$ 2.582.013
9	033.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M	M2	60	$ 14.107	$ 843.571
10	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	55	$ 148.719	$ 8.179.561
11	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	100	$ 12.330	$ 1.233.004
12	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y	ML	23	$ 196.207	$ 4.473.515
		JUEGOS INFANTILES				**$ 17.894.321**
13		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
		MOBILIARIO				**$ 918.573**
14	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	3	$ 306.191	$ 918.573
		COMUNA 3-CUMANDAY				
4		**316-PARQUE SUBESTACIÓN CHEC - CAMPOAMOR**				**$ 58.653.678,19**
		PRELIMINARES				**$ 4.005.313**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	$ 19.688	$ 984.403
2	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2	$ 118.871	$ 237.742
3	032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	100	$ 6.473	$ 647.320
4	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	50	$ 26.589	$ 1.329.431
5	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO-AUTOMOTOR	M3	10	$ 77.540	$ 806.417
		PLACA CONCRETO				**$ 26.675.421**
6	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	16	$ 37.204	$ 597.121
7	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	14	$ 187.102	$ 2.694.274
8	033.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M	M2	55	$ 14.107	$ 778.681
9	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	55	$ 148.719	$ 8.209.305
10	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	50	$ 12.330	$ 616.502
11	021.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO BASE PARA MUROS PREFABRICADOS H= ENTRE 0,15	ML	30	$ 118.804	$ 3.564.110
12	012.073	PINTURA SIKAFLOOR REF. 2430	M2	50	$ 204.309	$ 10.215.428
		JUEGOS INFANTILES				**$ 23.889.458**
13		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
14		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1	$ 5.995.137	$ 5.995.137
		MOBILIARIO				**$ 4.083.487**
15	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	4	$ 306.191	$ 1.224.764
16	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE JUEGOS DE MESA	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
B1		**BIOSALUDABLE- CAMPOAMOR calle 27a entre carreras 28 y 29**				**$ 33.955.702,63**
		PRELIMINARES				**$ 2.092.173**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552
3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO-AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		PLACA CONCRETO				**$ 8.025.515**
5	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	12	$ 37.204	$ 446.445
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7	$ 187.102	$ 1.309.717
7	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
8	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	26	$ 12.330	$ 320.581
		BIOSALUDABLE				**$ 23.838.015**
9	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para anclaje y su correcta instalación y	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
10	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF.	und	2	$ 4.316.347	$ 8.632.693
		COMUNA 4 -ESTACIÓN				
5		**303-PARQUE DE LA MUJER- SAN JORGE**				**$ 73.145.936**
		PRELIMINARES				**$ 620.321**
1	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO-AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		BANCAS				**$ 72.525.615**
2			UND	62	$ 1.027.275	$ 63.691.050

3			UND	43	$ 205.455	$ 8.834.565
COMUNA 5 -CIUDADELA DEL NORTE						
6	**309-SAN SEBASTIAN- CARRERA 2G Y 3 FENTE CONTROL DE BUSETAS**					**$ 23.826.582,30**
PRELIMINARES						**$ 3.630.004**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	$ 19.688	$ 984.403
2	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	40	$ 26.589	$ 1.063.545
3	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
4	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	75	$ 12.823	$ 961.735
JUEGOS INFANTILES						**$ 20.196.579**
5		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO DE JUEGO METALICO (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES)	UND	1	$ 5.893.978	$ 5.893.978
6		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1	$ 5.995.137	$ 5.995.137
7		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (COLUMPIO DOBLE)	UND	1	$ 8.307.464	$ 8.307.464
7	**74-PARQUE LA CAROLA-CARRERA 9A CALLE 57E y 57 E1**					**$ 29.370.531,52**
PRELIMINARES						**$ 14.541.015**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	20	$ 26.589	$ 531.772
3	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	10	$ 77.540	$ 806.417
4	021.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,5M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 1,50 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGUETAS, MALLA ELECTROSOLDADA M-	ML	15	$ 840.812	$ 12.612.184
PLACA CONCRETO						**$ 10.746.030**
5	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	8	$ 37.204	$ 297.630
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	4	$ 187.102	$ 748.410
7	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M	M2	26	$ 14.107	$ 366.770
8	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	9	$ 12.330	$ 106.860
9	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	26	$ 148.719	$ 3.866.701
11	006.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE Concreto estructural liso 12*20*40 cm. (Incluye grouting y refuerzo)	M2	10	$ 164.137	$ 1.707.021
12	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	2	$ 1.215.173	$ 2.430.346
13	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	100	$ 9.959	$ 995.909
14	002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI, E = 5 CM	M2	6	$ 40.425	$ 226.382
MOBILIARIO						**$ 4.083.487**
15	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	4	$ 306.191	$ 1.224.764
16	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE JUEGOS DE MESA	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
COMUNA 6 - ECOTURISTICO CERRO DE ORO						
8	**312-PARQUE LA CUMBRE- CALLE 60 CRA 9C Y 9B**					**$ 27.492.539,82**
PRELIMINARES						**$ 2.684.509**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 200.405	$ 200.405
3	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4	$ 118.871	$ 475.483
4	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
5	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
JUEGOS INFANTILES						**$ 23.889.458**
6		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1	$ 5.995.137	$ 5.995.137
7		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA,RODADERO,ESCALERA, COLUMPIO	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
MOBILIARIO						**$ 918.573**
8	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	3	$ 306.191	$ 918.573
COMUNA 7 - TESORITO						
9	**388-PARQUE LA PIEDRA- CARRERA 34 CALLE 103**					**$ 39.021.524,65**
PRELIMINARES						**$ 10.603.215**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	60	$ 19.688	$ 1.181.284
2		DESMONTE DE PLAQUETAS EXISTENTES EN SENDERO	M2	60	$ 8.399	$ 503.940
3	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	60	$ 2.089	$ 125.328
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321

5	012.073	PINTURA SIKAFLOOR REF. 2430	M2	40	$ 204.309	$ 8.172.342
		ANDENES				**$ 16.378.428**
6	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	22	$ 37.204	$ 803.602
7	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	16	$ 187.102	$ 2.993.638
8	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO:	M2	80	$ 151.100	$ 12.087.986
9	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	40	$ 12.330	$ 493.202
		BANCA				**$ 12.039.882**
10		SUIMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI. E=0.10M ALIGERADA CON CASETON DE ESTERILLA. REFORZADA CON MALLA DE 4.5mm	M2	40	$ 300.997	$ 12.039.882
		COMUNA 8 - PALOGRANDE				
10		**328-PARQUE LA RUEDA- CRA 27A CALLE 70**				**$ 35.673.873,21**
		PRELIMINARES				**$ 7.998.633**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DESMONTE DE PLAQUETAS EXISTENTES EN	ML	50	$ 19.688	$ 984.403
2			M2	100	$ 8.399	$ 839.900
3	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE	M3	29	$ 77.540	$ 2.233.154
4	021.006	SOBRANTES, CARGA, TRANSPORTE Y LA DISPOSICION FINAL	M2	100	$ 26.589	$ 2.658.862
5	001.045	EMBRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	100	$ 12.823	$ 1.282.313
		ANDENES				**$ 27.675.241**
6	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	52	$ 37.204	$ 1.934.597
7	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO E INSTALACION ANDEN	M3	26	$ 187.102	$ 4.864.662
8	032.016		M2	130	$ 151.100	$ 19.642.977
9	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	100	$ 12.330	$ 1.233.004
		COMUNA 8 - PALOGRANDE				
11		**330-PARQUE GUADUAL**				**$ 45.802.535**
		PRELIMINARES				**$ 8.353.154**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DESMONTE MOVILIZACION DE M	ML	50	$ 19.688	$ 984.403
2	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
3	021.006	SOBRANTES, CARGA, TRANSPORTE Y LA DISPOSICION FINAL	M2	20	$ 26.589	$ 531.772
4	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	150	$ 41.444	$ 6.216.657
		PLACA CONCRETO				**$ 32.141.131**
5	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	40	$ 37.204	$ 1.488.152
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO	M3	18	$ 187.102	$ 3.367.843
7	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO COLOCACIÓN Y	M2	160	$ 14.107	$ 2.257.046
8	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA	M2	160	$ 148.719	$ 23.795.086
9	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	100	$ 12.330	$ 1.233.004
		MOBILIARIO				**$ 5.308.250**
10	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
11	032.323	JUEGOS DE LA FSA TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0.40 B=0.40 H=0.50	UND	8	$ 306.191	$ 2.449.528
		COMUNA 8 - PALOGRANDE				
12		**331- PARQUE ALAMEDA**				**$ 71.066.552**
		PRELIMINARES				**$ 3.460.481**
1	032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	4	$ 200.405	$ 801.620
2	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMBRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	100	$ 26.589	$ 2.658.862
		JUEGOS INFANTILES				**$ 32.196.922**
3		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
4		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO	UND	1	$ 5.995.137	$ 5.995.137
5		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (COLUMPIO DOBLE)	UND	1	$ 8.307.464	$ 8.307.464
		MOBILIARIO				**$ 35.409.149**
6		MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA EL	UND	6	$ 362.585	$ 2.175.508
7		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA MASCOTAS (INCLUYE PASARELA,BARRA SALTO,TUNEL PARA	UND	1	$ 33.233.641	$ 33.233.641
		COMUNA 8 - PALOGRANDE				
13		**334- PARQUE BELEN (EL BANANO) - CRA 24 CALLE 55A**				**$ 25.180.014,18**
		PRELIMINARES				**$ 2.743.849**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	40	$ 19.688	$ 787.523
2	032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	30	$ 6.473	$ 194.196
3	0010.44	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	20	$ 3.913	$ 78.265
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
5	021.006	SOBRANTES, CARGA, TRANSPORTE Y LA DISPOSICION FINAL EMBRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	40	$ 26.589	$ 1.063.545
		RAMPA				**$ 19.148.885**
6	033.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO	M3	10	$ 1.122.624	$ 11.226.239
7	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA	KG	500	$ 9.959	$ 4.979.544
8	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA	ML	15	$ 196.207	$ 2.943.102
		MOBILIARIO				**$ 3.287.280**
9			UND	3	$ 1.095.760	$ 3.287.280
		COMUNA 9 - UNIVERSITARIA				
14		**302-PARQUE SAN FERNANDO- CARRERA 34 CALLE 60**				**$ 50.502.544,80**

		PRELIMINARES				$ 5.148.549
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN XUTE H= 2 M	ML	40	$ 19.688	$ 787.523
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	100	$ 2.089	$ 208.879
3	032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	4	$ 200.405	$ 801.620
4	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	15	$ 41.444	$ 621.666
5	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	40	$ 26.589	$ 1.063.545
6	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O	M2	10	$ 42.468	$ 424.675
7	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	16	$ 77.540	$ 1.240.641
		ANDENES				$ 6.773.540
8	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	9	$ 37.204	$ 334.834
9	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	5	$ 187.102	$ 841.961
10	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M. ACABADO:	M2	35	$ 151.100	$ 5.288.494
11	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	25	$ 12.330	$ 308.251
		PLACA CONCRETO				$ 9.382.748
12	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	5	$ 37.204	$ 167.417
13	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	2	$ 187.102	$ 420.980
14	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	30	$ 148.719	$ 4.461.579
15	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	20	$ 12.330	$ 246.601
16	012.073	PINTURA SIKAFLOOR REF. 2430	M2	20	$ 204.309	$ 4.086.171
		JUEGOS INFANTILES				$ 23.889.458
17		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
18		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1	$ 5.995.137	$ 5.995.137
		MOBILIARIO				$ 5.308.250
19	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
20	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	8	$ 306.191	$ 2.449.528
		COMUNA 10 - FUENTE				
B2		BIOSALUDABLE GUAMAL- Carrera 34 D calle 49 G				$ 33.955.702,63
		PRELIMINARES				$ 2.092.173
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN XUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552
3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		PLACA CONCRETO				$ 8.025.515
5	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	12	$ 37.204	$ 446.445
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7	$ 187.102	$ 1.309.717
7	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
8	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	26	$ 12.330	$ 320.581
		BIOSALUDABLE				$ 23.838.015
9	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
10	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para	und	2	$ 4.316.347	$ 8.632.693
		COMUNA 10 - FUENTE				
		PARQUE ALFEREZREAL				$ 33.728.980,29
		PRELIMINARES				$ 2.092.173
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN XUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552
3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		CERRAMIENTO				$ 26.328.557
5	021.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA	ML	25	$ 840.812	$ 21.020.307
		MOBILIARIO				$ 5.308.250
6	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	8	$ 306.191	$ 2.449.528
7	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
		COMUNA 11- MACARENA				
15		298-BARRIOS UNIDOS TERRAZAS-CALLE 14 N°29A-25				$ 116.510.692
		PRELIMINARES				$ 27.078.538
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN XUTE H= 2 M	ML	50	$ 19.688	$ 984.403
2	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	170	$ 41.444	$ 7.045.545
3	033.088	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (ACARREO LIBRE 50m)	M3-HM	15	$ 225.284	$ 3.379.262
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO-AUTOMOTOR	M3	10	$ 77.540	$ 775.401
5	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	150	$ 12.823	$ 1.923.470

6	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y	ML	60	$ 196.207	$ 11.772.407
7	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
8	022.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	30	$ 13.346	$ 400.391
		PLACA CONCRETO				**$ 34.525.864**
9	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	42,5	$ 37.204	$ 1.581.161
10	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	25,5	$ 187.102	$ 4.771.111
11	033.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y	M2	170	$ 14.107	$ 2.398.112
12	005.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	170	$ 148.719	$ 25.282.279
13	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	40	$ 12.330	$ 493.202
		GRADAS TEATRINO				**$ 25.347.581**
14		SUIMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI, E=0.10M ALIGERADA CON CASETON DE	M2	82	$ 300.997	$ 24.681.758
16	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	54	$ 12.330	$ 665.822
		MOBILIARIO				**$ 1.837.146**
17	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	6	$ 306.191	$ 1.837.146
		ANDENES				**$ 21.827.586**
18	029.007	DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	10	$ 160.077	$ 1.600.768
19	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	110	$ 151.100	$ 16.620.981
20	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	14	$ 187.102	$ 2.619.433
22	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	80	$ 12.330	$ 986.403
		MANTENIMIENTO DE JUEGOS				**$ 5.893.978**
23		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MANTENIMIENTO DE JUEGO METALICO (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES)	UND	1	$ 5.893.978	$ 5.893.978
16		**297-20 DE JULIO MIRADOR- CALLE 20A- CRA 29A**				**$ 97.693.718**
		PRELIMINARES				**$ 9.624.457**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	70	$ 19.688	$ 1.378.165
2	032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	4	$ 200.405	$ 801.620
3	028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	170	$ 26.189	$ 4.452.073
4	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	185	$ 12.823	$ 2.372.279
5	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		PLACA CONCRETO				**$ 20.122.734**
6	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	88	$ 41.444	$ 3.647.106
7	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	17,6	$ 37.204	$ 654.787
8	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	8,8	$ 187.102	$ 1.646.501
9	033.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/.15 X 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y	M2	80	$ 14.107	$ 1.128.523
10	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	80	$ 148.719	$ 11.897.543
11	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (2.5CM)	ML	50	$ 12.330	$ 616.502
12	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	20	$ 26.589	$ 531.772
		CERRAMIENTO				**$ 25.332.396**
13	021.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,5M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 1,50 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN	ML	25	$ 840.812	$ 21.020.307
14	019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	180	$ 23.956	$ 4.312.090
		JUEGOS INFANTILES				**$ 42.614.131**
15		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL METALICO GRANDE (INCLUYE DOS TORRES DE VIGILANCIA,DOS LISADEROS,DOS ESCALERAS DE ACCESO DOS COLUMPIOS)	UND	1	$ 35.700.421	$ 35.700.421
16		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1	$ 5.995.137	$ 5.995.137
17		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	3	$ 306.191	$ 918.573
		MANANTIAL				
17		**318-PARQUE ALTO DEL GUAMO**				**$ 62.905.073,76**
		PRELIMINARES				**$ 2.093.810**
1	032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 200.405	$ 200.405
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	270	$ 2.089	$ 563.974

3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	50	$ 26.589	$ 1.329.431
		JUEGOS INFANTILES				**$ 23.788.299**
4		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MANTENIMIENTO DE JUEGO METALICO (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES)	UND	1	$ 5.893.978	$ 5.893.978
5		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA,RODADERO,ESCALERA, COLUMPIO	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
		PLACA CONCRETO				**$ 7.876.700**
6	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	8	$ 37.204	$ 297.630
7	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7	$ 187.102	$ 1.309.717
8	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
9	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	26	$ 12.330	$ 320.581
		MOBILIARIO				**$ 5.308.250**
10	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	8	$ 306.191	$ 2.449.528
11	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE JUEGOS DE MESA	UND	2	$ 1.429.361	$ 2.858.723
B3		**BIOSALUDABLE**				**$ 23.838.015**
12	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF.	und	2	$ 4.316.347	$ 8.632.693
13	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
		MANANTIAL				
B4		**BIOSALUDABLE-ESPARTILLAL**				**$ 24.702.688,80**
		PRELIMINARES				**$ 1.471.852**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552
3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
		PLACA CONCRETO				**$ 8.025.515**
4	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	12	$ 37.204	$ 446.445
5	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7	$ 187.102	$ 1.309.717
6	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
7	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	26	$ 12.330	$ 320.581
		BIOSALUDABLE				**$ 15.205.322**
8	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
		PANORAMA				
18		**914-PARQUE SAN PEREGRINO**				**$ 45.310.176,48**
		PRELIMINARES				**$ 2.506.822**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50	$ 19.688	$ 984.403
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	50	$ 2.089	$ 104.440
3	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
4	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
		CERRAMIENTO				**$ 21.020.307**
5	021.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,5M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO	ML	25	$ 840.812	$ 21.020.307
		ANDENES				**$ 3.888.727**
6	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	6	$ 37.204	$ 223.223
7	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	3	$ 187.102	$ 561.307
8	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO:	M2	20	$ 151.100	$ 3.021.997
9	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	6,7	$ 12.330	$ 82.200
		JUEGOS INFANTILES				**$ 17.894.321**
10		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA,RODADERO,ESCALERA, COLUMPIO	UND	1	$ 17.894.321	$ 17.894.321
		CRISTALINA				
B5		**BIOSALUDABLE-FONDITOS**				**$ 34.616.291,13**
		PRELIMINARES				**$ 2.092.173**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552

3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		PLACA CONCRETO				**$ 8.686.103**
4	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	15	$ 37.204	$ 558.057
5	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	10	$ 187.102	$ 1.871.024
6	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
7	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	25	$ 12.330	$ 308.251
		BIOSALUDABLE				**$ 23.838.015**
8	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para anclaje y su correcta instalación y	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
9	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF.	und	2	$ 4.316.347	$ 8.632.693
		CRISTALINA				
6B		**BIOSALUDABLE-GARRUCHA**				**$ 34.067.314,00**
		PRELIMINARES				**$ 2.092.173**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552
3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		PLACA CONCRETO				**$ 8.137.126**
5	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	15	$ 37.204	$ 558.057
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7	$ 187.102	$ 1.309.717
7	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
8	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	26	$ 12.330	$ 320.581
		BIOSALUDABLE				**$ 23.838.015**
9	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para anclaje y su correcta instalación y	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
10	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para	und	2	$ 4.316.347	$ 8.632.693
		CRISTALINA				
7B		**BIOSALUDABLE-LISBOA**				**$ 33.955.702,63**
		PRELIMINARES				**$ 2.092.173**
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30	$ 19.688	$ 590.642
2	001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	40	$ 2.089	$ 83.552
3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	30	$ 26.589	$ 797.658
4	001.081	MANEJO Y MOVILIZACION DE ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR	M3	8	$ 77.540	$ 620.321
		PLACA CONCRETO				**$ 8.025.515**
5	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	12	$ 37.204	$ 446.445
6	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	7	$ 187.102	$ 1.309.717
7	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	40	$ 148.719	$ 5.948.771
8	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	26	$ 12.330	$ 320.581
		BIOSALUDABLE				**$ 23.838.015**
9	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para anclaje y su correcta instalación y	und	3	$ 5.068.441	$ 15.205.322
10	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para	und	2	$ 4.316.347	$ 8.632.693

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)			**$ 824.993.221**
VALOR TOTAL			**$ 1.129.993.215**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**		31,03%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**		6,00%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta	**TOTAL A.I.U**		37,03%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.			
TRES (3,0) MESES			

JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura