Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7544581
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(21/02/2025 5:01:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MPR-CI-03-2025
Objeto del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO Y PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2025
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 minutos de tiempo transcurrido *(11/03/2025 9:48:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO PAZ DE RIO**

COLOMBIA, Paz De Río

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO

COLOMBIA, Paz De Río
Número de documento 826002718

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA TERESA MOJICA ABRIL* ***Fecha de aprobación:*** *22/02/2025 8:25:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHONATAN FELIPE GARCIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2025 7:55:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7544581_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7544581
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 No. 7-50
Ubicación CO-BOY-15537 - Paz De Río
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Paz De Río
Dirección Carrera 3 No. 7-50
Código postal 150680

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CRA 3 N° 7-50	COLOMBIA > Boyacá > Paz De Río

1 CO1.PCCNTR.7544581

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
89.810.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101700	VALOR DEL CONVENIO	1,00	UN	89.810.000,00	89.810.000,00	89.810.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONVENIO-2.pdf	CONVENIO-2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EZEQUIEL JIMENEZ CEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4208280	Guardar y notificar
Supervisor	JHONATAN FELIPE GAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1052410536	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EZEQUIEL JIMENEZ CEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4208280	Guardar y notificar
Ordenador del pago	NUBIA CONSTANZA AVI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23914610	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NUBIA CONSTANZA AVELLANEDA AMAYA	11/03/2025 10:05:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN FELIPE GARCIA RODRIGUEZ
Ordenador del pago	EZEQUIEL JIMENEZ CELY	11/03/2025 10:05:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN FELIPE GARCIA RODRIGUEZ
Ordenador del pago	NUBIA CONSTANZA AVELLANEDA AMAYA	15 días de tiempo transcurrido *(24/02/2025 7:55:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN FELIPE GARCIA RODRIGUEZ
Ordenador del pago	EZEQUIEL JIMENEZ CELY	15 días de tiempo transcurrido *(24/02/2025 7:55:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONATAN FELIPE GARCIA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	89.810.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☑Sí ☐No *	89.810.000
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) ☐ Sí ☑ No *

Total 89.810.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000004962	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000031	CDP	No se ha iniciado		89.810.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000097	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	89.810.000 COP	89.810.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.810.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.810.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -