COTIZACION PARA EL DISEÑO BLOQUE A – COT 003245

BOGOTÁ, 7 de enero del 2025

Señores
ALCALDIA DE TUNJA
NIT: 891800846-1


Referencia: "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DEL DISEÑO DEL BLOQUE A, ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS BLOQUES B, C, D, E, F Y ZONAS DE CIRCULACIÓN PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SILVINO RODRIGUEZ SEDE SAN ANTONIO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VLR/UND	VALOR TOTAL
1	**ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LOS BLOQUES B,C,D,E,F, ZONAS DE CIRCULACIÓN**				
1.1	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$17.036.289	$ 17.036.289
1.2	ESTUDIO ESTRUCTURAL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$22.037.562	$ 22.037.562
1.3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1	$18.661.846	$ 18.661.846
1.4	ESTUDIO DE SUELOS, ÁNALISIS DE LA CIMENTACIÓN Y CAPACIDAD PORTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$25.597.227	$ 25.597.227
1.5	ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES	UND	1	$26.504.716	$ 26.504.716
1.6	ESTUDIO VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES	UND	1	$24.925.284	$ 24.925.284
2	**REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO BLOQUE A**				
2.1	Revisión, ajuste y actualización del diseño del contrato N0.1370 de 2020 cuyo objeto es "ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y	UND	1	$14.550.659	$ 14.550.659


	DISEÑO DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E SILVINO RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCION POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA" (ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CANTIDADES)				
3	**DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO**				
3.1	DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN	UND	1	$27.830.821	$ 27.830.821
3.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Diseño de ambientes pedagógicos básicos de acuerdo a la norma NTC4595)	UND	1	$20.405.959	$ 20.405.959
3.3	DISEÑOR URBANÍSTICO	UND	1	$24.756.943	$ 24.756.943
3.4	DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	UND	1	$24.477.773	$ 24.477.773
3.5	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	UND	1	$25.077.438	$ 25.077.438
3.6	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND	1	$21.352.443	$ 21.352.443
3.7	DISEÑO DE RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	UND	1	$21.342.023	$ 21.342.023
3.8	DISEÑO RED DE GAS	UND	1	$20.010.484	$ 20.010.484
3.9	PRESUPUESTO Y ANEXOS (realizar presupuestos de las soluciones de reforzamiento estructural y/o construcción nueva y/o alternativa producto del presente estudio, de tal manera que se ajusten las condiciones y alcance de las obras a ejecutar, con costos correspondientes a la resolución n° 044 de 7 de junio de 2024 (lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el departamento de Boyacá y al costo promedio de la región teniendo en cuenta, plan de manejo ambiental,plan de manejo de tránsito y demás costos indirectos del presupuesto a ejecutar, análisis de precios unitarios (apu's) y especificaciones técnicas de construcción en concordancia con los presupuestos de obra, memorias de cantidades detalladas de cada una de las actividades a ejecutar (el presupuesto debe incluir la demolición y transporte de materiales sobrantes; incluido bloque A y cancha del	UND	1	$22.256.943	$ 22.256.943

	polideportivo y las demás que surjan del presente estudio)				
				SUBTOTAL	$ 356.824.410
				IVA 19%	$ 67.796.638
				TOTAL	$ 424.621.048

-Regimen Contributivo: ORDINARIO
-Validez de la oferta: 6 meses



Sebastián Camargo García
Especialista en Geotecnia V.P



Sebastian Rodriguez M.
Representante legal
NIT 900435263-2

COINTERPRO INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S.
NIT. 900.334.596-6

Tunja, 07 de enero de 2025

Señores:
ALCALDIA DE TUNJA
891800846-1

REF: "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DEL DISEÑO DEL BLOQUE A, ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS BLOQUES B, C, D, E, F Y ZONAS DE CIRCULACIÓN PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SILVINO RODRIGUEZ SEDE SAN ANTONIO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA"

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito enviar nuestra mejor propuesta para los estudios y diseños del Bloque A I.E Silvino Rodríguez de la ciudad de Tunja – Boyacá.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VLR/UND	VALOR TOTAL
1	**ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LOS BLOQUES B,C,D,E,F, ZONAS DE CIRCULACIÓN**				
1.1	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$ 17.151.709	$ 17.151.709
1.2	ESTUDIO ESTRUCTURAL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$ 22.172.562	$ 22.172.562
1.3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1	$ 18.909.846	$ 18.909.846
1.4	ESTUDIO DE SUELOS, ÁNALISIS DE LA CIMENTACIÓN Y CAPACIDAD PORTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$ 25.602.714	$ 25.602.714
1.5	ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES	UND	1	$ 26.579.216	$ 26.579.216
1.6	ESTUDIO VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES	UND	1	$ 27.158.408	$ 27.158.408
2	**REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO BLOQUE A**				

2.1	Revisión, ajuste y actualización del diseño del contrato N0.1370 de 2020 cuyo objeto es "ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E SILVINO RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCION POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA" (ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CANTIDADES)	UND	1	$ 14.726.109	$ 14.726.109
3	**DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO**				
3.1	DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN	UND	1	$ 27.949.571	$ 27.949.571
3.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Diseño de ambientes pedagógicos básicos de acuerdo a la norma NTC4595)	UND	1	$ 20.601.709	$ 20.601.709
3.3	DISEÑOR URBANÍSTICO	UND	1	$ 24.781.513	$ 24.781.513
3.4	DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	UND	1	$ 24.687.773	$ 24.687.773
3.5	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	UND	1	$ 25.122.688	$ 25.122.688
3.6	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND	1	$ 21.378.343	$ 21.378.343
3.7	DISEÑO DE RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	UND	1	$ 21.592.023	$ 21.592.023
3.8	DISEÑO RED DE GAS	UND	1	$ 20.135.484	$ 20.135.484
3.9	PRESUPUESTO Y ANEXOS (realizar presupuestos de las soluciones de reforzamiento estructural y/o construcción nueva y/o alternativa producto del presente estudio, de tal manera que se ajusten las condiciones y alcance de las obras a ejecutar, con costos correspondientes a la resolución n° 044 de 7 de junio de 2024 (lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el departamento de Boyacá y al costo promedio de la región teniendo en cuenta, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito y demás costos indirectos del presupuesto a ejecutar, análisis de precios unitarios (apu's) y especificaciones técnicas de construcción en concordancia con los presupuestos de obra, memorias de cantidades detalladas de cada una de	UND	1	$ 22.332.403	$ 22.332.403

	las actividades a ejecutar (el presupuesto debe incluir la demolición y transporte de materiales sobrantes; incluido bloque A y cancha del polideportivo y las demás que surjan del presente estudio)				
				SUBTOTAL	$ 360.882.071
				IVA 19%	$ 68.567.593
				TOTAL	$ 429.449.664

Régimen contributivo: Ordinario

Validez de la propuesta: 3 meses

Atentamente,



DUVAN ARLEY AREVALO PARRA

INGENIERO CIVIL – ESP GEOTECNIA VP



LUIS ENRIQUE AMEZQUITA RINCON

Representante legal Cointerpro s.a.s

ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S
NIT: 901489459 -4
CONTACTO: 3143729265
juancamiloduarte.civil@gmail.com

ECKONSTRUCTOR

COTIZACIÓN FORMAL – COTIZACIONES DISEÑO BLOQUE A

Duitama, 05 de enero del 2025

Señores
ALCALDIA DE TUNJA
NIT: 891800846-1

Referencia: "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DEL DISEÑO DEL BLOQUE A, ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS BLOQUES B, C, D, E, F Y ZONAS DE CIRCULACIÓN PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E SILVINO RODRIGUEZ SEDE SAN ANTONIO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VLR/UND	VALOR TOTAL
1	**ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LOS BLOQUES B,C,D,E,F, ZONAS DE CIRCULACIÓN**				
1.1	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$18.236.289	$ 18.236.289
1.2	ESTUDIO ESTRUCTURAL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$23.237.562	$ 23.237.562
1.3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1	$19.861.846	$ 19.861.846
1.4	ESTUDIO DE SUELOS, ÁNALISIS DE LA CIMENTACIÓN Y CAPACIDAD PORTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$28.804.789	$ 28.804.789
1.5	ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES	UND	1	$29.722.562	$ 29.722.562
1.6	ESTUDIO VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES	UND	1	$26.132.846	$ 26.132.846
2	**REVISION Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO BLOQUE A**				

ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S
NIT: 901489459 -4
CONTACTO: 3143729265
juancamiloduarte.civil@gmail.com

2.1	Revisión, ajuste y actualización del diseño del contrato N0.1370 de 2020 cuyo objeto es "ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E SILVINO RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCION POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA" (ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CANTIDADES)	UND	1	$14.550.659	$ 14.550.659
3	**DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO**				
3.1	DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN	UND	1	$27.513.172	$ 27.513.172
3.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Diseño de ambientes pedagógicos básicos de acuerdo a la norma NTC4595)	UND	1	$19.113.521	$ 19.113.521
3.3	DISEÑOR URBANÍSTICO	UND	1	$23.474.789	$ 23.474.789
3.4	DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	UND	1	$23.152.562	$ 23.152.562
3.5	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	UND	1	$24.802.846	$ 24.802.846
3.6	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND	1	$20.070.289	$ 20.070.289
3.7	DISEÑO DE RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	UND	1	$20.016.812	$ 20.016.812
3.8	DISEÑO RED DE GAS	UND	1	$18.718.046	$ 18.718.046
3.9	PRESUPUESTO Y ANEXOS (realizar presupuestos de las soluciones de reforzamiento estructural y/o construcción nueva y/o alternativa producto del presente estudio, de tal manera que se ajusten las condiciones y alcance de las obras a ejecutar, con costos correspondientes a la resolución n° 044 de 7 de junio de 2024 (lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el departamento de	UND	1	$20.974.789	$ 20.974.789

ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S
NIT: 901489459 -4
CONTACTO: 3143729265
juancamiloduarte.civil@gmail.com

	Boyacá y al costo promedio de la región teniendo en cuenta, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito y demás costos indirectos del presupuesto a ejecutar, análisis de precios unitarios (apu's) y especificaciones técnicas de construcción en concordancia con los presupuestos de obra, memorias de cantidades detalladas de cada una de las actividades a ejecutar (el presupuesto debe incluir la demolición y transporte de materiales sobrantes; incluido bloque A y cancha del polideportivo y las demás que surjan del presente estudio)				
				SUBTOTAL	$ 358.383.379
				IVA 19%	$ 68.092.842
				TOTAL	$ 426.476.221

Régimen contributivo: ORDINARIO
Validez de la oferta: 6 meses

Cordialmente



JUAN CAMILO DUARTE SANDOVAL
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
REP. LEGAL ECKONSTRUCTOR INGENIERIA SAS
3143729265