

CONSOLIDADO
 "MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS
 ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES
 RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR."



Presupuesto Resumido

Actividad UM Cantidad Vr. Total

Costos directos

02-02-02-005-004-01-1	RADAR--MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR	\$	-
-----------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
-------------------	--	----	---

02-02-02-005-004-01-2	RADAR--MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
-------------------	--	----	---

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA	\$	-
-----------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
-------------------	--	----	---

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
-------------------	--	----	---

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
-------------------	--	----	---

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE	\$	-
-----------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
-------------------	--	----	---

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES	\$	-
-----------------------	---------------------------------------	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS	\$	-
-----------------------	---------------------------------------	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS	\$	-
-----------------------	------------------------------------	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ	\$	-
-----------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES	\$	-
-----------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS	\$	-
-------------------	----	---

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS	\$	-
-------------------	----	---

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS	\$	-
-------------------	----	---

Total 02-02-02-005-004		\$	-
-------------------------------	--	----	---

02-02-02-008-007-01-1	RADAR--MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR LA FLOR	\$	-
-----------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS	\$	-
-------------------	----	---

Total 02-02-02-008-007		\$	-
-------------------------------	--	----	---

02-01-01-001-003-18	RADAR--MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL RADAR LA FLOR -CALIDAD DE ACABADOS, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA-	\$	-
---------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS	\$	-
-------------------	----	---

Total 02-01-01-001-003		\$	-
-------------------------------	--	----	---

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS	\$	-
-------------------	----	---

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-

UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL OBRA GASTOS		\$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
--------------------------	--	-----------	----------

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
--------------------------	--	-----------	----------

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
--------------------------	--	-----------	----------

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
--------------------------	--	-----------	----------

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	--	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
--------------------------	--	-----------	----------

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-

TOTAL OBRA GASTOS		\$	-
--------------------------	--	-----------	----------

Total 02-01-01-001-001		\$	-
-------------------------------	--	-----------	----------

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$	-
---------------------	---	----	---

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-

I.V.A. / UTILIDAD 19,00% \$ -

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ -
---------------------	---	------

SUBTOTAL \$ -

ADMINISTRACION 0,00% \$ -

IMPREVISTOS 0,00% \$ -

UTILIDAD 0,00% \$ -

I.V.A. / UTILIDAD 19,00% \$ -

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ -
---------------------	---	------

SUBTOTAL \$ -

ADMINISTRACION 0,00% \$ -

IMPREVISTOS 0,00% \$ -

UTILIDAD 0,00% \$ -

I.V.A. / UTILIDAD 19,00% \$ -

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE ACABADOS DE CUBIERTA Y MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL	\$ -
---------------------	---	------

SUBTOTAL \$ -

ADMINISTRACION 0,00% \$ -

IMPREVISTOS 0,00% \$ -

UTILIDAD 0,00% \$ -

I.V.A. / UTILIDAD 19,00% \$ -

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

02-02-02-008-007-01-1	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ -
-----------------------	---	------

SUBTOTAL \$ -

ADMINISTRACION 0,00% \$ -

IMPREVISTOS 0,00% \$ -

UTILIDAD 0,00% \$ -

I.V.A. / UTILIDAD 19,00% \$ -

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

Total 02-01-01-001-002		\$ -
-------------------------------	--	------

02-01-01-001-004	MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ -
------------------	---	------

SUBTOTAL \$ -

ADMINISTRACION 0,00% \$ -

IMPREVISTOS 0,00% \$ -

UTILIDAD 0,00% \$ -

I.V.A. / UTILIDAD 19,00% \$ -

TOTAL OBRA GASTOS \$ -

Total 02-01-01-001-004		\$ -
-------------------------------	--	------

TOTAL PRESUPUESTO		\$ -
--------------------------	--	------

VILLA RADAR 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	80,00	\$ -	\$ -
112 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	8,00	\$ -	\$ -
113 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	4,00	\$ -	\$ -
114 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	7,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	100,00	\$ -	\$ -
119 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	10,00	\$ -	\$ -
1110 DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	8,00	\$ -	\$ -
1111 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	4,00	\$ -	\$ -
112 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	m ³	8,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	4,00	\$ -	\$ -
1113 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	\$ -	\$ -
1114 RETIRO DE RED ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	60,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	\$ -

12 ASEO GENERAL				
121 ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				
1211 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	60,00	\$ -	\$ -
1212 RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	10,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES			\$ -	\$ -

SUBTOTAL		\$ -
ADMINISTRACION	0,00%	\$ -
IMPREVISTOS	0,00%	\$ -
UTILIDAD	0,00%	\$ -
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$ -
TOTAL OBRA GASTO		\$ -

2 CIMENTACIÓN				
----------------------	--	--	--	--

211	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m ³	8,00	\$	-	\$	-
212	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m ²	8,00	\$	-	\$	-
Total CIMENTACIÓN				\$	-	\$	-
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	\$	-	\$	-
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00	\$	-	\$	-
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	12,00	\$	-	\$	-
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	6,00	\$	-	\$	-
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	\$	-	\$	-
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	30,00	\$	-	\$	-
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	\$	-	\$	-
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	\$	-	\$	-
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	6,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$	-	\$	-
22 BAJANTES							
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	10,00		0,00		0,00
Total BAJANTES				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$	-	\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS							
31 INSTALACIONES ELECTRICAS							
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	8,00	\$	-	\$	-
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	\$	-	\$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	10,00	\$	-	\$	-

314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	10,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	40,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	40,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
Total PAÑETES				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN DRYWALL							
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m ²	15,00	\$	-	\$	-
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	13,71	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$	-	\$	-
Total CIELO RASO				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	60,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m ²	4,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							

71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	161,51	\$	-	\$
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	-
Total PINTURA				\$	-	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	8,00	\$	-	\$
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	-
9 CARPINTERIA EN MADERA						
91 CARPINTERIA EN MADERA						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	7,00	\$	-	\$
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$	-	-
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$	-	-
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	6,00	\$	-	\$
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	6,00	\$	-	\$
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	6,00	\$	-	\$
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$	-	-
TOTAL Costos directos				\$	-	-
SUBTOTAL				\$	-	-
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-	-
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-	-
UTILIDAD		0,00%		\$	-	-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$	-	-
TOTAL OBRA ACTIVO				\$	-	-
SUBTOTAL				\$	-	-

ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-1		\$	-

ZONA OP. RADAR 02-02-02-005-004-01-2

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	100,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	45,97	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	-
11 ASEO GENERAL				
111 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				
1111 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	100,00	\$ -	\$ -
1112 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	7,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			\$ -	-
Total ASEO GENERAL			\$ -	-
SUBTOTAL		\$ -		
ADMINISTRACION	0,00%	\$ -		
IMPREVISTOS	0,00%	\$ -		
UTILIDAD	0,00%	\$ -		
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$ -		
TOTAL OBRA GASTO		\$ -		
22 BAJANTES				
221 MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	200,00	\$ -	\$ -
Total BAJANTES			\$ -	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$ -	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311 INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	\$ -	\$ -
312 INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	\$ -	\$ -

313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN DRYWALL							
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	20,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$	-	\$	-
Total CIELO RASO				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
711	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m ²	151,50	\$	-	\$	-
711	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	m ²	114,77	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$	-
Total PINTURA				\$	-	\$	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA METALICA							
811	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS	m ²	80,00	\$	-	\$	-
811	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	m ²	50,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$	-

Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-
9 CUBIERTAS					
91 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS					
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m ²	100,00	\$	\$ -
Total CUBIERTAS				\$	-
TOTAL Costos directos				\$	-
SUBTOTAL				\$	-
ADMINISTRACION	0,00%			\$	-
IMPREVISTOS	0,00%			\$	-
UTILIDAD	0,00%			\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%			\$	-
TOTAL OBRA				\$	-
SUBTOTAL				\$	-
ADMINISTRACION	0,00%			\$	-
IMPREVISTOS	0,00%			\$	-
UTILIDAD	0,00%			\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%			\$	-
TOTAL OBRA 02-02-02-005-004-01-2				\$	-

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES					
11 PRELIMINARES					
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	96,00	\$ -	\$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	\$ -	\$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	96,00	\$ -	\$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	8,00	\$ -	\$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	120,56	\$ -	\$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	75,00	\$ -	\$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	60,00	\$ -	\$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	12,00	\$ -	\$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	8,00	\$ -	\$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	28,00	\$ -	\$ -
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40,00	\$ -	\$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	40,00	\$ -	\$ -
1115	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	60,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES				\$ -	\$ -
12 ASEO GENERAL					
121 ASEO Y RETIRO DE SOBANTES					
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	100,00	\$ -	\$ -
1212	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				\$ -	\$ -

SUBTOTAL		\$ -
ADMINISTRACION	0,00%	\$ -
IMPREVISTOS	0,00%	\$ -
UTILIDAD	0,00%	\$ -
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$ -
TOTAL OBRA GASTO		\$ -

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	400,00	\$ -	\$ -
112 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	\$ -	\$ -
113 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	400,00	\$ -	\$ -
114 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	12,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	180,00	\$ -	\$ -
118 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	337,86	\$ -	\$ -
119 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	40,00	\$ -	\$ -
1110 DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	20,00	\$ -	\$ -
1111 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	10,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	30,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	60,00	\$ -	\$ -
1113 DESMONTE DE CUBIERTA	m ²	400,00	\$ -	\$ -
1114 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	\$ -	\$ -
1115 DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$ -	\$ -
1116 RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	1,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	\$ -
12 ASEO GENERAL				
121 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				
1211 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	80,00	\$ -	\$ -
1212 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	30,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ -	\$ -
ADMINISTRACION	0,00%		\$ -	\$ -

IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL GASTO			
		\$	-

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN 02-02-02-005-004-01-1

Presupuesto



	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRELIMINARES				
11	PRELIMINARES				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	360,00	\$ -	\$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	48,00	\$ -	\$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	416,00	\$ -	\$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	48,00	\$ -	\$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	600,00	\$ -	\$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	667,50	\$ -	\$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	160,00	\$ -	\$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	26,00	\$ -	\$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	32,00	\$ -	\$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	80,00	\$ -	\$ -
1113	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	24,00	\$ -	\$ -
1114	DESMONTE DE CUBIERTA	m ²	360,00	\$ -	\$ -
1115	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	80,00	\$ -	\$ -
1116	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	50,00	\$ -	\$ -
1117	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	160,00	\$ -	\$ -
	Total PRELIMINARES			\$ -	\$ -
12	ASEO GENERAL				
121	ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	360,00	\$ -	\$ -
1212	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	50,00	\$ -	\$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES			\$ -	\$ -
	SUBTOTAL			\$ -	\$ -

ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL OBRA		\$	-

BATERIAS DE BAÑOS CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2



Presupuesto

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES					
11 PRELIMINARES					
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	150,00	\$ -	\$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	30,00	\$ -	\$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	150,00	\$ -	\$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	10,00	\$ -	\$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	428,61	\$ -	\$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	342,48	\$ -	\$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	20,00	\$ -	\$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	4,00	\$ -	\$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	30,00	\$ -	\$ -
1113	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	1,00	\$ -	\$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40,00	\$ -	\$ -
1115	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	30,00	\$ -	\$ -
1116	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	10,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES				\$ -	-
12 ASEO GENERAL					
121 ASEO Y RETIRO DE SOBANTES					
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	120,00	\$ -	\$ -
1212	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	35,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				\$ -	-
SUBTOTAL				\$ -	-
ADMINISTRACION	0,00%			\$ -	-
IMPREVISTOS	0,00%			\$ -	-
UTILIDAD	0,00%			\$ -	-

I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2		\$	-

MANTENIMIENTO CUADRILLA AUTOMOTORES 02-02-02-005-004-01-2



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	330,00	\$ - \$
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	4,00	\$ - \$
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	110,00	\$ - \$
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	8,00	\$ - \$
115	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO	ML	3,00	\$ - \$
116	CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , INCLUYE RETIRO	m ²	100,00	\$ - \$
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	438,48	\$ - \$
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	186,11	\$ - \$
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRES	ML	5,00	\$ - \$
1110	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	18,00	\$ - \$
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	2,00	\$ - \$
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	100,00	\$ - \$
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	4,00	\$ - \$
1113	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	30,00	\$ - \$
416	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	100,00	\$ - \$
Total PRELIMINARES			\$	-
13 ASEO GENERAL				

123	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	200,00	\$	- \$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$	- \$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				\$	-
SUBTOTAL					\$ -
ADMINISTRACION	0,00%				\$ -
IMPREVISTOS	0,00%				\$ -
UTILIDAD	0,00%				\$ -
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%				\$ -
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2					\$ -

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA NO AERONAUTICA ALMACEN MISCELANEOS

Presupuesto Resumido



Actividad

UM

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

1 PRELIMINARES**11 PRELIMINARES**

111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	193,00	\$	-	\$	-
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	2,00	\$	-	\$	-
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	193,00	\$	-	\$	-
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	2,00	\$	-	\$	-
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	143,47	\$	-	\$	-
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	30,00	\$	-	\$	-
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	10,00	\$	-	\$	-
1110	DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25M	m ²	68,00	\$	-	\$	-
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	2,00	\$	-	\$	-
1112	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	10,00	\$	-	\$	-
1113	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$	-	\$	-
1114	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	30,00	\$	-	\$	-
Total PRELIMINARES				\$			-

13 ASEO GENERAL**131 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**

1311	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	100,00	\$	-	\$	-
1312	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	25,00	\$	-	\$	-
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				\$			-

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL OBRA		\$	-

MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES 02-02-02-005-004-01-2

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	1.000,00	\$ -	\$ -
112 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	23,00	\$ -	\$ -
113 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	33,00	\$ -	\$ -
114 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	80,00	\$ -	\$ -
118 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	115,22	\$ -	\$ -
119 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	15,00	\$ -	\$ -
1110 DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	23,00	\$ -	\$ -
1111 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	6,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	20,00	\$ -	\$ -
1113 DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	m ²	1.000,00	\$ -	\$ -
1114 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	\$ -	\$ -
1113 DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$ -	\$ -
1115 RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	-
11 ASEO GENERAL				

111 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES						
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	80,00	\$	-	\$ -
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$	-	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				\$	-	\$ -
SUBTOTAL				\$	-	\$ -
ADMINISTRACION	0,00%			\$	-	\$ -
IMPREVISTOS	0,00%			\$	-	\$ -
UTILIDAD	0,00%			\$	-	\$ -
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%			\$	-	\$ -
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2				\$	-	\$ -

MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE 02-02-02-005-004-01-2

Presupuesto



Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES					
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	433,81	\$ -	\$ -
112	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	m ³	109,04	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES				\$	-
5 ASEO GENERAL					
511	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	200,00	\$ -	\$ -
512	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	70,00	\$ -	\$ -
Total ASEO GENERAL				\$	-
SUBTOTAL				\$	-
ADMINISTRACION	0,00%			\$	-
IMPREVISTOS	0,00%			\$	-
UTILIDAD	0,00%			\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%			\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2				\$	-

ALOJAMIENTO SOLDADOS 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
1 PRELIMINARES						
11 PRELIMINARES						
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	244,00	\$	-	\$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	26,00	\$	-	\$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	244,00	\$	-	\$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	2,00	\$	-	\$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	60,00	\$	-	\$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	265,65	\$	-	\$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	20,00	\$	-	\$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	4,00	\$	-	\$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	25,00	\$	-	\$ -
1113	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	1,00	\$	-	\$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40,00	\$	-	\$ -
1115	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$	-	\$ -
1116	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	10,00	\$	-	\$ -
Total PRELIMINARES				\$		-
12 ASEO GENERAL						
121 ASEO Y RETIRO DE SOBANTES						
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	200,00	\$	-	\$ -
1212	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	100,00	\$	-	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				\$		-
SUBTOTAL				\$		-
ADMINISTRACION	0,00%			\$		-
IMPREVISTOS	0,00%			\$		-
UTILIDAD	0,00%			\$		-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%			\$		-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-1				\$		-

CUBIERTA HORUS Y RAPAZ 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
1 PRELIMINARES						
11 PRELIMINARES						
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	575,19	\$ -	\$ -	-
1113	DESMONTE DE CUBIERTA	m ²	600,00	\$ -	\$ -	-
Total PRELIMINARES				\$ -	-	
12 ASEO GENERAL						
121 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES						
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	200,00	\$ -	\$ -	-
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$ -	\$ -	-
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				\$ -	-	
SUBTOTAL				\$ -	-	
ADMINISTRACION	0,00%			\$ -	-	
IMPREVISTOS	0,00%			\$ -	-	
UTILIDAD	0,00%			\$ -	-	
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%			\$ -	-	
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-1				\$ -	-	

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS CASA COMANDO 02-02-02-005-004-01-1

Presupuesto



Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
1	PRELIMINARES					
11	PRELIMINARES					
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	234,73	\$ -	\$ -	-
112	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m ²	4,00	\$ -	\$ -	-
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	\$ -	\$ -	-
1115	DESMONTE DE CUBIERTA	m ²	230,00	\$ -	\$ -	-
	Total PRELIMINARES			\$ -		
12	ASEO GENERAL					
121	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES					
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	180,17	\$ -	\$ -	-
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$ -	\$ -	-
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			\$ -		
	SUBTOTAL			\$ -		
	ADMINISTRACION	0,00%		\$ -		
	IMPREVISTOS	0,00%		\$ -		
	UTILIDAD	0,00%		\$ -		
	I.V.A. / UTILIDAD	19,00%		\$ -		
	TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-1			\$ -		

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	160,00	\$ -	\$ -
112 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	\$ -	\$ -
113 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	120,00	\$ -	\$ -
114 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	14,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	100,00	\$ -	\$ -
118 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	165,90	\$ -	\$ -
119 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	20,00	\$ -	\$ -
1110 DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	8,00	\$ -	\$ -
1111 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	8,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	17,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	4,00	\$ -	\$ -
1113 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	\$ -	\$ -
1115 DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$ -	\$ -
1114 RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	\$ -
12 ASEO GENERAL				
121 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				
1211 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	100,00	\$ -	\$ -
1212 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ -	\$ -
ADMINISTRACION	0,00%	\$ -		

IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-1		\$	-

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	160,00	\$ -	\$ -
112 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	\$ -	\$ -
113 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	120,00	\$ -	\$ -
114 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	14,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	160,00	\$ -	\$ -
118 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	165,09	\$ -	\$ -
119 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	20,00	\$ -	\$ -
1110 DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	8,00	\$ -	\$ -
1111 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	8,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m ²	17,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	4,00	\$ -	\$ -
1114 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	\$ -	\$ -
1115 DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$ -	\$ -
316 RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	\$ -
12 ASEO GENERAL				
121 ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				
1211 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	166,00	\$ -	\$ -
1212 RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	100,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES			\$ -	\$ -

SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-1		\$	-

MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	400,00	\$ -	\$ -
112 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	23,00	\$ -	\$ -
113 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m ²	250,00	\$ -	\$ -
114 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	90,00	\$ -	\$ -
118 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m ²	115,57	\$ -	\$ -
119 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	15,00	\$ -	\$ -
1110 DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m ²	23,00	\$ -	\$ -
1111 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m ²	6,00	\$ -	\$ -
1112 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	20,00	\$ -	\$ -
1113 DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m ²	52,00	\$ -	\$ -
1114 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	\$ -	\$ -
1115 DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	\$ -	\$ -
316 RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	\$ -
11 ASEO GENERAL				
111 ASEO Y RETIRO DE SOBANTES				
1111 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	150,00	\$ -	\$ -
1112 RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBANTES			\$ -	\$ -
SUBTOTAL				\$ -

ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2		\$	-

CONTENEDORES LA FLOR 02-02-02-008-007-01-1



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
11 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	256,89	\$ -	\$ -
117 ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m ²	90,00	\$ -	\$ -
316 RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO	un	20,00	\$ -	\$ -
Total PRELIMINARES			\$ -	-
111 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				
1111 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	250,00	\$ -	\$ -
1112 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	20,00	\$ -	\$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			\$ -	-
SUBTOTAL			\$ -	-
ADMINISTRACION	0,00%		\$ -	-
IMPREVISTOS	0,00%		\$ -	-
UTILIDAD	0,00%		\$ -	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%		\$ -	-
TOTAL OBRA GASTO			\$ -	-
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
22 BAJANTES				
221 MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	200,00	\$ -	\$ -
Total BAJANTES			\$ -	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$ -	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311 INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	\$ -	\$ -

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	\$	-	\$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN DRYWALL							
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	20,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$	-	\$	-
Total CIELO RASO				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
711	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	250,00	\$	-	\$	-
711	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	m²	343,94	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$	-
Total PINTURA				\$	-	\$	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA METALICA							
811	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS	m²	200,00	\$	-	\$	-
811	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	m²	300,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$	-

Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					\$	-
9 CUBIERTAS						
91 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS						
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m ²	300,00	\$	-	\$
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				\$	-	-
Total CUBIERTAS				\$	-	-
TOTAL Costos directos				\$	-	-
SUBTOTAL				\$	-	-
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-	-
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-	-
UTILIDAD		0,00%		\$	-	-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$	-	-
TOTAL OBRA				\$	-	-
SUBTOTAL				\$	-	-
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-	-
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-	-
UTILIDAD		0,00%		\$	-	-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$	-	-
TOTAL OBRA 02-02-02-008-007-01-1				\$	-	-

MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO LA FLOR 02-01-01-001-003-18

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 PRELIMINARES				
111 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m ²	858,59	\$ -	\$ -
112 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	m ³	200,00	\$ -	\$ -
Total ASEO GENERAL			\$ -	-
5 ASEO GENERAL				
511 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m ²	200,00	\$ -	\$ -
512 RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA UNIDAD	m ³	70,00	\$ -	\$ -
Total ASEO GENERAL			\$ -	-
SUBTOTAL		\$	-	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-	-
TOTAL OBRA		\$	-	-
2 CIMENTACIÓN				
211 RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m ³	200,00	\$ -	\$ -
212 COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m ²	100,00	\$ -	\$ -
213 CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ³	30,00	\$ -	\$ -
214 CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ³	25,00	\$ -	\$ -
215 CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m ³	30,00	\$ -	\$ -
216 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	kg	2.971,82	\$ -	\$ -

217	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m ³	100,00	\$	-	\$	-
Total CIMENTACIÓN				\$			
3 MAMPOSTERIA							
311	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS	m ²	200,00	\$	-	\$	-
312	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 (0,30X0,12X0,12)MTS	m ²	120,00	\$	-	\$	-
313	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,45)	ML	120,00	\$	-	\$	-
Total MAMPOSTERIA				\$			
4 CARPINTERIA METALICA							
411	CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.	ML	103,36	\$	-	\$	-
412	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m ²	185,98	\$	-	\$	-
413	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ML	902,94	\$	-	\$	-
414	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	un	68,00	\$	-	\$	-
415	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	un	68,00	\$	-	\$	-
416	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ML	261,42	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA METALICA				\$			
TOTAL Costos directos				\$			
SUBTOTAL				\$			-
ADMINISTRACION		0,00%		\$			-
IMPREVISTOS		0,00%		\$			-
UTILIDAD		0,00%		\$			-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$			-
TOTAL OBRA				\$			-
SUBTOTAL				\$			-

ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-003-18		\$	-

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-01-01-001-001-07



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60,00	\$ - \$
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	\$ - \$
213	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	\$ - \$
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	\$ - \$
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60,00	\$ - \$
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	32,00	\$ - \$
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	\$ - \$
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	\$ - \$
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	8,00	\$ - \$
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	\$ - \$
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	20,00	\$ - \$
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$ - \$

315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	20,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	60,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	70,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN DRYWALL							
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m ²	10,00	\$	-	\$	-
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	49,37	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	100,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	12,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	80,00	\$	-	\$	-
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m ²	80,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	240,31	\$	-	\$	-

713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	40,00	\$	-	\$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	150,00	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$			
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
811	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m ²	15,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$			
9 CARPINTERIA EN MADERA							
91 CARPINTERIA EN MADERA							
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	8,00	\$	-	\$	-
912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m ²	30,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$			
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO							
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	\$	-	\$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	\$	-	\$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	\$	-	\$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$			
TOTAL Costos directos				\$			
SUBTOTAL				\$			-
ADMINISTRACION		0,00%		\$			-
IMPREVISTOS		0,00%		\$			-
UTILIDAD		0,00%		\$			-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$			-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07				\$			-

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON 02-01-01-001-001-07

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	\$ - \$	
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00	\$ - \$	
213	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	\$ - \$	
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	2,00	\$ - \$	
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	\$ - \$	
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	16,00	\$ - \$	
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	\$ - \$	
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	\$ - \$	
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	2,00	\$ - \$	
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-	
22 BAJANTES					
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	50,00	0,00	0,00
Total BAJANTES			\$	-	
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-	
3 INSTALACIONES ELECTRICAS					
31 INSTALACIONES ELECTRICAS					
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	12,00	\$ - \$	

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	\$	-	\$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	20,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	6,00	\$	-	\$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	24,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$			-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	40,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$			-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$			-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	40,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$			-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN DRYWALL							
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m ²	50,00	\$	-	\$	-
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	82,29	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$			-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	100,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	80,00	\$	-	\$	-

613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	120,00	\$	-	\$	-
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m ²	306,17	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	629,90	\$	-	\$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	113,42	\$	-	\$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	300,00	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
811	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m ²	30,00	\$	-	\$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	10,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$	-
9 CARPINTERIA EN MADERA							
91 CARPINTERIA EN MADERA							
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	12,00	\$	-	\$	-
912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m ²	60,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$	-	\$	-
10 CUBIERTAS							
101 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS							
1011	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPLO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61X1ML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	400,00	\$	-	\$	-
1012	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	3.613,88	\$	-	\$	-
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				\$	-	\$	-
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							

111	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	\$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	\$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	\$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			\$	-
TOTAL Costos directos				\$	-
SUBTOTAL			\$	-	
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-		
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-		
UTILIDAD	0,00%	\$	-		
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-		
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07			\$	-	

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN 02-01-01-001-001-07

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	120,00	\$ - \$ -
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60,00	\$ - \$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	16,00	\$ - \$ -
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	\$ - \$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120,00	\$ - \$ -
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	80,00	\$ - \$ -
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120,00	\$ - \$ -
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16,00	\$ - \$ -
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16,00	\$ - \$ -
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	200,00	0,00 0,00
Total BAJANTES			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	48,00	\$ - \$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	16,00	\$ - \$ -

313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	80,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	24,00	\$	-	\$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	96,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	160,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	320,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN DRYWALL							
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	50,00	\$	-	\$	-
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	301,72	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	416,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	60,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	272,00	\$	-	\$	-
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m²	350,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							

712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	2.000,00	\$	-	\$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	158,41	\$	-	\$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	353,16	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$			-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m ²	80,00	\$	-	\$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	26,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$			-
9 CARPINTERIA EN MADERA							
91 CARPINTERIA EN MADERA							
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	48,00	\$	-	\$	-
912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m ²	40,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$			-
10 CUBIERTAS							
101 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS							
1011	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	360,00	\$	-	\$	-
1012	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	3.000,00	\$	-	\$	-
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				\$			-
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO							
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	16,00	\$	-	\$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	16,00	\$	-	\$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	16,00	\$	-	\$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$			-
TOTAL Costos directos				\$			-
SUBTOTAL				\$			-
ADMINISTRACION		0,00%		\$			-

IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07		\$	-

ALOJAMIENTO SOLDADOS 02-01-01-001-001-07



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	40,00	\$ - \$
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00	\$ - \$
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	18,00	\$ - \$
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00	\$ - \$
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	50,00	\$ - \$
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20,00	\$ - \$
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	\$ - \$
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	18,00	\$ - \$
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	18,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	\$ - \$
Total BAJANTES			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	4,00	\$ - \$
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	1,00	\$ - \$
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	10,00	\$ - \$

314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	18,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	80,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN PVC							
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	220,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	244,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	110,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	212,79	\$	-	\$	-
614	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO PULIDO, INCLUYE JUNTA DE DILATACION DE 1CM ENDURECEDOR, MALLA DE REFUERZO, FUNDIDO CON BOMBA ESTACIONARIA	m ²	250,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-

7 PINTURA						
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	300,00	\$	-	\$ -
713	LAVAMANOS CORRIDO FUNDIDO EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO, ACABADO EN GRANITO PULIDO SELLADO Y BRILLADO, DESARROLLO DE 70 CMS ESPESOR 10 CMS	m ²	10,00	\$	-	\$ -
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	120,00	\$	-	\$ -
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$ -
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m ²	20,00	\$	-	\$ -
812	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.	m ²	7,20	\$	-	\$ -
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$ -
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	8,00	\$	-	\$ -
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	8,00	\$	-	\$ -
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	8,00	\$	-	\$ -
1114	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	un	18,00	\$	-	\$ -
1115	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	un	8,00	\$	-	\$ -
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-	\$ -
TOTAL Costos directos				\$	-	\$ -
SUBTOTAL				\$		-
ADMINISTRACION		0,00%		\$		-
IMPREVISTOS		0,00%		\$		-
UTILIDAD		0,00%		\$		-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$		-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07				\$	-	\$ -

CUBIERTA HORUS Y RAPAZ 02-01-01-001-001-07

Presupuesto Resumido



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	30,00	\$ - \$
Total BAJANTES			\$ -	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$ -	-
10 CUBIERTAS				
101 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				
1011	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	601,63	\$ - \$
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			\$ -	-
Total CUBIERTAS			\$ -	-
TOTAL Costos directos			\$ -	-
SUBTOTAL			\$ -	-
ADMINISTRACION	0,00%		\$ -	-
IMPREVISTOS	0,00%		\$ -	-
UTILIDAD	0,00%		\$ -	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%		\$ -	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07			\$ -	-

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS CASA COMANDO 02-01-01-001-001-07



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
22 BAJANTES				
221 MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	30,00	0,00	0,00
Total BAJANTES			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
7 PINTURA				
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA				
714 ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	220,38	\$ -	\$ -
Total PINTURA			\$	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				
811 MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	1,00	\$ -	\$ -
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			\$	-
9 CARPINTERIA EN MADERA				
91 CARPINTERIA EN MADERA				
911 PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	4,00	\$ -	\$ -
912 MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	3,00	\$ -	\$ -
913 MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	3,00	\$ -	\$ -
Total CARPINTERIA EN MADERA			\$	-
10 CUBIERTAS				
101 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				
1011 TEJA DE BARRO DE ALA DE 40X23 CAPA SUPERIOR MAS UNA CAPA DE TEJA EN LAMINA CUBIERTA ARQUITECTONICA EN LA PARTE INFERIOR COLOR BLANCO	m ²	210,00	\$ -	\$ -
1012 ENTRAMADO TEJA DE BARRO	m ²	210,00	\$ -	\$ -

Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS		\$	-
TOTAL Costos directos		\$	-
SUBTOTAL		\$	-
ADMINISTRACION	0,00%	\$	-
IMPREVISTOS	0,00%	\$	-
UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07		\$	-

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS 02-01-01-001-001-07

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	\$ - \$
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	15,00	\$ - \$
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	12,00	\$ - \$
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	6,00	\$ - \$
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	\$ - \$
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20,00	\$ - \$
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	\$ - \$
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	\$ - \$
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	\$ - \$
Total BAJANTES			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	16,00	\$ - \$

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	\$	-	\$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	28,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	30,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	40,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	60,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN PVC							
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	120,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	120,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	16,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	8,00	\$	-	\$	-
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m ²	130,00	\$	-	\$	-

Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	-
7 PINTURA						
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	150,00	\$	-	\$ -
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	20,00	\$	-	\$ -
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	143,37	\$	-	\$ -
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m ²	12,00	\$	-	\$ -
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	8,00	\$	-	\$ -
813	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	1,00	\$	-	\$ -
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	-
9 CARPINTERIA EN MADERA						
91 CARPINTERIA EN MADERA						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	14,00	\$	-	\$ -
912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	9,00	\$	-	\$ -
913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	9,00	\$	-	\$ -
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$	-	-
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	\$	-	\$ -
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	\$	-	\$ -

1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	\$	-	\$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$			-
TOTAL Costos directos				\$			-
SUBTOTAL				\$			-
ADMINISTRACION		0,00%		\$			-
IMPREVISTOS		0,00%		\$			-
UTILIDAD		0,00%		\$			-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$			-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07				\$			-

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-01-01-001-001-07

Presupuesto



Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	\$ -	\$ -
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00	\$ -	\$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	15,00	\$ -	\$ -
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00	\$ -	\$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	\$ -	\$ -
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20,00	\$ -	\$ -
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	\$ -	\$ -
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	20,00	\$ -	\$ -
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10,00	\$ -	\$ -
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ -	-
22 BAJANTES					
221	MANTENIMIENTO CAÑALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	15,00	0,00	0,00
Total BAJANTES				\$ -	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ -	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS					
31 INSTALACIONES ELECTRICAS					
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	16,00	\$ -	\$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	\$ -	\$ -

313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	28,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	30,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	60,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	60,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN PVC							
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	120,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	120,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	16,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	8,00	\$	-	\$	-
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m ²	120,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	133,65	\$	-	\$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	16,00	\$	-	\$	-

714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	115,88	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$			-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m ²	12,00	\$	-	\$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	8,00	\$	-	\$	-
813	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	1,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$			-
9 CARPINTERIA EN MADERA							
91 CARPINTERIA EN MADERA							
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	14,00	\$	-	\$	-
912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	6,00	\$	-	\$	-
913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	6,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$			-
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO							
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	\$	-	\$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	\$	-	\$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	\$	-	\$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$			-
TOTAL Costos directos				\$			-
SUBTOTAL				\$			-
ADMINISTRACION		0,00%		\$			-
IMPREVISTOS		0,00%		\$			-

UTILIDAD	0,00%	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD	19,00%	\$	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-001-07		\$	-

BATERIAS DE BAÑOS CACOM 3 02-01-01-001-002-11



Presupuesto

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00	\$ - \$
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	10,00	\$ - \$
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	20,00	\$ - \$
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00	\$ - \$
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	\$ - \$
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	10,00	\$ - \$
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10,00	\$ - \$
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	20,00	\$ - \$
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	20,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	5,00	\$ - \$
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	1,00	\$ - \$
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	5,00	\$ - \$
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	5,00	\$ - \$

315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	16,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	50,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN PVC							
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	120,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	120,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	120,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	100,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	142,72	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							

811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m ²	25,00	\$	-	\$	-
812	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.	m ²	27,76	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$	-
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO							
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	18,00	\$	-	\$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	18,00	\$	-	\$	-
1114	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	un	5,00	\$	-	\$	-
1115	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	un	5,00	\$	-	\$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-	\$	-
TOTAL Costos directos				\$	-	\$	-
SUBTOTAL				\$	-	\$	-
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-	\$	-
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-	\$	-
UTILIDAD		0,00%		\$	-	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$	-	\$	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-002-11				\$	-	\$	-

MANTENIMIENTO CUADRILLA AUTOMOTORES 02-01-01-001-002-11

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 ESTRUCTURA				
21 ESTRUCTURA EN CONCRETO				
211	COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ³	10,00	\$ - \$
Total ESTRUCTURA EN CONCRETO			\$	-
22 ESTRUCTURA EN ACERO				
221	ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.	un	100,00	\$ - \$
Total ESTRUCTURA EN ACERO			\$	-
Total ESTRUCTURA			\$	-
3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
31 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	10,00	\$ - \$
313	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	5,00	\$ - \$
314	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	5,00	\$ - \$
315	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	2,00	\$ - \$
316	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10,00	\$ - \$
317	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	5,00	\$ - \$
318	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	5,00	\$ - \$
319	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10,00	\$ - \$
320	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	5,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-

32 BAJANTES					
321	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	\$	- \$
Total BAJANTES				\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$	-
4 INSTALACIONES ELECTRICAS					
41 INSTALACIONES ELECTRICAS					
411	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	8,00	\$	- \$
412	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	5,00	\$	- \$
413	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	25,00	\$	- \$
414	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	6,00	\$	- \$
415	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	14,00	\$	- \$
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-
42 ACOMETIDAS ELECTRICAS					
411	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	80,00	\$	- \$
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-
5 PAÑETES					
51 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS					
511	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	120,00	\$	- \$
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-
6 CIELO RASO					

61 CIELO RASO EN PVC							
611	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	90,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$			-
7 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
71 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
711	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	65,00	\$	-	\$	-
712	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	16,00	\$	-	\$	-
713	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	38,00	\$	-	\$	-
714	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO PULIDO, INCLUYE JUNTA DE DILATACION DE 1CM ENDURECEDOR, MALLA DE REFUERZO, FUNDIDO CON BOMBA ESTACIONARIA	m ²	60,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$			-
8 PINTURA							
81 PINTURA VINILO Y EPOXICA							
811	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	276,42	\$	-	\$	-
812	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	71,00	\$	-	\$	-
814	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m ²	200,00	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$			-
9 CARPINTERIA METALICA							
91 CARPINTERIA METALICA							
911	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	m ²	10,00	\$	-	\$	-
912	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M (2"X2"), INCLUYE MAMPOSTERIA H= 0,7 MT, ALFAJIA EN CONCRETO E= 0.05, PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (0.25X0.25MT), VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	m ²	50,00	\$	-	\$	-
913	CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS, TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m ²	7,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA METALICA				\$			-

10 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					
101 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m ²	15,00	\$	- \$
1012	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	4,00	\$	- \$
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-
11 CUBIERTAS					
111 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS					
1111	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m ²	200,00	\$	- \$
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				\$	-
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
121 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO					
1211	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	2,00	\$	- \$
1212	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	2,00	\$	- \$
1213	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	1,00	\$	- \$
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-
TOTAL Costos directos				\$	-
SUBTOTAL				\$	-
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-
UTILIDAD		0,00%		\$	-
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$	-
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-002-11				\$	-

MANTENIMIENTO ALMACEN MISCELANEOS 02-01-01-001-002-11

Presupuesto



Actividad

UM

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	10,00	\$	-	\$	-
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	5,00	\$	-	\$	-
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	\$	-	\$	-
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	2,00	\$	-	\$	-
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10,00	\$	-	\$	-
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	8,00	\$	-	\$	-
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8,00	\$	-	\$	-
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3,00	\$	-	\$	-
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	2,00	\$	-	\$	-

Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

\$ -

Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

\$ -

3 ESTRUCTURA**31 ESTRUCTURA EN CONCRETO**

311	PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK	m ²	81,74	\$	-	\$	-
-----	--	----------------	-------	----	---	----	---

Total ESTRUCTURA EN CONCRETO

\$ -

32 ESTRUCTURA METALICA

321	ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL	kg	2.000,00	\$	-	\$	-
-----	---	----	----------	----	---	----	---

Total ESTRUCTURA METALICA

\$ -

Total ESTRUCTURA

\$ -

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

41 INSTALACIONES ELECTRICAS					
411	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	5,00	\$	\$
412	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	1,00	\$	\$
413	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	10,00	\$	\$
414	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	\$
415	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	20,00	\$	\$
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-
42 ACOMETIDAS ELECTRICAS					
421	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	30,00	\$	\$
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-
5 PAÑETES					
51 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS					
511	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	30,00	\$	\$
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-
6 CIELO RASO					
61 CIELO RASO EN DRYWALL					
611	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	193,00	\$	\$
Total CIELO RASO EN DRYWALL				\$	-
7 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES					
71 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES					
711	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	387,00	\$	\$
712	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	5,00	\$	\$
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-

8 PINTURA						
81 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
812	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m ²	405,31	\$	-	\$ -
813	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	22,00	\$	-	\$ -
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$ -
9 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
91 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
911	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m ²	7,00	\$	-	\$ -
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$ -
10 CARPINTERIA EN MADERA						
101 CARPINTERIA EN MADERA						
1011	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	2,00	\$	-	\$ -
Total CARPINTERIA EN MADERA				\$	-	\$ -
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
121 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1211	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	1,00	\$	-	\$ -
1212	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	1,00	\$	-	\$ -
1213	ORINAL TIPO I	un	1,00	\$	-	\$ -
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-	\$ -
TOTAL Costos directos				\$	-	\$ -
SUBTOTAL				\$	-	\$ -
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-	\$ -
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-	\$ -
UTILIDAD		0,00%		\$	-	\$ -
I.V.A. / UTILIDAD		19,00%		\$	-	\$ -
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-002-11				\$	-	\$ -

MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES 02-01-01-001-002-11

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00	\$ - \$
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	10,00	\$ - \$
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00	\$ - \$
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	\$ - \$
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	\$ - \$
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	15,00	\$ - \$
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	\$ - \$
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	20,00	\$ - \$
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	\$ - \$
Total BAJANTES			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	\$ - \$

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	\$	-	\$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	80,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN PVC							
611	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	33,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	33,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	33,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	80,00	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-

7 PINTURA						
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
711	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	104,45	\$	-	\$
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	23,00	\$	-	\$
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$
9 CUBIERTAS						
91 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS						
911	TEJA DE BARRO DE ALA DE 40X23 CAPA SUPERIOR MAS UNA CAPA DE TEJA EN LAMINA CUBIERTA ARQUITECTONICA EN LA PARTE INFERIOR COLOR BLANCO	m ²	832,00	\$	-	\$
912	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	m ²	832,00	\$	-	\$
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				\$	-	\$
10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
101 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1011	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	8,00	\$	-	\$
1012	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	11,00	\$	-	\$
1013	ORINAL ARRECIFE	un	4,00	\$	-	\$
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-	\$
TOTAL Costos directos				\$	-	\$
SUBTOTAL				\$		-
ADMINISTRACION		0,00%		\$		-
IMPREVISTOS		0,00%		\$		-
UTILIDAD		0,00%		\$		-
I.V.A. / UTILIDAD		0,00%		\$		-
TOTAL ORUBRO 02-01-01-001-002-11				\$	-	\$

MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-008-007-01-1

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	15,00	\$ - \$
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	14,00	\$ - \$
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	20,00	\$ - \$
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	14,00	\$ - \$
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8,00	\$ - \$
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20,00	\$ - \$
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	\$ - \$
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	14,00	\$ - \$
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	\$ - \$
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	\$ - \$
Total BAJANTES			\$	-
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	-
3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	\$ - \$
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	\$ - \$

313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	\$	-	\$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	\$	-	\$	-
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
32 ACOMETIDAS ELECTRICAS							
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	\$	-	\$	-
Total ACOMETIDAS ELECTRICAS				\$	-	\$	-
Total INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	-	\$	-
4 PAÑETES							
41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS							
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m ²	90,00	\$	-	\$	-
Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS				\$	-	\$	-
5 CIELO RASO							
51 CIELO RASO EN PVC							
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m ²	350,00	\$	-	\$	-
Total CIELO RASO EN PVC				\$	-	\$	-
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES							
61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES							
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m ²	40,00	\$	-	\$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m ²	50,00	\$	-	\$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m ²	176,90	\$	-	\$	-
Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				\$	-	\$	-
7 PINTURA							
71 PINTURA VINILO Y EPOXICA							

711	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m ²	44,97	\$	-	\$	-
Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				\$	-	\$	-
8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
811	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m ²	30,00	\$	-	\$	-
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m ²	52,00	\$	-	\$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				\$	-	\$	-
9 CUBIERTAS							
91 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS							
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m ²	950,00	\$	-	\$	-
Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				\$	-	\$	-
10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
101 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO							
1011	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	10,00	\$	-	\$	-
1012	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	15,00	\$	-	\$	-
1013	ORINAL ARRECIFE	un	5,00	\$	-	\$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				\$	-	\$	-
TOTAL Costos directos				\$	-	\$	-
SUBTOTAL				\$	-	\$	-
ADMINISTRACION		0,00%		\$	-	\$	-
IMPREVISTOS		0,00%		\$	-	\$	-
UTILIDAD		0,00%		\$	-	\$	-
I.V.A. / UTILIDAD		0,00%		\$	-	\$	-
TOTAL RUBRO 02-02-02-008-007-01-1				\$	-	\$	-

MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE 02-01-01-001-004

Presupuesto



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2 CIMENTACIÓN				
211	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m ³	40,80	\$ - \$ -
212	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m ²	27,20	\$ - \$ -
213	CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ³	20,40	\$ - \$ -
214	CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ³	2,04	\$ - \$ -
215	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m ³	5,10	\$ - \$ -
216	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	kg	2.720,00	\$ - \$ -
217	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m ³	1,02	\$ - \$ -
Total CIMENTACIÓN			\$ -	-
3 MAMPOSTERIA				
311	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS	m ²	85,00	\$ - \$ -
312	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 (0,30X0,12X0,12)MTS	m ²	77,52	\$ - \$ -
313	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,45)	ML	103,36	\$ - \$ -
Total MAMPOSTERIA			\$ -	-
4 CARPINTERIA METALICA				
411	CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.	ML	103,36	\$ - \$ -
412	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m ²	185,98	\$ - \$ -
413	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ML	874,57	\$ - \$ -

414	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	un	68,00	\$	-	\$	-	
415	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	un	68,00	\$	-	\$	-	
416	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ML	261,42	\$	-	\$	-	
Total CARPINTERIA METALICA				\$				-
TOTAL Costos directos				\$				-
SUBTOTAL				\$				-
ADMINISTRACION		0,00%	\$				-	
IMPREVISTOS		0,00%	\$				-	
UTILIDAD		0,00%	\$				-	
I.V.A. / UTILIDAD		0,00%	\$				-	
TOTAL RUBRO 02-01-01-001-004				\$				-