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10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica en cable de Cu en 4 x N°  1/0 AWG (3 Fases + 
1 Neutro) + 1 x N° 2T AWG  THHN/THWN 90° m         306,00              214.674,00  $       65.690.244,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica en cable de Cu en 4 x N°  8 AWG (3 Fases + 1 
Neutro) + 1 x N° 10T AWG  LS-HFFR° m         300,00                42.887,00  $       12.866.100,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica en cable de Cu en 4 x N°  10 AWG (3 Fases + 1 
Neutro) + 1 x N° 12T AWG  LS-HFFR° m         195,00                34.767,00  $         6.779.565,00 

10.2.2.5
Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja,  fase azul, o fase 
amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en salidas en 
Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en oficina.

m         300,00                13.413,00  $         4.023.900,00 

10.2.1.36 Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm, asegurada con chazo en muro. u             6,00                49.796,00  $            298.776,00 

10.2.1.12 Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye todos los elementos y accesorios 
necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento

m           30,00                26.400,00  $            792.000,00 

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios. 
Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, 
anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y 
complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia 
de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg           51,38                14.607,00  $            750.507,66 

3.3.4.2
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra. Incluye  tres varillas de cu/cu de 2.4 m X 
5/8, cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, soldadura exotérmica, caja de inspección y 
certificación  con informe escrito de medición de variables eléctricas. 

u             3,00           2.119.692,00  $         6.359.076,00 

1.3.8.1 Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a sitio aprobado 
por la autoridad ambiental.

m             9,63                  4.544,00  $              43.758,72 

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y 
RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDA
D

CANTIDAD 
EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

OCTUBRE DEL 2024LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA 
ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 

30 DE

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL 14 MESES 28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN 26/09/24
VALOR EJECUTADO 1.772.580.557,72$               

GRUPO 1: " MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRÁ, 
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15.2.5.7

Cubierta en tejas onduladas termoacústicas fabricada con fibras vegetales y saturada con 
bitumen, tipo teja Clásica de TECHOLINE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye 
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores 
necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con 
la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2             5,72                53.997,00  $            308.862,84 

13.1.17 Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según 
diseño.

m2           38,59                25.544,00  $            985.742,96 

10.2.5.7

Salida para interruptor sencillo en cable 3 No.12 AWG  y tubería PVC 3/4. Incluye 0,5 m de 
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en aluminio, 
elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento.

u             3,00                74.884,00  $            224.652,00 

10.2.5.5

Salida para iluminación interna, cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T, en tubería EMT 
sobrepuesta en pared o techo. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica ,cajas de paso 
inyectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores de resorte y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

u           18,00                52.774,00  $            949.932,00 

10.2.4.15
Suministro e instalación interruptor automático tripolar con unidad de disparo termomagnética de 
60A , 240 V, UL-489. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento.

u             2,00              296.135,00  $            592.270,00 

10.2.4.11 Suministro e instalación de interruptor tripolar desde 3x15A hasta 3x40 A, tipo enchufable. u             9,00                90.125,00  $            811.125,00 

10.2.4.1 Suministro e instalación de interruptor monopolar desde 1x15 A hasta 1x40 A, tipo enchufable. u           72,00                26.265,00  $         1.891.080,00 

10.2.3.30 Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 36 circuitos con espacio para 
totalizador  y puerta

u             8,00              944.319,00  $         7.554.552,00 

10.2.3.3

Unificación de tableros de distribución existentes. Incluye, ducterias en PVC, conductores, 
reconexión, distribución y balance  de cargas.  Desmonte de tableros existentes, obras civiles y 
demás actividades y elementos requieridos para su correcto funcionamiento (precio por tablero 
unificado).

u             8,00              517.807,00  $         4.142.456,00 
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NP-29
Marco figurado en lámina CR. cal.18 para puerta 2,2x1m; Incluye suministro, fabricación, 
montaje, soldaduras, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Cargue del marco con grouting 
f'c=3000 PSI

u             1,00              194.754,00  $            194.754,00 

1.3.11.1
Retiro  manual  de  Electrobomba existente,  incluye: Desmonte  de tuberías,  válvulas y  
desconexiones de  redes eléctricas, retiro de las estructuras, marcado y rotulado para 
devolución mediante acta de inventario.

u             3,00              253.081,00  $            759.243,00 

6.1.11.1

Cárcamo  en  concreto  sección  20x35  cm (h  x a,  medidas  externas) e.=10  cm f'c=3000  PSI  
Baja  permeabilidad mezcla  de  planta,  según  diseño,  acabado  a  la  vista,  formaleta  tablero  
 liso  aglomerado  e.=19  mm  tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO 
incluye aceros de refuerzo.

m             5,00              116.011,00  $            580.055,00 

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones 
existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarreable. 
Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m         200,00                19.737,00  $         3.947.400,00 

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie estriada, 
incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para confinamiento del muro. 
Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de 
dovelado.

m2           24,00                38.578,00  $            925.872,00 

3.3.4.1

Suministro e Instalación de sistema de puesta a tierra. Incluye una varilla cu-cu de 2,4m X 5/8, 
suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencializacion hasta 5 m en cable de cobre desnudo 
2/0, con el sistema existente, caja de inspección y certificación  con informe escrito de medición 
de variables eléctricas.

u             6,00              906.386,00  $         5.438.316,00 

3.2.7.18
Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta 
medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la 
misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con 

u           25,00                81.975,00  $         2.049.375,00 

1.3.9.25 Corte en elementos de concreto a profundidad de 5 cm, incluye maquinaria e insumos. m         167,16                  9.100,00  $         1.521.156,00 

22.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de 
superficie. m2           50,59                14.957,00  $            756.674,63 

20.1.6
Suministro e instalación de luminaria LED hermética de 2x18W , IP 65 de 100/240 6.5k de luz 
blanca.  Incluye conductor, mueble, sockets,  garantía superior a 2 años, tubos LED, y todos los 
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.  

u           12,00              114.654,00  $         1.375.848,00 
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NPE-20 Suministro e Instalación de Transformador baja- baja Trifásico de 100 KVA, 440/220V montaje 
en gabinete, para acometidas de bombas 

u             1,00         14.851.200,00  $       14.851.200,00 

NPE-18 Suministro, transporte y reposición de red Trifásica de media tensión en cable C.XLPE 1/0 15KV 
133%, (tramo entre pegue primario y celda de protección de transformador)

m           15,00              422.400,00  $         6.336.000,00 

NPE-17
Suministro e Instalación de banco automático de condensadores de 10 KVAR, incluye medidor 
cosθ, cofre independiente, para compensación de energía reactiva en centro penitenciario 
Villavicencio.

u             1,00           8.000.000,00  $         8.000.000,00 

NPE-16
Suministro, transporte de tablero de distribución 120 A según diagrama Unifilar para pabellones, 
incluye cofre con frente muerto, breaker mono marca termomagnético, totalizador ppla, barrajes 
de fase tierra y neutro, y todos y los demás accesorios de instalación

u             3,00           9.500.000,00  $       28.500.000,00 

NPE-15

Suministro, transporte e instalación de tablero general de acometidas TGA 150 Kva (zona 
interna) de acuerdo a unifilar propuesto , incluye breaker termomagnéticos, barrajes de fase, 
neutro y tierra, preensamble, analizador de variables eléctricas, desinstalación e identificación de 
acometidas existentes que confluyen a tablero existente.

u             1,00         18.000.000,00  $       18.000.000,00 

NPE-13

Suministro, transporte y reposición  de tablero general de acometidas TGA  de acuerdo a unifilar 
propuesto, incluye breaker termomagnéticos, barrajes de fase, neutro y tierra, preensamble, 
analizador de variables eléctricas, desinstalación e identificación de acometidas existentes que 
confluyen a tablero existente.

u             2,00         26.987.002,00  $       53.974.004,00 

NPE-12

Suministro, transporte y reposición  de Celda de media tensión para protección de transformador 
de 300 Kva clase F, incluye desmonte de celda existente, desinstalación y dispocision final del 
existente bajo ventana  de mantenimiento previamente aprobada por empresa de energía 
(EMSA)

u             1,00         13.130.567,00  $       13.130.567,00 

NPE-10

Suministro, transporte y reposición de celda de media tensión SF6, incluye dos (2) módulos de 
celda de entrada y/o salida,  uno(1)seccionador de operación bajo carga, celda de protección 
con fusibles, incluye desmonte de celda existente, desinstalación y dispocision final del existente 
bajo ventana  de mantenimiento previamente aprobada por empresa de energía (EMSA)

u             1,00       116.185.401,00  $     116.185.401,00 

NPE-09 Reposición y/o instalación de cable desnudo de cobre 2/0, equipotencializacion apantallamiento 
y SPT

ml         100,00                80.165,00  $         8.016.500,00 

NP-81
DEMOLICIÓN MANUAL ANDENES Y/O RETIRO PLACAS DE CONCRETO a.=1,0 m h.>=0,2m 
(Incluye cargue y retiro de escombros). m           83,58                56.072,00  $         4.686.497,76 

NP-77
Esmalte sobre Puertas y/o Ventanería metálica, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la 
totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de superficie y diluyente, e 
implementos para trabajos en altura.

m2             2,50                69.615,00  $            174.037,50 

NP-38 Aseo general final  m2         110,00                  9.695,00  $         1.066.450,00 
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NPE-36
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra. Incluye  NUEVE 9 varillas de cu/cu de 2.4 m 
X 5/8, cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, soldadura exotérmica, caja de inspección y 
certificación  con informe escrito de medición de variables eléctricas. 

u             1,00         10.203.133,00  $       10.203.133,00 

NP-113 REPOSICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ANDENES Y/O VIAS EN CONCRETO 
a.<=1,0 m h.<=0,2m   (Incluye malla electrosoldada).

m           38,00              208.219,00  $         7.912.322,00 

NPE-33
Suministro, transporte y reposición  de bomba centrifuga de 7,5 HP 440V, incluye  preensamble, 
desinstalación de bomba existente u             3,00         11.328.800,00  $       33.986.400,00 

NPE-32

Suministro, transporte y reposición  tablero de control  para sistema de bombeo de agua potable 
de tres electrobombas tipo centrifuga de 7,5 HP. Incluye gabinete metálico, con llave, pintura 
resistente a la corrosión / electrostática, Guardamotores para protección de los motores en caso 
de cortocircuito, sobrecarga y falta de fase, Contactores con la capacidad de corriente según la 
potencia del motor; Selectores de tres posiciones para el funcionamiento en “Automático-Off-
Manual” indicadores LED de señalización, Borneras de fuerza y control, Interruptor termo-
magnético bipolar para la protección del circuito de control, Marquillas de identificación, 
Cableado de control.

u             3,00           7.235.428,00  $       21.706.284,00 

NPE-30
Caja de inspección SB 300 empresa de energía (EMSA), medidas internas útiles 100x100x60 
cm. Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de escombros, marco y contramarco 
reforzado metálico.

u           11,00           1.314.496,00  $       14.459.456,00 

NPE-29
Suministro e Instalación de Tubería Metálica Galvanizada IMC de 1", Incluye Todos los 
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y  Funcionamiento. m           50,00                86.242,00  $         4.312.100,00 

NPE-28
Canalización Subterránea para acometida eléctrica, incluye tubería PVC 2 Ø=4" , excavación en 
tierra a mano, relleno, compactación y retiro de escombros según normas de canalizaciones 
subterráneas. Incluye ductos

m         236,00              117.517,00  $       27.734.012,00 

NPE-27
Canalización Subterránea en anden de concreto para acometida eléctrica, incluye tubería TDP 4 
Ø=4" , excavación y reposición de concreto, relleno, compactación y retiro de escombros según 
normas de canalizaciones subterráneas. Incluye ductos

m           54,00              206.946,00  $       11.175.084,00 

NPE-26 Acometida eléctrica en cable Cu en 4 x N°  2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG  
THHN/THWN 90°

m         142,00              278.316,00  $       39.520.872,00 

NPE-25 Acometida eléctrica en cable 3(3 X 4/0  + 1x4/0  + 1x2/0 T) THHN-THWN-2 600V 75°C CT CU m         170,00           1.922.787,00  $     326.873.790,00 

NPE-24 Acometida eléctrica en cable  2(3 X 500 mcm + 1x500 mcm +1x250 mcm T) THHN-THWN-2 600V 
75°C CT CU

m           20,00           1.994.914,00  $       39.898.280,00 

NPE-22
Suministro, transporte y reposición de juego (X3) de premoldeados para uso interior para media 
tensión MT, según normatividad empresa de energía (EMSA), incluye kit de tierras y accesorios 
de preparación, fijación e instalación.

u             5,00           1.649.234,00  $         8.246.170,00 
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PENINTENCIARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°216144" FRENTE EPMSC 
VILLAVICENCIO

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA N° CONTRATO  DE INTERVENTORÍA 2230004
JUAN SIMON OBANDO

IP

TIPO DE CONTRATO OBRA
216144
2221106
DISEÑOS Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA S.A.S

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
CÓDIGO: F-GG-16

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2023-07-21

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN:

FIRMA FIRMA
NOMBRE ING  JUAN CARLOS MENDOZA NOMBRE ING RICARDO BARRERO
REP. LEGAL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA 

NPE-39
Suministro, instalacion y configuracion de tablero y consola  de control iluminacion con 24 
contactores 16a-220v,Incluye: protecciones, Temporizador, accesorios de instalacion y todas las 
demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento e instalacion.

u             2,00         18.000.000,00  $       36.000.000,00 

NPE-38

Luminaria  colgante industrial high bay tipo campana LED 150W 6500K,  multivoltaje 120/227.  
incluye salida descolgada con guaya y cable encauchetado, armado y ensamblaje de todos los 
componentes y  accesorios de instalación a cualquier altura y todos los demás elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento.

u             8,00           1.035.843,00  $         8.286.744,00 

NPE-43 Tablero de remonte para transicion acometidas (necesario para conexión de nuevos tableros y u             1,00           6.959.855,00  $         6.959.855,00 

NPE-37

Suministro e instalacion a cualquier altura luminaria tipo Urbana (alumbrado publico raqueta) Led 
de 150w, 120/220 voltios,  incluye, brazo de izado de 50 cm, conectores pircing, accesorios de 
instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cable encauchetado 
3x12 AWG.

u         144,00           1.299.840,00  $     187.176.960,00 

NPE-41 Barraje equipotencial 300 amperios, para sistema de puesta tierra u             4,00           1.350.000,00  $         5.400.000,00 

NPE-40
Red trensada de baja tension sobre muro para distribucion de alumbrado publico  cable 
cuadruplex  AL autosoportados 3X1/0+ 1/0, incluye: yoyo aisladores, cinta de fijacion  o 
accesorios de instalacion en muro.

u      1.201,59              127.310,00  $     152.974.826,22 

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE:
* VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
* FORMATO DE RELACION DE PLANOS
* FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS 
ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)  $  1.772.580.557,72 

 $  1.772.580.557,72 

IMPREVISTOS 1,00%  $       13.499.204,61 
UTILIDAD 5,00%  $       67.496.023,06 
IVA/ UTILIDAD 19,00%  $       12.824.244,38 
VALOR TOTAL EJECUTADO 

SUBTOTAL  $  1.349.920.461,29 
ADMINISTRACIÓN 24,36%  $     328.840.624,37 

NPE-42
Luminaria de emergencia 2x1.6 W LED (120/220V) para pasillos, focos bidireccionales, 
autonomia de 90 minutos,  incluye: baterias de resplado, salida electrica, en cable trensado fase 
azul 3x12 HFFR-LS.

u             6,00              260.037,00  $         1.560.222,00 


