FORMULARIO No.1 Propuesta Economica

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PRELIMINARES				$ 11.847,930.00
1.1	Limpieza y mantenimiento de cubierta	m2	90	$ 42,300.00	$ 3,807,000.00
1.2	Limpieza de canales, drenajes y bajantes	ml	129.4	$ 23,500.00	$ 3,040,900.00
1.3	Demolición de enchape existente	m2	66.040	$ 28,250.00	$ 1,865,630.00
1.4	Desmonte de cielo raso y limpieza	m2	54.0	$ 33,900.00	$ 1,830,600.00
1.5	Limpieza y remoción de pintura de fachada	m2	106.000	$ 12,300.00	$ 1,303,800.00
2	CUBIERTA				$ 8,929,177.00
2.1	Suministro e instalación de cubierta en Teja upvc 1.01X6M espesor 2mm	m2	44.37	$ 105,600.00	$ 4,685,472.00
2.2	Impermeabilización de losa de cubierta con manto	m2	52.07	$ 81,500.00	$ 4,243,705.00
3	ACABADOS				$ 41,535,529.00
3.1	Pintura tipo coraza para fachada (Incluye impermeabilización)	m2	106	$ 75,900.00	$ 8,045,400.00
3.2	Pintura tipo 2 lavable para interior y exterior	m2	400.05	$ 28,200.00	$ 11,281,410.00
3.3	Instalación de cielo raso en PVC	m2	54	$ 86,000.00	$ 4,644,000.00
3.4	Suministro e instalación de enchape para piso	m2	66.04	$ 71,513.00	$ 4,722,719.00
3.5	Para sol para fachada principal	und	1	$ 12,842,000.00	$ 12,842,000.00
4	CARPINTERÍA METALICA				$ 4,841,200.00
4.1	Estructura metalica para cubierta en perfil 100X50 x 1.5mm	kg	196	$ 24,700.00	$ 4,841,200.00
5	PUERTAS Y VENTANAS				$ 3,740,000.00
5.1	Mantenimiento de puertas (Incluye monte y desmonte)	und	4	$ 550,000.00	$ 2,200,000.00
5.2	Cerraduras para puertas de vidrio	und	4	$ 385,000.00	$ 1,540,000.00
6	REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 5,845,488.00
6.1	Suministro e instalación de reflectores para fachada	und	3	$ 1,494,196.00	$ 4,482,588.00
6.2	Suministro e instalación de subacometida en calibre 3x10 THHN + 1x10 THHN.	ml	30	$ 45,430.00	$ 1,362,900.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 76,739,324.00

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PRELIMINARES				$ 10,827,343.00
1.1	Desmonte de cubierta	m2	238	$ 39,500.00	$ 9,401,000.00
1.2	Desmonte piso de madera de tarima	m2	75	$ 12,901.00	$ 967,575.00
1.3	Demolición de enchape existente	m2	16.240	$ 28,250.00	$ 458,768.00
2	CUBIERTA				$ 22,653,200.00
2.1	Suministro e instalación de cubierta en teja de fibro-cemento N8	m2	238	$ 85,100.00	$ 20,253,800.00
2.2	Suministro e instalación de malla métalica (ANGEO). (incluye tornillería)	m2	60	$ 39,990.00	$ 2,399,400.00
3	MUROS Y ACABADOS				$ 10,215,228.00
3.1	Muro en draywall para modulo de oficina	m2	46	$ 103,018.00	$ 4,738,828.00
3.2	Pintura tipo 2 para modulo en drywall	m2	12	$ 28,200.00	$ 338,400.00
3.3	Pintura para piso en madera (Inlcuye curado de madera)	m2	90	$ 42,215.00	$ 3,799,350.00
3.4	Suministro e instalación de encahpe antideslizante para piso	m2	2.65	$ 71,513.00	$ 189,509.00
3.5	Suministro e instalación de encahpe para pared	m2	13.051	$ 88,050.00	$ 1,149,141.00
4	CARPINTERÍA EN MADERA Y METALICA				$ 23,005,275.00
4.1	Piso en listones de madera para tarima	m2	90	$ 204,200.00	$ 18,378,000.00
4.2	Viga de madera 3"x5" para soporte de tarima	ml	30	$ 142,462.00	$ 4,273,860.00
4.3	Puerta en alumino para oficina 0.8x2m	und	1	$ 353,415.00	$ 353,415.00
5	REDES Y APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 2,631,802.00
5.1	Mantenimiento de tanque elevado (Incluye accesorios)	und	2	$ 239,326.00	$ 478,652.00
5.2	Mantenimiento de puntos hidraulico de sanitario (Inlcuye accesorios)	und	4	$ 34,230.00	$ 136,920.00
5.3	Suministro e instalación de combo sanitario (Incluye accesorios)	und	1	$ 676,230.00	$ 676,230.00
5.4	Instalación de tuberia sanitaria 4"	ml	20	$ 67,000.00	$ 1,340,000.00
6	REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 7,339,684.00
6.1	Suministro e instalación de reflectores para fachada	und	4	$ 1,494,196.00	$ 5,976,784.00
6.2	Suministro e instalación de subacometida en calibre 3x10 THHN + 1x10 THHN.	ml	30	$ 45,430.00	$ 1,362,900.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 76,672,532.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 153,411,856.00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 52,160,031.00**
Administración	29%	$ 44,489,438.00
Imprevistos	0%	$ 0.00
Utilidad	5%	$ 7,670,593.00
VALOR TOTAL		**$ 205,571,887.00**

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Firma del Proponente o de su Representante Legal

715

FORMULARIO No.1 Propuesta Economica

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PRELIMINARES				$ 11.847,930.00
1.1	Limpieza y mantenimiento de cubierta	m2	90	$ 42,300.00	$ 3,807,000.00
1.2	Limpieza de canales, drenajes y bajantes	ml	129.4	$ 23,500.00	$ 3,040,900.00
1.3	Demolición de enchape existente	m2	66.040	$ 28,250.00	$ 1,865,630.00
1.4	Desmonte de cielo raso y limpieza	m2	54.0	$ 33,900.00	$ 1,830,600.00
1.5	Limpieza y remoción de pintura de fachada	m2	106.000	$ 12,300.00	$ 1,303,800.00
2	CUBIERTA				$ 8,929,177.00
2.1	Suministro e instalación de cubierta en Teja upvc 1.01X6M espesor 2mm	m2	44.37	$ 105,600.00	$ 4,685,472.00
2.2	Impermeabilización de losa de cubierta con manto	m2	52.07	$ 81,500.00	$ 4,243,705.00
3	ACABADOS				$ 41,535,529.00
3.1	Pintura tipo coraza para fachada (Incluye impermeabilización)	m2	106	$ 75,900.00	$ 8,045,400.00
3.2	Pintura tipo 2 lavable para interior y exterior	m2	400.05	$ 28,200.00	$ 11,281,410.00
3.3	Instalación de cielo raso en PVC	m2	54	$ 86,000.00	$ 4,644,000.00
3.4	Suministro e instalación de enchape para piso	m2	66.04	$ 71,513.00	$ 4,722,719.00
3.5	Para sol para fachada principial	und	1	$ 12,842,000.00	$ 12,842,000.00
4	CARPINTERÍA METALICA				$ 4,841,200.00
4.1	Estructura metalica para cubierta en perfil 100X50 x 1.5mm	kg	196	$ 24,700.00	$ 4,841,200.00
5	PUERTAS Y VENTANAS				$ 3,740,000.00
5.1	Mantenimiento de puertas (Incluye monte y desmonte)	und	4	$ 550,000.00	$ 2,200,000.00
5.2	Cerraduras para puertas de vidrio	und	4	$ 385,000.00	$ 1,540,000.00
6	REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 5,845,488.00
6.1	Suministro e instalación de reflectores para fachada	und	3	$ 1,494,196.00	$ 4,482,588.00
6.2	Suministro e instalación de subacometida en calibre 3x10 THHN + 1x10 THHN.	ml	30	$ 45,430.00	$ 1,362,900.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 76,739,324.00

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PRELIMINARES				$ 10,827,343.00
1.1	Desmonte de cubierta	m2	238	$ 39,500.00	$ 9,401,000.00
1.2	Desmonte piso de madera de tarima	m2	75	$ 12,901.00	$ 967,575.00
1.3	Demolición de enchape existente	m2	16.240	$ 28,250.00	$ 458,768.00
2	CUBIERTA				$ 22,653,200.00
2.1	Suministro e instalación de cubierta en teja de fibro-cemento N8	m2	238	$ 85,100.00	$ 20,253,800.00
2.2	Suministro e instalación de malla métalica (ANGEO). (incluye tornillería)	m2	60	$ 39,990.00	$ 2,399,400.00
3	MUROS Y ACABADOS				$ 10,215,228.00
3.1	Muro en draywall para modulo de oficina	m2	46	$ 103,018.00	$ 4,738,828.00
3.2	Pintura tipo 2 para modulo en drywall	m2	12	$ 28,200.00	$ 338,400.00
3.3	Pintura para piso en madera (Inlcuye curado de madera)	m2	90	$ 42,215.00	$ 3,799,350.00
3.4	Suministro e instalación de encahpe antideslizante para piso	m2	2.65	$ 71,513.00	$ 189,509.00
3.5	Suministro e instalación de encahpe para pared	m2	13.051	$ 88,050.00	$ 1,149,141.00
4	CARPINTERÍA EN MADERA Y METALICA				$ 23,005,275.00
4.1	Piso en listones de madera para tarima	m2	90	$ 204,200.00	$ 18,378,000.00
4.2	Viga de madera 3"x5" para soporte de tarima	ml	30	$ 142,462.00	$ 4,273,860.00
4.3	Puerta en alumino para oficina 0.8x2m	und	1	$ 353,415.00	$ 353,415.00
5	REDES Y APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 2,631,802.00
5.1	Mantenimiento de tanque elevado (Incluye accesorios)	und	2	$ 239,326.00	$ 478,652.00
5.2	Mantenimiento de puntos hidraulico de sanitario (Inlcuye accesorios)	und	4	$ 34,230.00	$ 136,920.00
5.3	Suministro e instalación de combo sanitario (Incluye accesorios)	und	1	$ 676,230.00	$ 676,230.00
5.4	Instalación de tuberia sanitaria 4"	ml	20	$ 67,000.00	$ 1,340,000.00
6	REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 7,339,684.00
6.1	Suministro e instalación de reflectores para fachada	und	4	$ 1,494,196.00	$ 5,976,784.00
6.2	Suministro e instalación de subacometida en calibre 3x10 THHN + 1x10 THHN.	ml	30	$ 45,430.00	$ 1,362,900.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 76,672,532.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 153,411,856.00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 52,160,031.00**
Administración	29%	$ 44,489,438.00
Imprevistos	0%	$ 0.00
Utilidad	5%	$ 7,670,593.00
VALOR TOTAL		**$ 205,571,887.00**

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Firma del Proponente o de su Representante Legal