Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7607884
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(5/03/2025 3:52:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0818 DE 2025
Objeto del contrato	BRINDAR SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN EL RECREO LA MORENA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(11/03/2025 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 1121851149

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA* ***Fecha de aprobación:*** *5/03/2025 4:40:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2025 3:02:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7607884_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7607884
Proveedor DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 3
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 3
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.7607884

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
40.810.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111600	BRINDAR SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN EL RECREO LA MORENA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	40.810.000,00	40.810.000,00	40.810.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(5/03/2025 4:40:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SOLICITUD DE BANCO Y BANCO.pdf	SOLICITUD DE BANCO Y BANCO.pdf	(detalle)
SOLICITUD NO PERSONAL Y CERTIFICADO.pdf	SOLICITUD NO PERSONAL Y CERTIFICADO.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
SOLICITUD CDP Y CDP.pdf	SOLICITUD CDP Y CDP.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
INVITACION PROPUESTA.pdf	INVITACION PROPUESTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LINDA DELCY GUZMAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21183211	Guardar y notificar
Supervisor	LINDA DELCY GUZMAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21183211	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LINDA DELCY GUZMAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21183211	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ	5 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 3:02:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ
Supervisor	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ	5 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 3:02:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ
Ordenador del pago	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ	5 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 3:02:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	40.810.000
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	40.810.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022005500087	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	9825	2022005500087	CDP	Generado	40.810.000 COP	40.810.000 COP	40.810.000 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1358	CDP	No se ha iniciado		40.810.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2135	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.810.000 COP	40.810.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	10125	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	40.810.000 COP	40.810.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 81.620.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 81.620.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -