Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7453695
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 6:54:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-MT-CMA-001-2025
Objeto del contrato	CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA Y DE LA VEREDA EL CHORRITO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(11/03/2025 6:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/06/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TIBASOSA

COLOMBIA, Tibasosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Centros poblados tibasosa 2025

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 7226154

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Centros poblados tibasosa 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA* ***Fecha de aprobación:*** *11/03/2025 5:17:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUARDO SALCEDO VELOSA* ***Fecha de aprobación:*** *11/03/2025 5:30:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7453695_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	9/06/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la	10,00

Cumplimiento oferta ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1 día de tiempo transcurrido *(10/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 1 día de tiempo transcurrido *(10/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1 día de tiempo transcurrido *(10/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15 horas para terminar *(12/03/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 45 minutos de tiempo transcurrido *(11/03/2025 5:32:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16676995	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	442.146.450,00 COP	Seguros del Estado s.a.	10/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.16408305	Seriedad de la oferta	-	35.000.000,00 COP	-	10/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7453695
Proveedor Consorcio Centros poblados tibasosa 2025
Creado por EDUARDO SALCEDO VELOSA
Agregado en 47 minutos de tiempo transcurrido *(11/03/2025 5:30:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO C-MT-CMA-001-2025

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO C-MT-CMA-001-2025.pdf	CONTRATO C-MT-CMA-001-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Ubicación CO-BOY-15806 - Tibasosa
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tibasosa
Dirección CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Código postal 152260

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA	COLOMBIA > Boyacá > Tibasosa

1 CO1.PCCNTR.7453695

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
350.000.000,00	349.881.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101601	CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA Y DE LA VEREDA EL CHORRITO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA	1,00	UN	350.000.000,00	349.881.000,00	350.000.000,00	349.881.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO C-MT-CMA-001-2025.pdf	CONTRATO C-MT-CMA-001-2025.pdf	(detalle)
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUARDO SALCEDO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80766275	Guardar y notificar
Supervisor	JAIME ANDRES ZEA GL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055314021	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN PABLO CEPEDA (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055314396	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN PABLO CEPEDA CHAPARRO	11/03/2025 6:17:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIRO AUGUSTO HERNANDEZ GONZÁLEZ
Ordenador del pago	JUAN PABLO CEPEDA CHAPARRO	47 minutos de tiempo transcurrido *(11/03/2025 5:30:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SALCEDO VELOSA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	349.881.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	349.881.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024158060056	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202500051	CDP	No se ha iniciado		350.000.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202500226	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	349.881.000 COP	349.881.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 349.881.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 349.881.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -