## EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 0012-ARC-CBNL03-2025

**FECHA DEL CONCEPTO:** 07 DE MARZO DE 2025

**OBJETO**: CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

1. **VALOR DEL CONTRATO**: El valor del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($250.178.362,82), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
2. **OFERTAS PRESENTADAS:**

- PLAN CONSTRUCCIONES SAS

Teniendo en cuenta el numeral 4.1.3 VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA del pliego definitivo del presente proceso, se procede a aplicar la evaluación financiera así:

## VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS:

| OBSERVACIONES | PLAN CONSTRUCCIONES SAS |
|---|---|
| Capacidad Financiera ANEXO H | CUMPLE |
| Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia. (RUP) | CUMPLE |
| Certificado de inscripción antecedentes disciplinarios Contador Público o del Revisor Fiscal. | CUMPLE |
| Formato de información de proveedores o contratista Sistema de Información Integral Financiera "SIIF", acuerdo Anexo "O". | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal. | CUMPLE |
| Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) | CUMPLE |
| Certificación Bancaria vigente, no supere 30 días calendario. | CUMPLE |
| Validez de la oferta | CUMPLE |

## VERIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS:

ARMADA NACIONAL
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA
PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 0012-ARC-CBNL03-2025

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADI BNL03 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

El valor del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($250.178.362,82), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.

| | CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VARIABLES | CIFRAS EN PESOS | LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL 2,0 | ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL 50% | RAZON DE COBERTURA DE INTERESES IGUAL O SUPERIOR A 3,5 | RENTABILIDAD ACTIVO IGUAL O SUPERIOR A 6% | RENTABILIDAD PATRIMONIO IGUAL O SUPERIOR A 12% | CUMPLE/NO CUMPLE | REPRESENTANTE LEGAL |
| PLAN CONSTRUCCIONES SAS | ACTIVO CORRIENTE | 1.834.807.134,00 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | REPRESENTANTE LEGAL<br>RICARDO POVEDA ALVAREZ.<br>C.C. 19.317.845 |
| | PASIVO CORRIENTE | 30.000.000,00 | | | | | | | |
| | ACTIVO TOTAL | 2.587.477.134,00 | | | | | | | |
| | PASIVO TOTAL | 30.000.000,00 | | | | | | | |
| | PATRIMONIO NETO | 2.557.477.134,00 | | | | | | | |
| | GASTOS INTERESES | 0,00 | | | | | | | |
| | UTILIDAD/PDA OPERAC. | 408.058.312,00 | | | | | | | |
| INDICADOR CERTIFICADO | | | 61,16 | 1,16% | 0,00 | 16% | 16% | | |

## CONCLUSIONES EVALUACIÓN FINANCIERA

Realizada la evaluación financiera del oferente PLAN CONSTRUCCIONES SAS del PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 0012-ARC-CBNL03-2025

Se concluye que el oferente se encuentra **HABILITADO** para continuar en el proceso de contratación.

Respetuosamente,

**Teniente de Corbeta GARZÓN CUBILLOS ANGIE DAYANA**
Evaluador Financiero DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 0012-ARC-CBNL03-2025