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Educativa

ESPECIFICACIONES GENERALES BLOQUE C
INSTITUCION DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA

1. GENERALIDADES:

- Localizacion:
- Zona de Amenaza Sismica: Baja

- Norma de Disefio y Construccion NSR-10 (LEY 1229 DE 2008)

Barranquilla - Atlantico

2. PARAMETROS GENERALES DE DISENO.

2.1 CARGAS:

- Carga Muerta: Cubierta 0.09 KN/m?2

- Carga Viva: Cubierta: 0.35 KN/m?2

- Carga de Viento: Presién 0.40 kN/m?2
Succidén -1.47 KN/m?

2.2 GRUPO DE USO.

- Grupo III
- Coeficiente de Importancia I=1.25

2.3 PARAMETROS SISMICOS

- Capacidad de Disipaciéon de Energia:

- Grado de Desempeiio Elementos No Estructurales:

- Perfil del suelo de acuerdo al reglamento NSR-10:
- Aa=0.10 Av=0.10 Fa=1.60 Fv=2.40

2.4 CIMENTACION

Moderada (DMO)

SUPERIOR

D

El disefio de la cimentacion se basa en los pardametros del estudio de suelos del proyecto:

- Sistema de Cimentacién: Zapatas aisladas unidas mediante vigas de amarre.

- Capacidad portante: 183 KN/m?2
- Nivel de desplante: -1.40m

2.4 COEFICIENTE DE DISIPACION DE ENERGIA

- R=3.75
3. MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1 CONCRETOS

La resistencia a la compresion del concreto sera:

- Cimentacion:

- Columnas, Vigas, placa de contrapiso, Placa de entrepiso, muros:

- Elementos de confinamiento:
- Concreto de Limpieza (pobre):

3.2 ACERO DE REFUERZO

- Malla Electrosoldada: fy= 5200 kg/cm2 (520 MPa) NTC-2310
- Acero corrugado @1/4" fy= 2400 kg/cm?2 (240 MPa) y para @ mayores:

f'c= 280 kg/cm?2 (28 MPa)
f'c= 280 kg/cm?2 (28 MPa)
f'c= 210 kg/cm2 (21 MPa)
f'c= 145 kg/cm=2 (14.5 MPa)

fy= 4200 kg/cm2 (420 MPa) NTC-2289

- No se permite el uso de acero de refuerzo fabricado bajo la norma NTC245, ni ningun otro tipo de acero que haya sido estirado en frio o

trefilado.

- Todo el acero de refuerzo debe cumplir con la norma ASTM 706

- El recubrimiento minimo para cimentacion es de 0.075m y en vigas y columnas es de minimo 0.04m

DESIGNACION DE LA BARRA DIAMETRO (PULG)

No2 1/4 "
No3 3/8"
No4 1/2"
No5 5/8 "
No6 3/4"
No7 7/8"
No8 1"

AREA (mm2)

32
71
128
199
264
387
510

3.2 PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA

PESO (Kg/m) GANCHO A 90° (m) GANCHO A 180° (m)

0.25

0.56

0.994
1.552
2.235
3.042
3.973

0.10 0.10
0.15 0.15
0.20 0.20
0.25 0.25
0.30 0.30
0.35 0.35
0.40 0.40

- Perfiles de Lamina delgada para correas de cubierta: fy= 3500 kg/cm2 (350 MPa)

- Platinas: Acero A36 fy= 2500 kg/cm2 (250 MPa)

3.2 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- Mortero de pega: Mortero tipo S de resistencia a la compresion 12.5 MPa
- Mamposteria: Debe cumplir con la norma NTC 4205-2

4. CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCION

- Los procedimientos de construccion seran propuestos por el contratista y aprobados por la interventoria de obra.

- La estabilidad de la obra durante el proceso constructivo es responsabilidad del contratista

- Deben verificarse las dimensiones, Localizacién y Niveles con los planos Arquitectdnicos.

- El disefiador estructural no se hace responsable por las modificaciones hechas por terceros sobre los planos estructurales. Unicamente son
validos los planos firmados por los profesionales responsables del disefio.

4.1 CONCRETO REFORZADO

- La resistencia caracteristica f'c del concreto se define como la resistencia a la compresidon obtenida en ensayos sobre cilindros a una edad de 28
dias, de acuerdo a lo establecido en el capitulo C.5 de la NSR10.

- El concreto premezclado debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC4027.
- Los agregados deben cumplir con la Norma NTC 174.

- El tamafio maximo nominal del agregado no debe ser mayor a:
1/5 de la menor dimension entre los lados de la formaleta

1/3 del espesor de la losa
3/4 del espaciamiento libre entre barras de refuerzo
- Debe garantizarse la mayor compacidad del concreto mediante un adecuado vibrado y un estricto proceso de curado de los elementos.
- No debe alterarse la relacién Agua-cemento de la mezcla adicionando agua para mejorar su manejabilidad. No se podra utilizar concreto que
haya sido remezclado después de su fraguado inicial.
- Debe controlarse la temperatura del concreto durante el fraguado para evitar los inconvenientes producidos por la pérdida prematura de agua y
el secado generado por las condiciones climaticas (viento y temperatura ambiente).
- Se recomiendan los siguientes periodos de curado himedo para el concreto:

Concreto con Cemento Tipo I, en climas con temperaturas ambientales
superiores a 4°C, el curado himedo debe prolongarse un minimo 7 dias

Concreto con Cemento Tipo II, en climas con temperatura ambientales
superiores a 4°C, el curado himedo debe prolongarse un minimo 14 dias

Concreto con Cemento Tipo III, en climas con temperatura ambientales
superiores a 4°C, el curado himedo debe prolongarse un minimo de 3 dias

En concretos masivos elaborados con cemento de desarrollos lentos de
resistencia, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el
curado hiumedo debera cubrir un periodo minimo de 2 a 3 semanas.

- Todas las juntas de obra deberan ser aprobadas por el Disefiador Arquitecténico.
- Se recomienda el uso de Agua como puente de adherencia entre concretos de diferentes edades. La superficie del concreto existente debera

humedecerse por tres horas continuas antes de vaciar el nuevo concreto.
- Deben hacerse los controles minimos de calidad al concreto segun lo estipulado por el capitulo C.5 de la NSR10.

4.2 ACERO DE REFUERZO

- El acero de refuerzo debe estar libre de polvo, barro, aceite o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia entre el concreto y el

acero.

- Deben usarse soportes o espaciadores para sostener las varillas o fijarlas en los lugares correspondientes y garantizar el recubrimiento minimo

requerido. No se permite el uso de trozos de ladrillo, escombro, madera o piedras para este propdsito.

- La separacion minima entre varillas individuales y paralelas, fuera de una zona de traslapo, debe ser inferior a 1.33 veces el tamafio maximo
del agregado grueso, y en todo caso no menor a 25 mm.
- Los empalmes de refuerzo se ejecutan por traslapo en las zonas indicadas en los planos de despiece. La longitud de minima si no se especifica

otra sera:

TRASLAPOS DE BARRAS DE REFUERZO [m]

@
3/8 1]
/2"
5/8 1]
3/4"
7/8"

1"

21.0
0.75
0.95
1.20
1.45
2.05
2.35

MPa 24.5 MPa
0.65
0.90
1.10
1.35
1.90
2.15

5. DETALLES GENERALES

28.0 MPa
0.65
0.85
1.05
1.25
1.80
2.05

TRASLAPOS EN MALLA ELECTROSOLDADA
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5.1. RECOMENDACIONES GENERALES CONSTRUCTIVAS

ALZADA

DETALLES DE ANCLAJE Y COLOCACION DEL

REFUERZO EN COLUMNAS EXTREMAS
SIN ESCALA

e Para garantizar el recubrimiento y posicidon del refuerzo se usaran panelas o soportes elaborados en concretos de la misma calidad del que
posteriormente se vaciara.

e Para asegurar la posicion de la parrilla con relacién a otra se utilizaran espaciadores o burritos en varilla de 3/8 " colocados
preferencialmente sobre panelas.

e No es admisible el uso de distanciadores de ladrillo ni material ceramico.
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H-25, H-24, H-23, H-22, 1-21, J-23, J-24, J-25 (CT-1) son 16| | Columnas F-18, F-19, F-23, F-24 (CT-2) Son 4 G-26, H-26, 1-20, I-22 (CT-3) Son 12
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DETALLES DE RECUBRIMIENTOS = = = = = =

DESPIECE DE COLUMNAS

Esc_1:75

PROYECTO:

CONTRATO MARCO DE DISENOS, ESTUDIOS

TECNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  (FFIE), EN EL
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIO GLOBAL
FIJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE

DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC)
Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE

CONTRATO - REGION CARIBE.

EN LA ADMINISTRACION DE:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
PRESIDENTE REPUBLICA DE COLOMBIA

YANETH GIHA TOVAR
MINISTRA DE EDUCACION

FERNANDO ROJAS
GERENTE FFIE

MARLLY BARENO
SUPERVISOR DE CONTRATO

ENEIDY VIVAS
APOYO SUPERVISION

CONTRATISTA:

CONSORCIO
DESARROLLO

ESCOLAR

JOHAN V. VILLA ORJUELA
DIRECTOR DE PROYECTO

INTERVENTORIA:

A onsorco

&  ® | INTERDESARROLLO
N 4

CARLOS ANDRES SALAZAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROYECTO :

INSTITUCION DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
K 13#84-14
BARRIO LA ESMERALDA

CONTIENE :
DISENO ESTRUCTURAL MODULO C

DESPIECES DE VIGAS
DESPIECES DE COLUMNAS
DETALLES DE RECUBRIMIENTO

DISENO ESTRUCTURAL :
’*\'“t |

Panvania

' _
e

ING. JUAN CARLOS CORTES CORTES
MP. 25202-121612 CND

COLABORADORES :

ING. JUAN TOVAR
ING. DIANA FORERO
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Infraestructura
Educativa
PROYECTO:
CONTRATO  MARCO DE  DISENOS,  ESTUDIOS

TECNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  (FFIE), EN EL
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIO GLOBAL
FIJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE

DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC)
Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE

CONTRATO - REGION CARIBE.

0.54 0.62 0.48] .39 0.64 0.59 1.68 0.49 0.76 0.55 0.35
245[ =8.00 ‘ 2#5157.6( 2#51.=7.00 ‘ 2#51.58[55 2#51.=7.00 ‘ ‘2#bL=7.70 ‘ 2#6LE7.5D ‘ 2#5L.=7.35 |
[ 2#5L=1.70(Rda fila) 2#9L =1|70(2da fila) 2#51.=1.70(2da 1]"_3) 2#51=1.Y0(2da fila)
(C) V101 1
N+3.70 6#3 3#3 343 8#3 8#3 8#3 8#3 5#3 5#3 8#3 443 _4#3 8#3 8#3 8#3 8#3 1243 343 3#3 ‘ 8#3 8#3 8#3 8#3 1043 _A#3 . A#3 3#3 3#3
c/.275 ¢/.225 ¢/.225 c/.275 c/.275 c/.275 c/.225 c/.275 c/.275 c/.275 ' ¢l.275 ' ¢l.275 cl/.275 c/.275 cl/.275 c/.275 c/.275 ¢/.225 ¢/.225 ‘ c/.275 c/.275 c/.275 c/.225 cl.275 " ¢l.275 ' ¢l275 c/.275 c/.275
20 x50 1 2#5L.=5.90 2#5L.=7.90 2#5L =8.85 2#81 =8(80 2#5L=6.55 2#51.=5.90 2HEL=7.85 P#5L=9.00 J
Es 1
| 1.14 0.6 0.53 0.45], 1.20 | 1.19 0.75 176E#3(12x42)
020 150 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.85 0.40 2.23 0.20 2.33 0.20 2.23 0.40 217 0.20 227 0.20 217 0.40 2.95 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 242 0.20 2.33 0.40 1.80 0.40
0.31 0.25 0.74 0.19 1.05 0.61 0.38 0.28 0.72 1.02 0.32 0.46 0.30 . 0.98 1.02
3#6L=5.00 ‘ 3#pL=8.00 ‘ 3#6L=800 ‘ 3#6L=7.40 ‘ 3#61L=8.50 ‘ 3#6L.=8.40 ‘ 3#6L=7.45 ‘ B#6L=9.00 ‘ 3#6L=6.30
(©) V102 : 1#6L.=2.40(2da fila) 2#6L.=3.80(4da fila) 2#51.=1.90(2d# fila) 1#5.=2.I75(2da fila) 3#6L=3.85(2¢a fila) 1#5L.=1.90(2dal fila)| D#5L=1.90(2da fila) 2#6L.=3.70(2da fila) 2#51.=1.90(2da fila) ' 2 2
1
N+3.70 | B#3T1 8#3TH 154371 30#3T1 | 5#3T1 . 9#3T1 _ 5#3T1 | | 5#3T1 18#3T1 _ 5#3T1 |  5#3T1., 18#3T1  5#3T1, | || 5#3T1 | o#3T1 . 5#3T1 | ‘  30#3T1 ‘ 154811 C . |8#3T1 . 5#3T1 8#3T1
© cl225 cl.27p cl.2p5 c/.225 S cl225 c/.275 " ¢l225 " cl225 84372 cl.275 8paT2 ' ¢/.225 8#3T2 c/.225 8#3TR 'c/.275 2#3T2 " ¢/.2253#3T2| c/ReET2 SR " cl.22584#8T2| 8#372 ' cl.225 8#3T? 10#3T2 CA#3T@.A2%5  A#3T2 3#3T2 |c|.3#3T2 © /225 c/.225
c/|2Y5 cf.475 cl.279 c/.27p c/.275 c/|225 cl.225 c/.275 c/.R75 c/.215 c/.224 c/.275| c/.275 cl.275 cl.275 c/.275 12
40 x 50 1 4#61.=6.90 3#6L548.20 3#6L=9.00 3#61=9.00 3#6L.=8.60 3#6L=6.50 3#6L.=8.55 3#6L=8.05 )
Es 1
0J22 0.76 1.06 1.13 0.71 oLo T1 T2
— . — . . — . — . ‘ — . — . — — — — — — . 218E 2x42 106E 2x42
0.40 2.38 0.20 0.77 0.20 150 020 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.85 0.40 2.23 0.20 2.33 0.20 2.23 0.40 2.17 0.20 2.27 0.20 2.17 0.40 2.95 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.42 0.20 2.33 0.40 1.80 0.40 2638@?(42)) UBE#3(S )
0.46 0.25 0.74 0.19 .39 0.38 0.82 0.87 0.65 0.41 0.10 1.09
3#6L.=5.00 ‘ 3#pL=8.00 ‘ 3#6L=800 ‘ 3#6L=7.40 3#6L.=8.50 ‘ 3#6L=8.00 ‘ 3#6L=7.45 ‘ 3#6L=9.00 3#6L.=7.70 |
! l1#6L.=2.40(2da fila) 3#6L.=3/80(Zda fila) 2#51.=1.90(2d filal) 2#5L=01.90(2da fila) 3#6L=3|70(4da fila) 2#5L=1.90(24d fila) ' 2
(C)v103 f
1
N+3.70 5#3 5#3 1043 7#3 o#3 8#3 3#3 5#3 5#3 ﬁ 6#3 5#3 5#3 5#3 1043 5#3 5#3 5#3 5#3 1043 5#3 5#3 5#3 7#3 133‘ 5#3 5#3 443 8#3 o#3 T#3 10#3 443 5#3 8#3
" cl225 c/.275 c/.275 cl.225 cl.225 cl.275 c/l.275 = c¢/l.225 " ¢l225  ¢l.275 c/.275 " cl225 C cl225 cl.275 c/.275 c/.275 C cl225 c/.225 c/.275 c/.275 c/.275 © cl225 " cl225 c/.275 c/.275 ‘ " cl225 ' cl275 c/.275 c/.225 cl.225 cl.275 " c/l275  cl.225 cl.225 12
¢/.225
40 x 50 ) 361=6.90 3#6L48.20 346L.=9.00 3#6L=9.00 34#6L.=8.60 3#6L.56.50 346L=8.45 3#61.=9.45 )
Es 1
o;E 0.76 ;DJQ K st gﬂto 208E#3(32x42)
0.40 2.38 0.20 247 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.85 0.40 2.45 0.20 2.55 0.20 2.45 0.40 2.39 0.20 2.49 0.20 2.39 0.40 2.95 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 242 0.20 2.33 0.40 1.80 0.40 20BE#S (42)
1.04 0.28 0.89 0.04 0.75 0.60
J L 3#6L=5.4p | 346L=8.00 | JsoL-440
3#6L$5[40 3#61=8.00 3#4L=5.00 2 lihdl =2 00(24a fila) 2#51.=3.20(2¢a fila) 1#51=2.10]| | 2
(C)v104 [ ! (C) V105 f |
N+3.70 1 N+3.70 !
: . 543 4#3 | | 4#3 _A#3 || 4#3  B#3 _ 543 | 4#3 8#3 _ A#3 | 5#3 : _ 543 5#3 1043 } @ _ 5#3 _ 543 4#3 8#3 3#3 | 5#3
c/.225 c/.275 ¢/.275 c/.275 c/.275 c/.225 c/.225 c/.275 ¢/.275 ¢/.275 c/.225 12 c/.225 ¢/.275 ¢/.275 4275 ' c/.225 ¢/.225 ¢/.275 c/.275 cl275 = ¢l.225 12
40 x 50 L 346L.=6.75 3#6L=4.00 3#6L.=6.5D ) 40 x 50 L 346L.=6.75 3#6L.=5.00 3#6L=5.90 )
Es 1 Son 2
1.35 52E#3(32x42) Oh 3 0.55 52E#3(32x42)
0.40 223 0.20 2.33 0.20 223 0.40 217 0.20 227 0.20 217 0.40 OZEHS (42) 0.40 2.38 0.20 2.47 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 SZEHS (42)
W 0 (W) (o) W 0 (W) (o) W 0 (W) (o) O
2.84 2.23 0.7 1.15
3#6L=4.70 3#6=p.90 I 2 2#51.=5.30 2#6LFE4.10 2#51.=3.05 2#51.=8.55 2#5L.=6.90 I
(C) V106 [ (C) v107 ' ' (C) V109 '
| 1 1
N+3.70 _ 5#3 1243  5#3 6#3 | 143 5#3 N+3.70 6#3 10#3 6#3 1243 N+3.70 10#3 5#3 6#3 1243 33 33 843
c/.225 5.275 c/.225 cl.225  ¢/.275 12 c/.225 /.275 c/.225 c/.275 c/.275 c/.275 c/.225 ¢/.275 ¢/.275 c/.275 ¢/.275
c/.225
40 x50 L 3#6L=8.50 3#6L=2.75 l 20x 50 L 24#5L=8.50 2#5L=2.55 I 20x 50 L 2#51.=8.50 2#51=4.05 2#5.=3.60 )
Es 1 Es1 Son 2
1.10 34E#3(32x42) 1.20 34E#3(12x42) 1.21 1.10 ATE#3(12x42)
"0.60 5.35 "0.60 2.80 '0.50' S4E#3 (42) 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 1.82 0.20 1.88 0.40
W 0 (W) (o) e (o) O O (W) (o)
2.70 1.13 2.72
3#6L.=4.50 3#6L.=9.00 3L6L=4.00 2 2#51.=2.85 2#51.=4.20 2#51.=9.00 ]
(C)Vv110 f ! (C)Vv108 ( ! 1 (C) V111 f 1
1
N+3.70 N+3.70 N+3.70
5#3 1243 5#3 5#3 o#3 | 5#3 7#3 343 5#3 343 343 1043 5#3 6#3 1243 3#3 3#3
C /225 2/.275 © cl225 " ¢l225 ' ¢/275 " cl225 c/.225 c/.275 cl.225 1 c/.275 c/.275 c/.275 c/.275 c/.225 cl.275 c/.275 c/.275
40 x 50 1#51 =}4.10(2da fila) J 20 x 50 0 2#51=2.85 | 20 x 50 l 2#5L=8.50 2#5L.=4.55 J
Son 4 ( 3#6L=5.60 3#61l=4.70 3#6L.=6.95 J Es 1 Son 5
| 2.00 153 ] 0.98 49E#3(32x42) 6E#3(12x42) 1.22 39E#3(12x42)
' + + + + + + ot : | 49E 42 : } = k } ; } + + —
0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 1.65 0.40020 1.88 0.40 IEHS (42) 0.40 1.82 0.20 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 1.82 0.20
(W) (o) ® ®) O (W) © O (W) (o)
1.02 1.22 2.07 ) 0.10 2.33
3#5|_=JD 45 3#41=7.90 | 6#4L=3.8’§‘ 2#71 =3.60 2#5L=4.75
p#5L=8.45 3#51.=3.00 2 ' okl l=alt5 2461 =4/60 ' 2 ' o ‘ 2
(C)V112 [ ! 1 (C)v114 [ ! (C)Vv113 ! (C)Vv116 )
1 1 1
N+3.70 1243 443 343 8#3 N+3.70 3#3 3#3 N+3.70 1243 1343 _ 5#3 % N+3.70 _ 5#3 14#3 _ 5#3 _ 5#3 @
c/.275 ‘¢l.225 c/.275 cl.275 c/.275 c/.275 1 cl.225 c/.225 " ¢l225 ' ¢l.275 1 © ¢l225 /275 C cl225 " ¢l225 ' cl.275 1
20 x 50 \ 245125 65 2#51.=3.60 | 40 x 50 \ 2#71.=3.20 | 40 x 50 2#71=1.95 |, 40 x 50 2#71=1.90 |,
Son 2 Es 1 Son 2 [ 2#71.=8.80 Es 1 [ 2#71.=8.85
1.10 27E#3(12x42) BE#3(32x42) 0.57 32E#3(32x42) 0.62 31E#3(32x42)
[ + t + + 1 t | [ + t | E 42 ; + + + + + + | 2E 42 ; + + + + y 1E 42
0.40 2.95 0.40 1.82 0.20 1.88 0.40 0.40 1.80 0.40 OE#3 (42) 0.50 2.65 0.60 2.80 0.50 1.77 0.20 S2EHS (42) 0.60 5.95 0.60 1.72 0.20 STEH#S (42)
O (W) (o) W O (W) (o) (W) (o)
2.13 1.81 0.21 2.07 1.32 1.12 ,
5#41=3.60 2#71.=3.40 1#41.=4.35 | 1#51=4.45 | DESPIECE DE VIGAS AEREAS
2#5L.=6.00 2#6L=4.60 I ( 2#6L=8.10 3#5L=2.50 6#4L+4.50 I 2 )
(C) V115 ' ] (C) V117 u (C) V118 ' Esc_1:75
1 1
N+3.70 s e o#3 4 6#3 33 33 N+3.70 543 1243 543 543 13 743 51, 2 N+3.70 13#3 S,
c/ P75 c/.275 ' ¢l275 c/.225 c/.275 c/.275 " cl225 /.275 " cl225 " c¢l225 cl225 " ¢l225 ' cl.275 c/.225 " ¢l225  ¢l.275
cl.275 c/.275 12 12
20 x 50 Ll 2#5L=1.y0 40 x 50 L 1#71.=3.25 1#71.=7.30 40 x 50 | QHTL=6.48 |
Son 2 24#51.=8.60 Es 1 L 1#71=8.65 2#7LE515 | Es 1
| .37 27E#3(12x42) 1.30 0.72 | 42E#3(32x42) 20E#3(32x42)
\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H 42E 42 ‘ ‘ ‘ ‘ H 20E 42
0.40 0.67 0.40 5.08 0.40 1.82 0.20 0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 1.77 0.20 #3(42) 0.50 2.85 0.50 1.77 0.20 UE#3 (42)

EN LA ADMINISTRACION DE:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
PRESIDENTE REPUBLICA DE COLOMBIA

YANETH GIHA TOVAR
MINISTRA DE EDUCACION

FERNANDO ROJAS
GERENTE FFIE

MARLLY BARENO
SUPERVISOR DE CONTRATO

ENEIDY VIVAS
APOYO SUPERVISION

CONTRATISTA:

CONSORCIO
DESARROLLO

ESCOLAR

JOHAN V. VILLA ORJUELA
DIRECTOR DE PROYECTO

INTERVENTORIA:

A onsorco

&  ® | INTERDESARROLLO
-

CARLOS ANDRES SALAZAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROYECTO :

INSTITUCION DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA
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K 13#84-14
BARRIO LA ESMERALDA

CONTIENE :
DISENO ESTRUCTURAL MODULO C

DETALLES ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

DISENO ESTRUCTURAL :
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PROYECTO:
CONTRATO  MARCO DE  DISENOS,  ESTUDIOS

TECNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  (FFIE), EN EL
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIO GLOBAL
FIJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE

DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC)
Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE

CONTRATO - REGION CARIBE.

0.54 0.62 0.48 .39 0.64 0.59 1.68 0.49 0.76 0.55 0.35
bisll=8.00 \ 2#5.37.60 2#5L=7.00 \ 2#9.28]55 \ 2#5L.=7.00 | 2#bL=7.70 \ JeLET5D \ 2#51.=7.35
I 2#5L.=1.70(Rda fila 2#91 =1170(2da fila) 2#5.=1.70(2da fila) 2#51=11.Y0(2da fila) I
(C) V201 1
N+3.70 643 3#3 3#3 8#3 8#3 8#3 8#3 5#3 5#3 8#3 4#3 4#3 8#3 8#3 8#3 8#3 12#3 3#3 3#3 8#3 8#3 8#3 8#3 1043 4#3 4#3 3#3 _3#3
c/.275 /.225 ¢1.229 c/.275 c/.275 c/.275 cl.225 cl.275 c/.275 cl.275 " ¢l.275 " ¢l275 c/.275 cl/.275 c/.275 c/.275 cl/.275 /.225 ¢/.229 c/.275 c/.275 cl.275 c/.225 cl/.275 " ¢l275 " ¢l.275 c/.275 c/.275
20 x50 1 2#5L.=5.90 2#51.=7.90 2#51 £8.85 2#51. +8|80 2#51.=6.55 2#51.=5.90 #5L=7.85 P#5L.=9.00 J
Es 1
1.14 0.6 0.53 0.45J 1.20 1.19 0.75 176E#3(12x42)
020 150 020 155 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 165 0.20 2.85 0.40 2.23 0.20 233 0.20 223 0.40 247 0.20 2.27 0.20 247 0.40 2.95 020 155 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.42 0.20 233 0.40 1.80 0.40
@ (® 0 @ @ @ @ @) o o
0.31 0.25 0.74 0.19 1.05 0.61 0.38 0.28 0.72 1.02 0.32 0.46 0.30 0.98 1.02
3#6L=5.00 | 3#pLI=8.00 ‘ 3#6L=8/00 | 3#6L=7.40 ‘ 3#61L=8.50 | 3#6L.=8.40 ‘ 3#6L=7.45 | 3#61]=9.00 ‘ 3#6L=6.30
(C) V202 : 1#46L.=2.40(2da fila) 2#6L=3:80(2da fila) 2#51.=1.90(2d4 fild) 1#5]. =2.75(2da fila) 3#6L=3.85(2¢a fila) 1#5L.=1.90(2dal fila)l 2#511=1.90(2da fila) 2#6L.=3.10(2da fila) 24#51.=1.90(2da fil ' 2 2
1
N+3.70 _ 5#3T1 | 8#3TM1 1543 T1 30#3T1 _ 5#3T1 | 9#3T1 _ 5#3T1 | _ 5#3T1 | 18#3T1 _ 5#3T1 | _ 5#3T1,, 18#3T1  5#3T1, | || 5#3T1 9#3T1 . 5#3T1 | ‘ ,30#3T1 ‘ ‘ 158811 .. |s#3T1 _ 5#3T1 | 8#3T1
C cl225 c/.27p cl.2p5 c/.225 " cl225 c/.275 " cl225 " cl225 8#3T2 cl.275 8dT2 ' ¢l.225 8#3T2 c/.225 8#3TR 'c/.275 2#3T2 " ¢/.2253#3T2| c/REET2 SR " c/.22584#BT2| 8#3T2 ' cl225 8#3T? 10#3T2 CA#3T@.42%  A#3T2 3#3T2 |c|.B#BT2 " cl225 c/.225
c/|215 o.q75 cl.279 cl.27p c/.275 c/{225 c/.225 c/.275 c/.R75 c/.215 cl.22 c/.275] c/.275 c/.275 c/.275 cl.275 1
40 x 50 | 4461.=6.9D 3#6148.20 36L=9.00 3#61=9.00 3H#6L.=8.60 3#61.=6.50 3H#6L=8.55 3#61.=8.05 J
Es 1
o;ﬁ 0.76 1.06 1.13 0.71 OEO T T2
— — — — — — — — — — — - — - . — - — - - F— — — — — — 21BEH3(32x42) TO6EH3(32x42)
0.40 2.38 0.20 0.77 0.20 150  0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.85 0.40 2.23 0.20 2.33 0.20 2.23 0.40 247 0.20 2.27 0.20 217 0.40 2.95 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 242 0.20 2.33 0.40 1.80 040 “H1gE#3 (42)
0.46 0.25 0.74 0.19 .39 0.38 0.82 0.87 0.65 0.41 0.10 1.09
3#6L=5.00 ‘ 3#pL=8.00 ‘ 3#6L=8/00 ‘ 3#6L=7.40 3#6L.=8.50 ‘ 3#6L=8.00 ‘ 3#6L=7.45 ‘ 3#6L=9.00 3#6L.=7.70 |
" l1#6L=2.40(2da fila) 3#6L=3:80(2da fila) 2#51.=1.90(2da fila) 2#5L=1.90(2da fila) 3#6L=3170(4da fila) 2#51.=1.90(24d fila) ' 2
(C) v203 f
1
N+3.70 . 5#3 543 10#3 7H#3 o#3 8#3 3#3  5#3 . 5#3 @ 643 . 5#3 . 5#3 543 10#3 5#3 . 5#3 5#3 5#3 1043 543 . 5#3 . 5#3 7#3 133‘ 5#3 . B#3  4a#3 8#3 9#3 7#3 10#3 _ 4A#3  5#3 8#3
© cl225 cl.275 c/.275 cl.225 cl.225 c/.275 c/l275  c¢l.225 " ¢l225 ' ¢l.275) cl.275 " cl225 Ccl225 c/.275 cl.275 cl.275 © cl225 cl.225 c/.275 c/.275 cl.275 " cl225 C cl225 cl.275 c/.275 ‘ " cl225  cl275 cl.275 cl.225 c/.225 c/.275 " c/l275 cl225 cl.225
c/.225
40 x 50 | 6L=6.90 3#6L58.R0 3#6L.=9.00 3#6L=9.00 3#6L.=8.60 3#6L96.p0 3#6L.=8.95 3#6L=9.45 J
Es 1
a ;E 0.76 ;ﬁz K st gﬂ;o 208E#3(32x42)
0.40 2.38 0.20 2.47 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.85 0.40 2.45 0.20 2.55 0.20 2.45 0.40 2.39 0.20 2.49 0.20 2.39 0.40 2.95 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 1.65 0.20 2.42 0.20 2.33 0.40 1.80 0.40 2UBE#S (42)
1.04 0.28 0.89 0.04 0.75 0.60
J L 3#6L=5.40 | B#l6L=8.00 \ TueL=a20
3#6L$5[40 3#6L=8.00 3#6L=5.00 2 (4l =2 00(2da fila) 2#5L.=3.20(2¢a fila) 1#51=2.10] | 2
(C) V204 ' ' (C) V205 | |
N+3.70 1 N+3.70 1
: . 5#3 a3 | | a#3 | Ca#3 | | a#3 5#3 | 5#3 | 4#3 8#3 . 4a#3 543 : 543 543 10#3 ‘ % | 5#3 543 . 4a#3 8#3 L 3#3 543
"c/225 ' " c/275 | | c/275 "cl275 | | "cel275 ' " cl225 "cl225 ' " cl275 c/.275 "¢/275 " " cl225 12 " cl225 /275 c/.275 | q/.275 " c/225 "cl225 " cl275 c/.275 c/275 ' cl225 1
40 x 50 L 3#6L=6.75 3#6L=5.00 3#6L.=6.50 ] 40 x50 L 3#46L=6.75 3#6L=5.00 3#6L=5.90 ]
Es 1 Son 2
1.35 52E#3(32x42) oh 3 0.55 52E#3(32x42)
0.40 223 0.20 233 0.20 223 0.40 217 0.20 227 0.20 217 0.40 S2EH#3 (42) 0.40 2.38 0.20 247 0.20 1.55 0.40 2.10 0.20 2.20 0.20 2.10 0.40 O2CEH#3 (42)
) 0 (W) (o) o 0 (W) (o) ) O (W) (o) ®)
2.84 ] 2.23 0.7 1.15
3#6L=4.70 3#6L=p.90 I 2 2#5L.=5.30 2#6LF4.10 2#51.=3.05 2#51.=8.55 2#51L.=6.90 I
(C) V206 f (C) V207 [ ! (C) V209 [
| 1 1
N+3.70 . 5#3 12#3 . 5#3 . e#3 1:;3 . 543 N+3.70 6#3 10#3 643 1243 N+3.70 1043 543 643 1243 3#3 3#3 8#3
c/.225 /.275 c/.225 cl.225  ¢l.275 12 c/.225 /.275 c/.225 ¢/.275 cl.275 ¢/.275 c/.225 ¢/.275 c/.275 c/.275 c/.275
c/.225
40x 50 1 3#6L=8.50 3#6L=2.75 j 20 x 50 | 2#51.=8.50 2#5.=2.55 j 20x 50 | 2#51.=8.50 2#51=4.05 2#5L.=3.60 j
Es 1 Es 1 Son 2
1.10 34E#3(32x42) 1.20 34E#3(12x42) 1.21 1.10 ATE#3(12x42)
; + + + + | 34E#3 42 [ + t + t J [ + t + t + 1 t J
0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 (42) 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 1.82 0.20 1.88 0.40
) 0 (W) (o) " (o) ) O (W) (o)
2.70 1.13 2.72
3#6L=4.50 3#6L=9.00 3#6L=4.00 2 2#51=2.85 2#5L=4.20 2#5L=9.00 |
(C) V210 f ! (C) V208 ( ! 1 (C)Vv211 [ 1
1
N+3.70 543 1243 543 543 2#3 543 7#3 343 543 N+3.70 343 343 N+3.70 1043 543 643 1243 3#3 33 ,
© cl225 /275 © cl225 " ¢l225 ' ¢l.275  ¢/225 c/.225 c/.275 c/.225 c/.275 c/.275 c/.275 c/.275 cl.225 c/.275 c/.275 c/.275
_ | 1 DESPIECE DE VIGAS AEREAS
40 x 50 _1# | =¢.10(2da fila) J 20 x 50 0 2#51.=2.85 | 20 x 50 l 2#5L=8.50 2#51 =4.55 J Esc 1:75
Son 4 L 3#6L=5.60 3#6L=4.70 3#6L=6.95 Es 1 Son 5 -
2.00 1.53 | 0.98 49E#3(32x42) B6E#3(12x42) 1.22 39E#3(12x42)
' + + + + + ; ot ; | 49E 42 k } 1 ’ + ; + ; + 1
0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 1.65 0.400@0 1.88 0.40 IEH3 (42) 0.40 1.82 0.20 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 1.82 0.20
(W) (o) ® O O (W) (o) 0 (W) (o)
1.02 1.22 2.07 . 0.10 2.33
3#5|_=4> 45 3#41.=7.90 6#4L=3.8‘§‘ 2#71.=3.60 2#61 =4 .76
pH5L=8.45 3#51.=3.00 2 ' obial=a s 2tl61 =4/60 ' 2 ' 340140 ' 2
(C) V212 f ! 1 (C)v214 [ ! (C)Vv213 ! (C)Vv216 )
1 1 1
N+3.70 12#3 C4#3 343 8#3 N+3.70 343 3#3 N+3.70 12#3 13#3  5#3 @ N+3.70 _ 5#3 14#3  5#3 _ 5#3 }2@
c/.275 ¢/.225 c/.275 cl/.275 c/.275 c/.275 1 c/.225 c/.225 " ¢l225 ' cl.275 1 C cl225 /275 © /225 " ¢l225  cl.275 1
20 x 50 | 2H5.=5.65 2#51.=3.60 | 40 x 50 | 2#71.=3.20 | 40 x 50 2#71=1.95 |, 40 x 50 24#71=1.90 |,
Son 2 Es 1 Son 2 | 2#71.=8.80 Es 1 | 2#71.=8.85
1.10 27E#3(12x42) BE#3(32x42) 0.57 32E#3(32x42) 0.62 31E#3(32x42)
[ + t + 1 t | [ + t | E 42 ; + + + + + +—, 2E 42 ; + + + +—, 1E 42
0.40 2.95 0.40 1.82 0.20 1.88 0.40 0.40 1.80 0.40 OE#3 (42) 0.50 2.65 0.60 2.80 0.50 177 0.20 SZEH#3 (42) 0.60 5.95 0.60 172 0.20 STEHS (42)
0 (W) (o) W 0 (W) (o) (W) (o)
2.13 1.81 0.21 2.07 1.32 1.12
5#4|_=3_én 2#71.=3.40 1#41.=4 35 ‘ 1#501=4.45
2#51.=6.00 2#B1.=4.60 | f 45L=5.10 ! 2 3#5L=2 50 6#41L.=4.50 | 2
(C) V215 f 1 (C) V217 I (C) V218 [
1 1
N+3.70 13 143 o#3 o 643 33 33 N+3.70 543 12#3 543 543 3 T#3 543, 243 N+3.70 13#3 5#3_, 243
c/ P75 c/.275 " cl275 c/.225 c/.275 c/.275 " cl225 1.275 " cl225 " cl225 - cl.225 " ¢l225 ' cl.275 c/.225 " ¢l225 ' cl.275
cl.275 c/.275 12 12
20 x 50 || 2#5L=1.70 40 x 50 L 1#71.=3.25 1#7L=7.30 40 x 50 | 2871 =644 1
Son 2 2#51.=8.60 Es 1 L 1#71=8.65 2#71E5/15 . Es 1
| 0.37 27E#3(12x42) 1.30 0.72 | 42E#3(32x42) 20E#3(32x42)
J— — — - ‘ ‘ ‘ ‘ — —— 47EH3 (42) — — —— 20E#3 (42)
0.40 0.67 0.40 5.08 0.40 1.82 0.20 0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 177 0.20 0.50 2.85 0.50 177 0.20
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(8)

()

Infraestructura

Educativa

PROYECTO:

CONTRATO MARCO DE DISENOS, ESTUDIOS

TECNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  (FFIE), EN EL
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIO GLOBAL
FIJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE

DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC)
Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE

CONTRATO - REGION CARIBE.

EN LA ADMINISTRACION DE:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
PRESIDENTE REPUBLICA DE COLOMBIA

YANETH GIHA TOVAR
MINISTRA DE EDUCACION

FERNANDO ROJAS
GERENTE FFIE

MARLLY BARENO
SUPERVISOR DE CONTRATO

ENEIDY VIVAS
APOYO SUPERVISION

2.64 2.05
3#51.=6.20 3#5L=6.70 | 2441 =5.40 2#41 =560 | 2441415
(C) V301 ' 2 (C) V304 [ (C) V302 ' !
1 1
N+11.00 N+11.00 N+11.00
343 5#3 | 5#3 22#3 _ 5#3 _ 5#3 . 3#3 1 8#3 22#3 8#3 3#3 343 | | 3#3 343
¢/.225 '¢/175 c/A75 cl.225 "~ ¢lA75 1175 ¢1.225 19 cl.225 c/.225 cl.225 /225  ¢1.225 ¢/.225
c/.225
40 x 40 . 3#5L=8.45 3#61.=4.00 20 x 40 L 2H41=6.65 2#4] =4.15 ) 20 x 40 L 211415 )
Son 2 Es 1 Es 1
1.86 48E#3(32x32) 1.65 38E#3(12x32) 12E#3(12x32)
0.20 1.55 0.40 6.80 0.40 1.65 0.20 48E#3 (32) 0.40 1.65 0.20 4.95 0.40 1.80 0.40 020 150 020 1.55 0.40
1.05 3.89 3.24 1.41
2#41F4.60 2#41 =7.00 P#41=8.00 2#41 =6.65 2#J|.= 4.00
(C) V303 ' !
1
N+11.00
8#3 1] e#3 . 6#3 32#3 32#3 14#3 3#3 343
cl.225 1| cr225 c/.225 cl.225 cl.225 c/.225 /.225 ¢/.229
20 x 40 | 2H#41=8.25 2#41.=8.40 2#41 =5.20 2#41 =7.55 )
Es1
1.45 1.22 2.12 104E#3(12x32)
0.40 1.65 0.20 2.85 0.40 7.20 0.40 7.00 0.40 2.95 0.20 1.55 0.40
0.31 2.75 _0.66 3.24 2.85 0.77 2.96 3.50
3#51.=4.95 3#pL=4.00 3#5L.=8)00 3#5L=7.40 3#51=8.50 3#5L=8.40 3#51=7.45 B#511=9.00 3#51.=6.25
(C) V305 ' ' 2
N+11.00 _5#3 11#3 | [3#3 3#3 343, | 5#3 _5#3 22#3 . 5#3 _5#3 8#3 } _4H#3 | 5#3 _5#3 24#3 . 5#3 _5#3 23#3 L 5#3 _5#3 8#3 } _4#3 | 5#3 _5#3 22#3 L 5#3 _5#3 22#3 L 5#3 1043 1
¢/ 175 c/.225 1225  ¢1.224 |¢1.225 ¢1.175 c/175 c/.225 ¢/175 c/175 c/.225 c/225 '¢/A75 ¢/175 c/.225 ¢/175 ¢/175 c/.225 ¢/ 175 ¢/ 175 c/.225 c/.225 '¢/A75 c/175 c/.225 ¢/ 175 ¢/ 175 c/.225 ¢/ 175 ¢/175 1
40x 40 L 3451 =6.85 3#5L=8.20 3#51.=9.00 3#5L.=9.00 34#51.=8.60 3#51.=6.50 3451.=8.55 3#5L.=8.00 J
Es1
2.08 0.76 1.06 1.13 1.59 1.75 24T7E#3(32x32)
[ + -y + t t + 1 + 1 t + 1 + t + + t t + t + t } 1 | 247E#3 (32)
0.40 3.35 0.20 150 0.20 1.55 0.40 6.80 0.40 2.70 0.20 1.80 0.40 7.20 0.40 7.00 0.40 2.70 0.20 1.80 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 1.80 0.40
3.67 2.85
3#5L=2.95 3#5L=5.90 3#5L=5.35 3J5L =8.00 3#5L=4.95
(C) v307 ' ! 2 (C) V306 ' ! 2 (C) v308 [ ! 2
N+11.00 10#3 1 N+11.00 5#3 843 43 5H#3 1 N+11.00 5#3 2443 o o5#3 ||| s#3 2343 543 1
c/.175 12 c/.175 c/.225 c/.225 c/.175 12 c/.175 c/.225 c/.175 c/.175 cl.225 c/.175 12
40x40 | 3#5L=2.95 j 40x40 | 3#5L=5.90 | 40 x 40 | 3#51.=6.70 3#5L=4.00 3#51.=6.40 J
Es1 Son 2 Es 1
10E#3(32x32) 22E#3(32x32) 2.48 1.40 67E#3(32x32)
R - 10E#3 (32 R o . 22E#3 (32 — — . O/E#3 (32
0.40 1.80 0.40 (32) 0.40 2.70 0.20 1.80 0.40 (52) 0.40 7.20 0.40 7.00 0.40 (52)
(17) (1g) (19) W 0 (W) (o) (o) "
3.63 3.15 2.84
3#5L=4.80 3L5 L#7.50 3#5L=4.45 3#5L=4.65 3#5L=6.85 | 2#4] 55.00
(C) V309 [ ! 2 (C)Vv310 [ 2 (C) V312 [ !
1
N+11.00 543 22#3 53 ||| s#3 22#3 543 1 N+11.00 5#3 1643 543  5H3  4#3 | 5#3 1 N+11.00 8#3 8#3
c/l175 c/.225 © ¢lA75 c/175 c/.225 © ¢l175 1 c/l175 /.225 "~ ¢l175 '¢/175  cl.225  ¢/l175 1 c/.225 cl.225
40 x 40 | 3#51.26.60 3451 L4 50 38512615 | 40 x 40 | 345L=8.45 3#5L=2.70 J 20 x40 | 2#4].55.00 J
Son 2 Es 1 Es 1
2.05 1.45 64E#3(32x32) 1.10 40E#3(32x32) 16E#3(12x32)
[ + t + t | 4E 2 ; + + + + | 4 E 2 [ + 1 t |
0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 64E#3 (32) 0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 UE#3 (32) 0.40 1.82 0.20 1.88 0.40
W 0 (W) (o) ®) (o) O (W) (o)
2.70 1.10
3#6L=4.50 3#6L=9.00 3#6L=3.65 2#41=2.75 2#41=2.80 2#4L=4.05
(C) V313 [ ! 2 (C) V311 ( ] (C)Vv314 [ ] (C) V315 ( !
1 1 1
N+11.00 5#3 1643 . 5#3  B#3 . 4#3 | 5#3 5#3 443 ||  4#3  s#3 1 N+11.00 8#3 N+11.00 8#3 N+11.00 14#3
c/175 /.225 - ¢l175 '¢/175  ¢l.225 ' c/l175 '¢/175 ' cl.225 'c/l225 ' ¢l.175 1 c/.225 c/.225 cl.225
40x 40 | 3#6L=5.60 3#61l=4.70 3#6L=6.60 J 20x 40 I 2#41=2.75 j 20 x 40 ( 2#41 =2.80 | 20 x 40 | 2#41=4.05 j
Son 4 Es 1 Son 3 Son 2
2.00 1.50 58E#3(32x32) 8E#3(12x32) 8E#3(12x32) 14E#3(12x32)
; + + + + + 1 t \J E 2 [ + + | f v t J [ + t J
0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 177 0.20 1.88 0.40 OOEHS3 (32) 0.40 1.82 0.20 0.20 1.88 0.40 0.40 2.95 0.40
0 (W) (o) ) 0 (W) (o) (W) (o)
0.92 2.77
24#61.=6)00 24#6].=4.90 ] 3#51.=4.50 3#5L.=8.95 ] 4#41 =6.11
(C) V316 [ 2 (C) V317 [ 2 (C) V318 ( ] 2
N+11.00 5#3  4#3  5#3 5#3  4#3  5#3 | | | 5#3  4#3 1 N+11.00 5#3 1643 543 5#3  4#3 583 | | | 5#3  4#3 1 N+11.00 543 | 2#3 fﬁg 5#3 | | | 543  4#3 1
c/175 ¢l.225 ¢/.175 '¢/175  cl.225  c/.175 ¢/175  cl.225 c/175 /.225 © cl175 'c/175  cl.225  c/175 ¢/175  cl.225 c/ 175 c/.225 ‘ ¢/175  cl.225
12 12 c/.225 /175 12
40x 40 | 34#6L=3.0 3#6L=7.40 J 40 x40 1 3451 =8.50 3#5L34.70 J 40x 40 0 2#6L=6.34 |
Son 3 Es 1 Es 1
1.62 37E#3(32x32) 1.07 49E#3(32x32) 23E#3(32x32)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H TE 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . 49E 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ., 23E 2
0.50 2.65 0.60 2.80 0.50 177 0.20 STE#S (32) 0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 177 0.20 9EH#3 (32) 0.50 2.85 0.50 1.77 0.20 SE#3 (32)
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Lamina de icopor o similar R <t

BLOQUE DE CONCRETO/

19X39X14CM

DOVELAS CON REFUERZO C/1.20 m
M 1.20 V 1.20

f w w
ez | [ 1 I el o C IC I el o r 1

DETALLE DE DISPOSICION DE MAMPOSTERIA

NO ESTRUCTURAL

Columna

4.20

DISTRIBUCION DE DOVELAS EN
MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

Esc_1:25

190 mm

Ver ref. Columna en planos estructurales

N |

Lamina de icopor o similar

BLOQUE DE CONCRETO

Junta 1,5cm
sellar con silicona

DETALLE UNION MURO A COLUMNA

ESC_1:10

3.70

Mortero de Relleno Tipo M—

Refuerzo de Dovela |
Varilla #5

0.50

VIGA DE CONFINAMIENTO
Ref Longitunal#4 CORRIDOS
Estribos#3 C/0.15
Varilla No 5 anclada a Viga
Superior (Traslapar 0.40 m)

ANCLAJE
CON EPOXICO ESTRICTURAL

BLOQUE DE CONCRETO
19X39X14CM

0.50

CORTE TRANSVERSAL
MURO DE PISO A TECHO

Esc_1:20

19X39X14CM

GRAFIL 4mm
CADA 3 HILADAS

Junta 1,5cm
sellar con silicona

REFUERZO S/

LLENAS CADA 1.20 M CON REFUERZO No 5

N DETALLE TiPICO CON CELDAS
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CORTE TRANSVERSAL MURO CON
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CORTE TRANSVERSAL MURO CON
ANTEPECHO - VENTANA
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Infraestructura

ducativa

PROYECTO:

CONTRATO MARCO DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  (FFIE), EN EL
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIO GLOBAL
FIJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE

DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC)
Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE

CONTRATO - REGION CARIBE.

EN LA ADMINISTRACION DE:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
PRESIDENTE REPUBLICA DE COLOMBIA

YANETH GIHA TOVAR
MINISTRA DE EDUCACION

FERNANDO ROJAS
GERENTE FFIE

MARLLY BARENO
SUPERVISOR DE CONTRATO

ENEIDY VIVAS
APOYO SUPERVISION

CONTRATISTA:

CONSORCIO
DESARROLLO

ESCOLAR

JOHAN V. VILLA ORJUELA
DIRECTOR DE PROYECTO

INTERVENTORIA:

AR onsorcio

& ® | INTERDESARROLLO
-

CARLOS ANDRES SALAZAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROYECTO :

INSTITUCION DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
K 13#84-14
BARRIO LA ESMERALDA

CONTIENE :
DISENO ESTRUCTURAL MODULO C

DETALLES ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

DISENO ESTRUCTURAL :

ING. JUAN CARLOS CORTES CORTES
MP. 25202-121612 CND

COLABORADORES :

ING. JUAN TOVAR
ING. DIANA FORERO

REVISION DISENO ESTRUCTURAL:

Vi

ING. JAIRO ANDRES MEZA ROSAS

TABLA DE VERSIONES :

VERSION FECHA
A 29-09-2017
B 24-10-2017
C 29-01-2018
ARCHIVO :

ES VO3 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO.dwg

ESCALA:  [NDICADA VERSION: C
FECHA: PLANO No: 3
29 DE ENERO 2018 ES-13 DE 13




	Sheets and Views
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(01)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(2)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(3)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(4)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(5)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(6)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(7)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(8)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(9)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(10)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(11)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(12)
	ES V03 C 2018 29 01 EVARDO TURIZO-ES-(13)


