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1. GENERALIDADES:

- Localizacion:
- Zona de Amenaza Sismica: Baja

- Norma de Disefio y Construccion NSR-10 (LEY 1229 DE 2008)

Barranquilla - Atlantico

2. PARAMETROS GENERALES DE DISENO.

2.1 CARGAS:

- Carga Muerta: Cubierta 0.09 KN/m?2

- Carga Viva: Cubierta: 0.35 KN/m?2

- Carga de Viento: Presion 0.40 kN/m=2
Succidn -1.47 KN/m?2

2.2 GRUPO DE USO.

- Grupo III
- Coeficiente de Importancia I=1.25

2.3 PARAMETROS SISMICOS

- Capacidad de Disipacion de Energia:

- Grado de Desempefo Elementos No Estructurales:

- Perfil del suelo de acuerdo al reglamento NSR-10:
- Aa=0.10 Av=0.10 Fa=1.60 Fv=2.40

2.4 CIMENTACION

Moderada (DMO)

SUPERIOR

D

El disefio de la cimentacidn se basa en los parametros del estudio de suelos del proyecto:

- Sistema de Cimentacion: Zapatas aisladas unidas mediante vigas de amarre.

- Capacidad portante: 183 KN/m?2
- Nivel de desplante: -1.30m

2.4 COEFICIENTE DE DISIPACION DE ENERGIA

- R=3.75
3. MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1 CONCRETOS
La resistencia a la compresion del concreto sera:

- Cimentacion:

- Columnas, Vigas, placa de contrapiso, Placa de entrepiso, muros:

- Elementos de confinamiento:
- Concreto de Limpieza (pobre):

3.2 ACERO DE REFUERZO

- Malla Electrosoldada: fy= 5200 kg/cm2 (520 MPa) NTC-2310
- Acero corrugado @1/4" fy= 2400 kg/cm?2 (240 MPa) y para @ mayores:

f'c= 280 kg/cm?2 (28 MPa)
f'c= 280 kg/cm?2 (28 MPa)
f'c= 210 kg/cm?2 (21 MPa)
f'c= 145 kg/cm2 (14.5 MPa)

fy= 4200 kg/cm2 (420 MPa) NTC-2289

- No se permite el uso de acero de refuerzo fabricado bajo la norma NTC245, ni ningun otro tipo de acero que haya sido estirado en frio o

trefilado.

- Todo el acero de refuerzo debe cumplir con la norma ASTM 706

- El recubrimiento minimo para cimentacion es de 0.075m y en vigas y columnas es de minimo 0.04m

DESIGNACION DE LA BARRA DIAMETRO (PULG)
No2 1/4 "
No3 3/8"
No4 1/2"
No5 5/8 "
No6 3/4"
No7 7/8"
No8 1"

AREA (mm2)

32
71
128
199
264
387
510

3.2 PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA

PESO (Kg/m)  GANCHO A 90° (m) GANCHO A 180° (m)

0.25

0.56

0.994
1.552
2.235
3.042
3.973

0.10 0.10
0.15 0.15
0.20 0.20
0.25 0.25
0.30 0.30
0.35 0.35
0.40 0.40

- Perfiles de Lamina delgada para correas de cubierta: fy= 3500 kg/cm2 (350 MPa)

- Platinas: Acero A36 fy= 2500 kg/cm2 (250 MPa)

3.2 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

- Mortero de pega: Mortero tipo S de resistencia a la compresion 12.5 MPa
- Mamposteria: Debe cumplir con la norma NTC 4205-2

4. CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCION

- Los procedimientos de construccion seran propuestos por el contratista y aprobados por la interventoria de obra.

- La estabilidad de la obra durante el proceso constructivo es responsabilidad del contratista

- Deben verificarse las dimensiones, Localizacién y Niveles con los planos Arquitecténicos.

- El disefiador estructural no se hace responsable por las modificaciones hechas por terceros sobre los planos estructurales. Unicamente son
validos los planos firmados por los profesionales responsables del disefio.

4.1 CONCRETO REFORZADO

- La resistencia caracteristica f'c del concreto se define como la resistencia a la compresion obtenida en ensayos sobre cilindros a una edad de 28

dias, de acuerdo a lo establecido en el capitulo C.5 de la NSR10.

- El concreto premezclado debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC4027.
- Los agregados deben cumplir con la Norma NTC 174.

- El tamafio maximo nominal del agregado no debe ser mayor a:
1/5 de la menor dimension entre los lados de la formaleta

1/3 del espesor de la losa
3/4 del espaciamiento libre entre barras de refuerzo
- Debe garantizarse la mayor compacidad del concreto mediante un adecuado vibrado y un estricto proceso de curado de los elementos.
- No debe alterarse la relacién Agua-cemento de la mezcla adicionando agua para mejorar su manejabilidad. No se podra utilizar concreto que
haya sido remezclado después de su fraguado inicial.
- Debe controlarse la temperatura del concreto durante el fraguado para evitar los inconvenientes producidos por la pérdida prematura de agua y
el secado generado por las condiciones climaticas (viento y temperatura ambiente).
- Se recomiendan los siguientes periodos de curado humedo para el concreto:

Concreto con Cemento Tipo I, en climas con temperaturas ambientales
superiores a 4°C, el curado himedo debe prolongarse un minimo 7 dias

Concreto con Cemento Tipo II, en climas con temperatura ambientales
superiores a 4°C, el curado himedo debe prolongarse un minimo 14 dias

Concreto con Cemento Tipo III, en climas con temperatura ambientales
superiores a 4°C, el curado himedo debe prolongarse un minimo de 3 dias

En concretos masivos elaborados con cemento de desarrollos lentos de
resistencia, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el
curado himedo debera cubrir un periodo minimo de 2 a 3 semanas.

- Todas las juntas de obra deberan ser aprobadas por el Disefiador Arquitectdnico.

- Se recomienda el uso de Agua como puente de adherencia entre concretos de diferentes edades. La superficie del concreto existente debera
humedecerse por tres horas continuas antes de vaciar el nuevo concreto.

- Deben hacerse los controles minimos de calidad al concreto segun lo estipulado por el capitulo C.5 de la NSR10.

4.2 ACERO DE REFUERZO

- El acero de refuerzo debe estar libre de polvo, barro, aceite o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia entre el concreto y el
acero.

- Deben usarse soportes o espaciadores para sostener las varillas o fijarlas en los lugares correspondientes y garantizar el recubrimiento minimo
requerido. No se permite el uso de trozos de ladrillo, escombro, madera o piedras para este propdsito.

- La separacién minima entre varillas individuales y paralelas, fuera de una zona de traslapo, debe ser inferior a 1.33 veces el tamafio maximo
del agregado grueso, y en todo caso no menor a 25 mm.

- Los empalmes de refuerzo se ejecutan por traslapo en las zonas indicadas en los planos de despiece. La longitud de minima si no se especifica
otra sera:

TRASLAPOS DE BARRAS DE REFUERZO [m] TRASLAPOS EN MALLA ELECTROSOLDADA

@ 21.0 MPa 24.5 MPa 28.0 MPa
3/8" 0.75 0.65 0.65
1/2" 0.95 0.90 0.85
5/8 " 1.20 1.10 1.05
3/4" 1.45 1.35 1.25
7/8 " 2.05 1.90 1.80 .30 Minimo
1" 2.35 2.15 2.05 405
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.30 Minimo

VIGA
/ /VIGA
/VIGA o

COLUMNA COLUMNA\

CUADRADA

ALZADA

A

CRUCE DE VIGAS CON
COLUMNA CUADRADA PLANTA

DETALLES DE ANCLAJE Y COLOCACION DEL
REFUERZO EN COLUMNAS EXTREMAS
SIN ESCALA

5.1. RECOMENDACIONES GENERALES CONSTRUCTIVAS

e Para garantizar el recubrimiento y posicion del refuerzo se usaran panelas o soportes elaborados en concretos de la misma calidad del que
posteriormente se vaciara.

e Para asegurar la posicion de la parrilla con relacidn a otra se utilizaran espaciadores o burritos en varilla de 3/8 " colocados
preferencialmente sobre panelas.

° No es admisible el uso de distanciadores de ladrillo ni material ceramico.
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CUADRO DE ZAPATAS

TIPO| B (m)

N -0.30

L (m)

H (m)

H' (m)

Refuerzo en
direccion L

Longitud refuerzo en
direccion L

Refuerzo en
direccion B

direccion B

Longitud refuerzo en

Cantidad

VIGA DE
CIMENTACION

ZT1| 1.15

1.15

0.30

0.00

5#4 C/0.245 m

0.20 0.20
1.00

5#4 C/0.245 m

0.20 0.20
1.00

1

H=0.50 m

ZT2 | 1.50

1.50

0.30

0.10

9#4 C/0.166 m

0.20 0.20

—

1.35

9#4 C/0.166 m

0.20 0.20

— /)

1.35
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(B) V106 : D#6L=2.35 3#5L=4.15 2#6L=2.70 : 1 (B) V107 : 14#41.=2.25 1441.=P.10 L (B) V108 (B) V109 | I 1#4L41.50 |
N+3.70 5 g 15 1] 15 8 5 N+3.70 5 12 o5 | 13 | N+3.70 3 3 N+3.70 | 10 .5 6 || 12 I3 38| 8 INTERVENTORIA:
c/22.5 c/21.5 c/22.5 c/22.5 c/?27.5 c/22.5 12 c/22.5 c/27.5 c/22.5 c/22.5 12 ¢27.5 275 c/27.5 taLez o 8/27'5 c/22.5 c/27.5 ¢/275 cl275| c/275
40 x 50 1 1#41.=3.40 1#41.=860 1#4L=4.40 J 40 x 50 1 1#41.=3.40 1#4L=7140 | 20 x 50 | |o#sL=085 | 20 x 50 Ll 1#4L=2.80 1#51.=7 .40 1#5L=5.95 J 0 CONSORCIO
Son 3 L 3#5L=3.45 3#5L=875 3#5L=4.60 J Es 1 L 3#5L=3.45 3#50L=7.60 | Es 1 Es 1 L | 1#5L=2.85 1#4L=7.05 1#41L.=5/75 J
2.24 0lftb 3.00 0.15 56E#3(32x42) 2.15 0.15 35E#3(32x42) 6E#3(12x42) 179 | . 1.10 47E#3(12x42) “ @] |NTERDESARROLLO
- - —— BBEH3 (42 R — —_ 35EE3 (42 - - - - - \‘
0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 (2) 0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 (2) 040 1.83 0.20 0.40 5.55 0.40 2.95 040 1.83 020 1.87 0.40
) H) o F H © (F) H) ©
0.2 2.11 1.65 0.70 1.00 0.23
3#5L.=5.20 3#5L=4.85 3#5L.=6.60 12 1#41.=5.65 13#4L=3.65 | 1#5L=4.95 1#4L=2.15 |
| 1#41=5.15 14415465 1441 =6.35 | | 1#5L.=5.65 1#5L=3.75 I | 1#41=4.90 1#5L=2.20 75am  75am ,
L\ \ LN
(B)V110 || bk 55 | 1 B)V112 || B)V113 || = S I CSIRECTOR DE INTERVENTOR(A
I [ °F 4cm 4cm
N+37O } 5 - 12 - 5 } } 5 } };{ } 5 } } 8 } } 8 } N+37O ‘ 12 ‘ ‘ 3 ‘ ‘ 3 L 8 ‘ N+370 ‘ 12 ‘ ‘ 3 ‘ } 3 ‘ ‘ /.) o W ~ P B At g
c/22.5 c/27.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 12 c/27.5 ¢/27.5 cl27.5| c/27.5 c/27.5 ¢/27.5 c/27.5 e ; i
c/27.5 3#5L¥2.50 | A PROYECTO :
40 x 50 l 1#41.=3.40 1#4L.=8.60 1#4L.=3.70 J 20 x 50 ( 1#41.=2.80 1#4L=6.2D | 20 x 50 ( 1#41.=2.80 1#411=3.95 | T
Son 2 l 3#5L=3.45 3#5.=8.75 3#5L=3.90 J Es 1 L | 1#5L=2.85 1#5.=6.4( J Son 2 L | 1#5L=2.85 1#5LF4.15 J N 5 * INSTITUCION DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA
2.14 0.15 0.96 SOE#3(32x42) 1.80 26E#3(12x42) 1.78 18E#3(12x42) a2 § BARRANQUILLA (ATLANTICO)
1 | | | 0 0 ‘2 0 0 S0E#3 (42) 0 0 0 0 ‘2 O 0 O 0 0 0 ‘2 R — - 4 7 P i K 13#84-14
0.60 5.35 0.60 2.80 5 178 020 1.87 04 4 2.95 40 183 020 187 04 4 2.95 40 1.83 020 BARRIO LA ESMERALDA
© ) o 0 ) o 0 H o :
VIGA AEREA
0.2 2.11 1.63 1.05 0.36 1.24 1.02 , Eec 1:20
3#5L=5.20 3#5L=4.85 3#51.54.35 12 1#41.=5.65 1#41L=5.30 ] 1#5L.=5.80 1#5L=7.45 ] VIGA DEESCC:I?/IZENTACION CONTIENE :
— DISENO ESTRUCTURAL MODULO B
‘ 1#41=5.15 1341 54.65 1#4L+4.10 | ‘ 1#5L.=5.65 1#5L.=5.40 ] ‘ 1#41=5.75 1#41=7.15 ] pere
(B) V114 [ 2#41=1190 ] 1 (B) V115 [ 1#4L=1.66 (B) V116 [ 1#4L31.50 s B ) £ 5 e DESPIECES DE VIGAS AEREAS
N T . < 1=} DETALLES DE RECUBRIMIENTO
N+3.70 f o o 12 o o ! f 13 ! f o ! }21 N+3.70 f 6 o 10 o 6 ! f 12 ! N+3.70 f 10 ! f o o 6 ! f 12 1 1 3 1 1 3 ‘ i f : - Tt ‘%
c/22.5 c/27.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 12 c/22.5 c/27.5 c/22.5 c/27.5 c/27.5 c/275 c/22.5 c/27.5 ¢/27.5 c/27.5 . i
c/27.5 1#41=2.80 1#4L=2.20 1 | . a
40 x 50 l 1#4L=3.40 1#41=8.10 3#5L=2.10| | 20 x 50 | 1#4L=2.80 1#5L=8.05 | 20 x 50 | 1#4L=2.80 1#5L=7.20 1#5L=3.70 J I e n Refuerzoé : L0 N
Son 6 1 3#5L=3.45 34618 30 1#41.=1.95 | Es 1 L | 1#5L=2.85 1#4137.d5 | Son 10 L | 1#5L=2.85 1#4L=7 b5 1#4L=3.50 J T 2da fila i g‘ DISENO ESTRUCTURAL :
214 0.15 043 42E#3(32x42) 1.80 | 34E#3(12x42) 1.79 | 112 39E#3(12x42) R E—— N // v
I I - — 4JEH3 (42 - - - - - - | cot + (
0.60 5.35 0.60 2.80 050 1.78 0.20 (42) 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 0.40 5.55 0.40 2.95 040 1.83 0.20 R _| Cd E\
e - ™ ING. JUAN CARLOS CORTES CORTES
@ @ @ COLUMNA VIGUETA MP. 25202-121612 CND
0.98 1.20 Esc 1:20 Esc_1:20 COLABORADORES :
- ING. CRISTIAN SOLANO
S 3#5L.=4.65 #3010 | S DETALLES DE RECUBRIMIENTOS ING. JUAN TOVAR
[ b#4L.=2.50 ] [ 1#41L.=4.60 1#4L£5.85 ] ING. DIANA FORERO
(B) V201(1) 1 (B) V203 p46( L1 75(2da fila) 2#6L=2.00(24a fila) 2#61.=1.65(2dd fila) | , -
N+7.40 N+7.40 f l REVISION DISENO ESTRUCTURAL:
}—15 }21 f 20 ! f 10 ! f 12 !
c/22.5 12 c/22.5 | c/10 c/22.5 12 ,__M%/_,__
c/27/5 A#5L=5.70 3#5L=2.15 |
40 x 50 _ 40 x 50 1 3#5L=3.45 46| =4 35 ,
h#4L.=2.50 3 .
Son 2 ( J Es 1 l 1#41=3.25 b=t 70 1#4L=1.95 | b ING. JAIRO ANDRES MEZA ROSAS
TE#3(32x42) 2.30 157 1.08 42E#3(32x42) iy
- . TE#E3 (42 ~ - - —— 47EH3 (42 €
040 1.58 0.20 (42) 0.20 4.39 0.40 1.04 0.40 2.48 0.40 (42) ' o TABLA DE VERSIONES :
S :
1.87 0.7 0.61 1.15 1.21 3.48 0.20 0,20 1.84 0,20 1.67 2.95 0.20 o S A 29-09-2017
e ———, E o
2#51.=5.70 2#5L=6.15 1#5L=6.20 1#51.=8.20 1#51.=5.95 145L£7.85 1#5L=8/40 1#51.=5.90 145 =4.65 ° i 24-10-2017
| 2#51.=2.40(Rd4 fila) 1#4L56.20 1#4L=8.00 1#4L=5.7% 1#41=7.65 1#4L+8.20 1#4L.=5.70 1#AL=4.40 } ~ c 20-04-2018
(B) V202 1#61.=2.30(2da fila ) o
N+7.40 6 || 8 || 12 o 12 | 11 18 I 26 | 11 26 |11 8 | 11 26 |11 26 | [ s ARCHIVO :
c/27.5 c/22.5 c/27.5 c/27.5 c/27.5 cl27.5 cl27.5 c/27.5 cl/27.5 c/27.5 RIOSTRA ES V04 B 2018 04 20 EVARDO TURIZO.dwg
20 x 50 ( 1#41.33.50 1#4L=5.60 1#4LE6.25 1#4L.=7.40 1#41.=5145 1#411=6.90 1#41.=6.65 1#41L=7.20 1#41.=6.7% J (O .12X0. 50) -
Es 1 l 1#51.53.55 1#5L=5.75 1#5L$6.85 1#5.=7 55 1#5L=5.60 1#5L£7 05 1#5L=6.80 1#3U=7 40 1#5L=6.95 J Esc_1:10 ESCALA:  1nDICADA VERSION:  C
1.05 3.77 0.11 211 [0./16 3.76 0.16 1.51 D.56 1.46 0.7¢ 178E#3(12x42) FECHA: PLANO No-
C L L L L L L L L 08 DE
0.20 3.35 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 20 DE ABRIL 2018 ES-08 12




0.15 1.55 1.02 1.58 245 020 1.34 0.63 1.62 2.33  0.20 1.87 1.57 1.05 247  0.20 1.92 1.50 2.15
3#5L=6|75 3#5L=7.39 3#51=6.30 3#5L.=8.49 3#51.=5.85 3#5L=7.30 3#50=7.25 3#5L=7.10 3#5L.=6|4C 12
| ¢4 =6|70 1#4L=7.111 1#4L.=6.10 1#4L=8.25 1441 =5 65 1#4L=7.10 184l =7 05 1#4L.=6.90 1#4L=6.5 '
(B) V204 : 1#6L.=2.60 2#6L1=3.65 2#5 =B.25 3#51=3.25 3#6L1=3.75 3#5L53.15 2#511=2.70 3#6L1=8|55 2#6L.=2.70 : 1
N+7.40 5 16 o5 7 o qlz 1§ 5 | |5 _a 11 | A B A 15 1] 15 R 4 1 Y A N - 9 o5 1l s Bl 15 1] 15 R 41 B A
c/225 c/Ry.5 - c/225| || c225  £275  c2T5  cl225| | [c/225 c/47.5  ¢R25 ||| cl225 = 75 c/22.5 I c/22.5 - cl1l§  c/225 || [c/225  c/215 /225 [c/225  c215 c/22.5 I c/22.5 - o271y cl225 19
40 x 50 L 1#41.=3.50 1#41.=6.30 1#41157.70 1#4.=6.25 #AL=7.90 1#41.=5.35 1#41.=5.8% 1#AL=7.75 2#41.=6,40 2#41.=3.25 |
Es 1 [ 3#5L=3.55 3#5L=6.45 3#5LF).85 3#5L=6.40 3#5L=8.05 3#5L=5.50 3#5L=6.00 3#5L=7.90 3#5L=6.8p 3#5L=3.45
2.35 015 0.96 0.81 1.30 1.36 1.13 1.03 1.13 0,15 2.80 207E#3(32x42)
— — — II — — — — . 207E#3 (42
0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 (2)
0.35 1.55 1.22 1.58 2.45 1.34 059  1.87 2.33 1.87 1.37 1.20 2.47 1.93 1.30 2.15 ==
4A#51L.=6.75 4#5L=7.35 4#51=6.30 4#51.=8.45 4#51L.=5.85 4#5L=7.30 4#51=7.25 4#5L=7.10 4#5L=614( 12
| |o#5L=2.55 3#6L1=3.65 3#5L=3.25 2#9L=3.25 3#pL+4.05 2#5L.53.15 2#5.=3.15 3#6L=4.00 o#6L=2.70| | | Infraestructura
(B) V205 | | ' 1 Educativa
N+7.40 f 30 | f 30 | f o {1 9 {1 S | f 30 | f 30 | f o o 9 o o | f 30 | f 30 |
c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/27.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/21.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 12
40 x 50 [ 1#4L=3.50 1#41.=6.30 1#4137.70 1H4L=6.25 HAL=7.90 1#41.=5.35 1#4L=5.8% 1H#4L=7.75 2#41.=6|20 2#41L.=3.25 | PROYECTO:
Es 1 l 4#5L.=3.55 AH51=6.45 A#5LF.85 3#5L=6.40 4#9L.=8.05 4#51.=5.50 3#5L=6.00 4#3L.=7.90 4#5L=6.3b 4#51.=3.45 | CONTRATO MARCO DE DISENOS,  ESTUDIOS
235 015 0.96 0.8 1.30 1.36 1.13 1.03 1.13 0.15 2.80 218E#3(32x42) TECNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE
[ — — — L L L L L 218E#3 (42) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL
0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 FONDO DE  FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  (FFIE), EN EL
@ 12 @ @ @ @ @ @ @ @ DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE), BAJO LA
3.72 0.22 2.06 0.50 2.25 0.25 2.10 0.36 1.24 MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIO GLOBAL
3#5LE5.20 3#5L=4.85 3#5L=7.30 12 3#5L.=5.20 3#5L=6.15 I 12 1#4L=5.65 1#4L=5.30 I FIJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
' -5 1#41=4.65 = ! ' = 1#41=5.85 ' = 1#50=5.40 3#4L=2.75 TECNICAS ~ CONTENIDAS ~ EN  EL  PRESENTE
1#4LEp.15 : 1#41.=7.05 1#41.=5.15 : 1#5L=5.65 : : :
(B) V206 I - 345k 15 - I 1 (B) V207 I ] 1 (B) V208 I TLL ] (B) V209 ( ] DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y
I PH#5L=2.30 . 2#6L.=2.70 I 1#41.=1.65 CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC)
Y ADENDAS, Y EN L ANEX DEL PRESENTE
N+7.40 5 16 .5 || 5 16 5 N+7.40 5 12 5 ||| 5 2 5 N+7.40 6 10 6 1] 12 | N+7.40 3. 3 CSI\I?RATO-RE(SBION CARI)BSE > S
c/225 c/27.5 © ¢/22.5| | |c/l225 c/27.5 - ¢/22.5 c/225 c/27.5 © ¢/22.5| | |c/22.5 c/22.5 c/225 c/27.5 - ¢/l225 | || c/27.5 | ¢/27.5 cl27.% '
12 /275 12 1#41.=2.80
40 x 50 I 1#41.=3.40 1#41.=860 1#4L=4.40 J 40 x 50 I 1#41.=3.40 1#4L=7/40 | 20 x 50 L 1#4L=2.80 1#5L=8.05 | 20 x 50 | |3#aL=2.75 |
Son 3 I 3#5L=3.45 3#5L=8/75 3#5L.=4.60 J Es 1 I 3#5L=3.45 3#5(.57.60 | Es 1 | 1#5L=2.85 1#41.57.85 Es 1
224 05 3.00 0.15 5255237;(5’2232) 2.15 0.15 3‘:13512?#(32:;2) 1.80 | 34E#3(12x42) 6E#3(12x42) EN LA ADMINISTRACION DE:
0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 (42) 0.60 5.35 0.60 2.80 0.50 (42) 0.40 5.55 0.40 2.95 0.40 040 1.83 020 ,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
@ @ @ @ @ @ @ @ @ H @ @ PRESIDENTE REPUBLICA DE COLOMBIA
1.02 0.65 0.2 2.11 1.65 0.70 1.02 YANETH GIHA TOVAR
1#5L.=5.80 1#5L.=6.45 1#5].=4.30 3#5L.=5.20 3#5L=4.85 3#50.26.60 12 1#5L.=5.80 1#5L=7.45 12 MINISTRA DE EDUCACION
I 1#41.=5.75 1#41.=6.20 1#41.=4.00 | | 1#41L.=5.15 1#4.54.65 1#41.=6.35 I I 1#41.=5.75 1#4L=7.15 : | S5#4L=2.90 ] FERGNI;DFI{IEI'\E)TCE) IigEJAS
(B) V210 || AL o | (B) V211 || bl 55 1 1 (B) V212 || AL ko (B) V213 1 ~
N*+7.40 I 10 T E R - T 12 112 3| 8 ! N*+7.40 =D 12 R 5 2, .5 || 8 ! I 8 ! N*+7.40 I 10 o2 6 ) 12 112 2 N*+7.40 2. 3y SUPIE/IFQ/IIQS%:DI?C%EIISATO
c/27.5 cl27.5 c/22.5 c/27.5 ¢/27.5 c27.5| ¢/27.5 c/22.5 c/27.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 c/22.5 12 c/27.5 cl275  ¢/22.5 c/27.5 ¢/27.5 ¢/27.5 ¢/27.5 12
1#41.=2.20 c/27.5 3#5|£2.50 1#41=2.20 c/27.5 ENEIDY VIVAS
20 x 50 | 1#4L=2.80 1#5L=7.20 1#51.=5.95 1 40 x 50 I 1#41.=3.40 1#41.=8.60 1#41=3.70 J 20 x 50 | 1#4L=2.80 1#5L=7.20 #41.=3.70 1 40 x 50 | 5#4L=2.90 | | APOYO SUPERVISION
Es 1 L | 1#5L=2.85 1#4L=7.0% 1#4L=5]75 J Son 2 ( 3#5L=3.45 3#58.=8.75 3#5L=3.90 J Son 10 L | 1#5L=2.85 1#4L=7.0% 1#4L.=3.50 J Son 2 -
179 | - 1.10 47E#3(12x42) 2.14 0.15 0.96 50E#3(32x42) 1.79 | L 112 39E#3(12x42) B6E#3(32x42)
- - - - - — — — - —_ BOE#E3 (42 - - - - - — BEH3 (42
0.40 5.55 0.40 2.95 040 1.83 020 1.87 0.40 0.60 5.35 0.60 2.80 050 1.78 020 1.87 0.40 (42) 0.40 5.55 0.40 2.95 040 1.83 0.20 040 1.77 0.40 (42) CONTRATISTA:
) ©) (F) H) ) 0 ) © o) 10 CONSORCIO
1.00 0.23 0.2 2.11 1.63 1.05 3.23 DESARROLLO
1#41.=5.6b 1#4L=3.65 ] 1#5L.=4.95 1#41L=2.15 ] 3#5L=5.20 3#5L.=4.85 3#b1.54.35 12
| 1#51.=5.65 1#5L=3.75 I | 1#41=4.90 | | 1#51=2.20 | 1#41.=5.15 1#41.24.65 1#41£4.10 | I 4#41.=6.40 4#41.=6.10 , 12 ESCOLAR
(B) V214 || (B) V215 | | (B) V216 | | osal=1l90 I 1 (B) 301 1
N+7.40 I 12 |13 3 8 | N*+7.40 I 12 1.2 3 N*+7.40 -9 12 D2 —D 2, 5 —D 2 N+11.10 T ST [ Ry 22 R R
c/27.5 ¢/27.5 c/27.5| c/27.5 c/27.5 ¢/27.5 c/27.% c/22.5 c/27.5 c/225| | |c/22.5 c/22.5| | |c/22.5 19 c/22.5 c/17.5 c/22.5 c17.4 /175 12
c/27.5 c/27.5 c/17.5 c/22.5
20 x 50 L 1#4L=2.80 1#41.=6.2D | 20 x 50 L | 1#4L=2.80 1#411=3.95 ] 40 x 50 l 1#41.=3.40 1#41=8.10 3#5L=2.10J 40 x 40 l 1#411=4.25 1#41.=5.40 1#41.=3.30 J
Es 1 I 1#5L.=2.85 1#5L=6.4( | Son 2 [ 1#5L.=2.85 1#5LE4.15 | Son 6 [ 3#5L=3.45 3#5LE8.30 1#41.=1.95 | Es 1 [ 2#511=4(.30 2#5L.=5 55 2#511=3.50 J
1.80 26E#3(12x42) 1.78 18E#3(12x42) 2.14 015 - 0.43 41E#3(32x42) 1.28 117 A9E#3(32x32) JOHAN V. VILLA ORJUELA
41E#3 (42) 49E#3 (32) DIRECTOR DE PROYECTO
0.40 2.95 040 1.83 020 1.87 0.40 0.40 2.95 040 1.83 0.20 0.60 5.35 0.60 2.80 050 1.78 0.20 020 1.77 0.40 6.80 040 1.58 0.20
@ @ @ @ @ @ @ L 012, INTERVENTORIA:
0.30 2.95 2.20 2.14 1.93 1.50 T —#4
(]
iaL=21q I 2#51.=6.80 2#51.=5.00 2#51.$6.20 2#51.=8.2( o#5=5.95 2#51.=7.85 2#51.=6.10 | 020 |1° A “ﬂ I CONSORCIO
I .
(B) 302 (B) 303 . 2 ® | INTERDESARROLLO
o :
N+11.10 5 N+11.10 | 99 1] 30 |1 30 I 10 o 10 | ] 30 I 30 | S © v
c/22.5 | c/22.5 {1 c/22.5 {1 c/22.5 [I| cl225 - c/225 || c/22.5 {1 c/22.5 |
(]
20 x40 | P#4L=2.1Q | 20 x40 [ 1#4L=3§0 1#4L%5.60 1#41L=6.25 1#41.=7.40 1#41.=5.80 1#4.=6.55 1#41.=8.55 J o
Es 1 Es 1 [ 1#5L=3.55 1#6L.35.75 1#5L=6.35 1#5L=7.85 1#5L=5.85 1#5L=6.55 1#5L=8.75 J 44
6E#3(12x32) 2.36| | 0,14 222 011 0.7 .41 .31 1.00 162E#3(12x32) -
_— — H - H - H | RIOSTRA ,
0.20 1.38 0.20 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 4.70 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 CARLOS ANDRES SALAZAR
(O . 1 2XO . 50) DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1.80 2.15 2.14 0.62 1.49 2.86 1.20
PROYECTO :
I 3#5L=6.80 B#5L=5.00 3#5L=6.20 3#5L=8.2( 3#5L=5.95 3#5L=7.85 3#5L=5.30 3#5L=5.40 3#5L=6.60 3#5L=6.40 | 12 INSTITUCION DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA
(B) 304 BARRANQUILLA (ATLANTICO)
N+11.10 1 K 13#84-14
| 5 | | 22 | | 5 | | 5 | | 22 | | 5 | | 5 | | 13 | | 5 | | 5 | | 22 | | 5 | | 5 | | 22 | | 5 | | 5 | | 13 | | 5 | | 5 | | 22 | | 5 | | 5 | | 22 | | 5 | BARRIO LA ESMERALDA
c/17.5 c/22.5 c/17.5 | p117.5 c/22.5 c/17.9 | pM7.5 c/22.5 c/17.5 | £117.5 c/22.5 c/17.5 | /175 c/22.5 c/17.9 | £117.5 c/22.5 c/17.9 | £17.5 c/22.5 c/17.9 | £17.5 c/22.5 - c/17.5 12
40 x 40 I 1#41.=3.50 1#41.=5 70 1#41.=6.15 1#4L=7 4D 1#41.=5.80 1#41.=6.55 1#411=6.00 1#41.=9 55 1#41.=8.70 |
Es 1 [ 2#51L.=3.55 2#5L.=6.00 2#5L=6.10 2#51.=7.85 2#5L.=5.85 2#51.=6.55 2#5L56.00 2#51.=9.90 2#50.=8.85 J CONTIENE :
236 0,14 0.37 0.16 1.38 .41 1.79 3.95 0,15 1.94 0.3 1.15 238E#3(32x32) DISENO ESTRUCTURAL MODULO B
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