Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7574906
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(27/02/2025 2:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7574906
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES DIRIGIDAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON PRODUCTOS PERIODÍSTICOS INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Daniela Hincapié Franco

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1088295531

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Daniela Hincapié Franco			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniela Hincapié Franco* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2025 1:50:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Humberto Arboleda Hincapie* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2025 2:10:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7574906_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	16,67	4.032.227,28	-
☐ Pago 002	16,67	4.032.227,28	-
☐ Pago 003	16,67	4.032.227,28	-
☐ Pago 004	16,67	4.032.227,28	-
☐ Pago 005	16,67	4.032.227,28	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7574906

Proveedor Daniela Hincapié Franco

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (2).pdf	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA DE VEEDURIA (2).pdf	CONVOCATORIA DE VEEDURIA (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD DE CDP (2).pdf	SOLICITUD DE CDP (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	TALENTO HUMANO (PERSONAL NO SUFICIENTE) (1).pdf	TALENTO HUMANO (PERSONAL NO SUFICIENTE) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	EP 064- 2025- DANIELA HINCAPIE (2).pdf	EP 064- 2025- DANIELA HINCAPIE (2).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 Nro.13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Calle 19 Nro.13-17
Código postal 00006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19# 13-17	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.7574906

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.188.526,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES DIRIGIDAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON PRODUCTOS PERIODÍSTICOS INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.	1,00	UN	24.188.526,00	24.188.526,00	24.188.526,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(3/03/2025 1:50:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO 2025 DANIELA HINCAPIE.pdf	ANEXO CLAUSULADO 2025 DANIELA HINCAPIE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Humberto Arbolec	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18530808	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Humberto Arboleda Hincapie	7 días de tiempo transcurrido *(4/03/2025 2:10:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Humberto Arboleda Hincapie

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	24.188.526

Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *
Total	24.188.526

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660009	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1115	CDP	No se ha iniciado		24.188.526 COP	03-01-23-20-20-20-08-20	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1547	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.188.526 COP	24.188.526 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	24.188.526 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	24.188.526 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-