****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NIT: 900107376 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00038973

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/08
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/24

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0010381 DE NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01079534 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA LTDA.

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE POR ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01770281 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA LTDA POR EL DE: ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S.
QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, INSCRITA EL 9 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02266168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S POR EL DE: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.
QUE POR ACTA NO. 1 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 02 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01770281 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01770281 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
ARAMBULA CURREA CARLOS ALBERTO	C.C. 000000079939003

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 127 A # 7 19 OFICINA 404

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BELLA SUIZA
TELEFONO 1: 9371881
CELULAR: 3174294151
CORREO ELECTRONICO: INTERVENTORIAYCONSTRUCIVILES1@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 127 A # 7 19 OFICINA 404
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BELLA SUIZ
TELEFONO 1: 9371881
CELULAR: 3174294151
CORREO ELECTRONICO: INTERVENTORIAYCONSTRUCIVILES1@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$2.431.206.980,00
ACTIVO TOTAL:	$3.832.927.868,00
PASIVO CORRIENTE:	$587.513.530,00
PASIVO TOTAL:	$587.513.530,00
PATRIMONIO:	$3.245.414.338,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$409.976.496,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,15
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	14	16	00	ARNESES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	22	60	00	ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES VIVAS
10	32	44	00	VIOLETA SILVESTRE CORTADA FRESCA
10	32	60	00	ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS
10	42	60	00	ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS SECAS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
11	10	15	00	MINERALES

11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	15	15	00	FIBRAS
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL

11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11	18	15	00	ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	18	00	SUBPRODUCTOS DEL METAL
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	13	16	00	PIROTECNIA
12	13	17	00	ENCENDEDORES
12	13	18	00	PROPULSORES
12	14	17	00	METALES DE TRANSICIÓN
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	17	00	AMORTIGUADORES
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	19	00	SURFACTANTES
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	21	00	RETARDADORES DE LLAMA
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS

12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	31	00	ANTI LODO (SLUDGER)
12	16	32	00	AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	37	00	REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	39	00	REGULADORES DE SARRO
12	16	41	00	IN SITU
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
12	16	44	00	NO EMULSIFICADORAS
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	18	16	00	ACEITES
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12	19	16	00	SOLVENTES OXIGENADOS
12	35	20	00	COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS

12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12	35	23	00	COMPUESTOS INORGÁNICOS
12	35	24	00	MEZCLAS
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL
14	12	15	00	CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14	12	16	00	PAPEL DE SEDA
14	12	17	00	PAPELES LAMINADOS
14	12	18	00	PAPELES RECUBIERTOS
14	12	19	00	PAPEL PRENSA Y DE OFFSET
14	12	22	00	PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15	10	17	00	GASOIL
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15	11	15	00	COMBUSTIBLES GASEOSOS
15	11	17	00	ADITIVOS PARA CARBURANTE
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE

20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S E PERFORA
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	11	00	SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20	14	12	00	EQUIPO DE DESARENAR
20	14	13	00	ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	14	00	ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	16	00	BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20	14	21	00	TRATADORES DE CALENTADORES
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	26	00	INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE P RODUCCIÓN
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	11	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23	15	34	00	ENSAMBLADORAS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	15	36	00	MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES
23	15	37	00	EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISIÓN
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS

23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	22	11	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MATANZA Y DESPLUMAMIENTO
23	23	16	00	APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	17	00	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	25	00	MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	14	16	00	EQUIPO PARA ENSAMBLAJE SUBCRÍTICO
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30	10	15	00	ÁNGULOS

30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS

30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS

30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN

30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA

31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31	12	11	00	FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31	12	12	00	FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31	12	13	00	FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31	12	14	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS OS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS

31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS
31	17	16	00	COJINETES
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS

31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	20	00	COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31	28	21	00	COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES

73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS

81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA

81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00	PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	17	00	ESCRITURA CREATIVA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES

83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	12	15	00	INSTITUCIONES BANCARIAS
84	12	20	00	SERVICIOS DE CAJILLAS DE SEGURIDAD
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PRO PIEDADES Y POSESIONES
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	10	17	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C IENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M ANO DE OBRA
86	11	15	00	SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	15	00	BELLAS ARTES
86	13	19	00	ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD MINISTRACIÓN
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA

90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	19	00	ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS
90	15	20	00	CLUBES NOCTURNOS Y SALONES DE BAILE
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL

93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	15	00	IMPUESTO DE RENTA
93	16	16	00	IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	17	00	CLUBES DE AFICIONADOS
94	13	18	00	MOVIMIENTOS
94	13	20	00	ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
86	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	17	00
86	13	19	00
93	10	16	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MARTIRES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	11	20	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	17	00		93	10	16	00		93	14	16	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		81	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORSIO CASAISA USAQUEN 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN - FONDO DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.409,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
80	10	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	11	20	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	17	00		93	10	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
80	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES - FONDO DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	17	00		93	10	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	11	20	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SC 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00

93	14	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	11	11	16	00
11	12	20	00	20	10	22	00	21	10	22	00
22	10	19	00	23	15	35	00	27	11	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	18	15	00
30	19	16	00	40	17	15	00	41	10	17	00
41	12	20	00	42	21	16	00	47	10	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	70	10	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	17	00
70	14	18	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	36	00
72	15	39	00	73	15	18	00	76	10	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL USAQUEN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	12	20	00		20	10	22	00
21	10	22	00		22	10	19	00		23	15	35	00
27	11	22	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	18	15	00		30	19	16	00		40	17	15	00
41	10	17	00		41	12	20	00		42	21	16	00
47	10	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
70	10	15	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	17	00		70	14	18	00		70	15	18	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	13	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	12	18	00

73 | 15 | 18 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SAVICAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.382,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 18 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00	11 | 12 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
30 | 11 | 19 | 00	40 | 17 | 15 | 00	30 | 26 | 43 | 00

30 | 10 | 24 | 00	30 | 26 | 42 | 00	30 | 19 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 17 | 15 | 00
20 | 10 | 22 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	83 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	76 | 12 | 24 | 00	82 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 14 | 18 | 00	49 | 24 | 16 | 00
21 | 10 | 22 | 00	31 | 21 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00
41 | 12 | 20 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 15 | 21 | 00	31 | 10 | 18 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 10 | 28 | 00	70 | 10 | 15 | 00
42 | 21 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 12 | 14 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 15 | 23 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72	15	20	00		72	15	35	00		72	15	25	00
72	10	15	00		72	15	29	00		72	15	36	00
70	14	18	00		72	15	24	00		72	15	14	00
72	14	11	00		72	15	43	00		72	14	12	00
72	10	33	00		72	15	26	00		72	10	29	00
70	17	16	00		72	15	21	00		70	15	18	00
72	15	44	00		72	15	15	00		72	15	10	00
72	15	39	00		72	14	17	00		72	14	13	00
72	15	31	00		72	15	16	00		72	15	40	00
73	15	18	00		81	10	17	00		77	10	15	00
72	15	32	00		72	15	27	00		77	12	17	00
83	10	16	00		80	11	15	00		72	15	22	00
73	12	18	00		77	11	15	00		81	12	15	00
77	10	20	00		77	10	16	00		77	10	17	00
76	12	19	00		70	10	16	00		80	15	15	00
80	11	16	00		80	12	15	00		83	10	18	00
77	13	16	00		81	15	15	00		80	16	15	00
81	14	16	00		81	10	15	00		11	11	16	00
47	10	15	00		30	12	19	00		30	11	15	00
39	13	17	00		30	10	36	00		30	10	23	00
30	26	41	00		30	10	22	00		26	12	16	00
86	13	15	00		93	10	16	00		81	11	20	00
86	10	17	00		86	12	18	00		95	12	16	00
95	12	20	00		84	11	17	00		93	15	15	00
95	12	15	00		83	10	15	00		93	11	16	00
86	11	16	00		86	13	19	00		95	12	18	00
95	12	24	00		93	14	17	00		95	11	15	00
95	12	17	00		86	14	15	00		93	14	16	00

95	11	16	00		86	12	17	00		86	13	20	00
93	14	15	00		95	12	27	00		95	12	19	00
95	13	15	00		81	10	22	00		80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	16	00
72	15	19	00		72	15	28	00		72	15	36	00
72	15	39	00		77	10	16	00		77	10	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	15	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	25	00		81	12	15	00
83	10	15	00		83	11	16	00		84	10	15	00
84	11	15	00		86	10	17	00		86	10	18	00
86	11	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	15	00		86	13	20	00		86	14	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00

93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 15 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 15 | 00	86 | 13 | 20 | 00
86 | 14 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 881,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	17	00
81	10	15	00
93	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00
80	10	16	00
81	12	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AQUITANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	15	00
95	11	16	00
72	15	39	00
80	10	15	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
72	14	10	00
77	10	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	15	15	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
80	11	16	00
93	14	15	00
95	11	16	00
72	14	11	00
77	10	17	00
81	10	15	00
93	14	20	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	12	15	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABUMAC 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
93	15	15	00
81	11	20	00
72	14	11	00
77	10	17	00
81	10	15	00
93	14	15	00
95	11	16	00
81	10	16	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	12	15	00
93	14	20	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FONTIBON 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 832,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	39	00
73	12	18	00		73	15	18	00		76	10	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		11	11	16	00
11	12	20	00		20	10	22	00		21	10	22	00
22	10	19	00		23	15	35	00		27	11	22	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	18	15	00
30	19	16	00		40	17	15	00		41	10	17	00

41	12	20	00		42	21	16	00		47	10	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		70	10	15	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	17	00
70	14	18	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
81	10	16	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	11	18	00		81	11	20	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		82	14	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	17	00		93	14	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFONTIBON 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.188,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	12	20	00		20	10	22	00
22	10	19	00		23	15	35	00		27	11	22	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	18	15	00		30	19	16	00

40	17	15	00		41	10	17	00		41	12	20	00
42	21	16	00		47	10	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		70	10	15	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	17	00		70	14	18	00
70	15	18	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	39	00		73	12	18	00
73	15	18	00		76	10	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
82	14	15	00		83	10	15	00		83	10	16	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUSME RURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.011,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 15 | 35 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 12 | 20 | 00
42 | 21 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 18 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 18 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	20 | 10 | 22 | 00	21 | 10 | 22 | 00
22 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSERVACION CB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.276,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	20	00
20	10	22	00
22	10	19	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
40	17	15	00
41	10	17	00
41	12	20	00
42	21	16	00
47	10	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
70	10	15	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	18	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	39	00
73	12	18	00
73	15	18	00
76	10	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00

77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
82	14	15	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	17	00		93	14	16	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.412,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	12	20	00		20	10	22	00
21	10	22	00		22	10	19	00		23	15	35	00
27	11	22	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 12 | 20 | 00	42 | 21 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
73 | 12 | 18 | 00	73 | 15 | 18 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTAFE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.097,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11 / 11 / 16 / 00	21 / 10 / 22 / 00	30 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 22 / 00	11 / 12 / 20 / 00	22 / 10 / 19 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 10 / 36 / 00	20 / 10 / 22 / 00
23 / 15 / 35 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 11 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 18 / 15 / 00	41 / 10 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 19 / 16 / 00
41 / 12 / 20 / 00	49 / 24 / 16 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00	42 / 21 / 16 / 00
70 / 10 / 15 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 17 / 16 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 14 / 18 / 00	70 / 17 / 17 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 14 / 11 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 15 / 36 / 00	73 / 15 / 18 / 00	77 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	72 / 15 / 39 / 00
76 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 16 / 00	73 / 12 / 18 / 00	77 / 13 / 16 / 00
80 / 11 / 16 / 00	81 / 12 / 15 / 00	72 / 15 / 33 / 00
83 / 10 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 15 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	93 / 14 / 16 / 00	95 / 11 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	84 / 11 / 17 / 00	93 / 14 / 20 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAMCO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
31	21	17	00
39	12	13	00
39	13	17	00
40	17	15	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	43	00
72	15	44	00
80	12	17	00
81	10	17	00
95	13	15	00
27	11	22	00
30	10	17	00
30	10	18	00
26	12	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
80	10	16	00
81	11	20	00
81	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.611,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	16	00		30	10	29	00		70	10	15	00
72	14	10	00		72	15	19	00		30	12	16	00
31	10	18	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	15	30	00		30	10	17	00		70	11	15	00
72	14	15	00		70	13	17	00		72	15	25	00
72	15	36	00		72	10	29	00		72	14	13	00
77	12	17	00		77	10	17	00		72	15	14	00
70	15	18	00		72	15	40	00		72	15	22	00
21	10	22	00		72	14	12	00		72	15	18	00
77	10	15	00		81	12	15	00		22	10	19	00
41	12	20	00		30	16	17	00		72	15	34	00
72	15	17	00		72	10	15	00		30	26	37	00
42	21	16	00		72	15	28	00		72	14	16	00
70	14	18	00		30	19	16	00		72	15	41	00
72	15	23	00		72	15	20	00		72	14	11	00
72	10	33	00		72	15	31	00		72	15	32	00
77	10	20	00		30	12	17	00		70	17	16	00
72	15	39	00		83	10	16	00		76	12	19	00
30	17	16	00		72	15	44	00		73	12	18	00
31	21	17	00		30	15	21	00		39	12	13	00

72	12	14	00
30	17	17	00
72	15	35	00
72	14	14	00
72	15	26	00
80	11	15	00
72	15	15	00
11	11	16	00
72	15	27	00
11	12	20	00
82	14	15	00
30	19	15	00
86	10	17	00
80	10	15	00
95	12	15	00
30	26	41	00
95	11	16	00
30	11	19	00
39	13	17	00
27	11	22	00
86	12	18	00
77	10	18	00
93	14	17	00
93	10	16	00
86	12	17	00
95	12	27	00
30	12	19	00
93	15	15	00

72	15	42	00
72	15	12	00
72	15	43	00
72	15	13	00
72	15	21	00
70	10	16	00
81	10	17	00
26	12	16	00
77	10	16	00
30	26	43	00
86	13	15	00
81	14	17	00
41	10	17	00
81	10	16	00
95	12	17	00
30	13	16	00
47	10	15	00
95	12	24	00
30	16	19	00
77	12	15	00
86	13	19	00
93	14	20	00
76	12	17	00
83	10	15	00
30	10	36	00
30	10	22	00
23	15	35	00
95	11	15	00

72	15	24	00
70	17	17	00
30	10	28	00
72	15	29	00
72	15	16	00
30	10	23	00
77	11	15	00
72	14	17	00
30	11	15	00
80	16	16	00
30	16	20	00
80	12	16	00
30	17	15	00
95	12	20	00
95	13	15	00
86	11	16	00
30	18	15	00
93	14	15	00
30	10	24	00
80	10	17	00
20	10	22	00
84	11	17	00
81	14	15	00
86	14	15	00
30	13	15	00
49	24	15	00
40	17	15	00
77	11	16	00

76	12	24	00		81	14	18	00		93	11	16	00
30	26	42	00		83	11	16	00		81	10	25	00
81	11	20	00		95	12	18	00		30	18	18	00
81	15	17	00		77	10	19	00		95	12	16	00
93	14	16	00		86	13	20	00		95	12	19	00
81	10	15	00		81	10	22	00		80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES MOCHUELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.728,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	32	00		77	10	20	00		30	12	17	00
70	17	16	00		72	15	31	00		83	10	16	00
76	12	19	00		30	17	16	00		72	15	44	00
73	15	18	00		73	12	18	00		31	21	17	00
30	15	21	00		30	17	17	00		39	12	13	00
72	12	14	00		72	15	42	00		72	15	24	00
30	10	28	00		72	15	12	00		70	17	17	00
72	15	35	00		72	15	43	00		72	15	21	00
72	14	14	00		72	15	13	00		72	15	29	00

72	15	26	00
77	11	15	00
72	14	17	00
30	11	15	00
30	10	29	00
72	15	19	00
70	11	17	00
30	10	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
77	10	17	00
72	15	40	00
72	14	12	00
81	12	15	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	15	28	00
30	19	16	00
72	15	20	00
72	15	39	00
70	10	16	00
41	10	17	00
81	10	16	00
80	16	16	00
95	12	15	00
80	12	16	00
95	11	16	00
30	11	19	00

72	15	15	00
11	11	16	00
72	15	27	00
30	16	20	00
70	10	15	00
30	12	16	00
70	17	18	00
70	11	15	00
72	15	25	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	22	00
72	15	10	00
22	10	19	00
72	15	34	00
30	26	37	00
72	14	16	00
72	15	41	00
72	14	11	00
72	15	16	00
30	10	23	00
30	17	15	00
95	12	20	00
82	14	15	00
30	19	15	00
86	10	17	00
47	10	15	00
95	12	24	00

81	10	17	00
26	12	16	00
77	10	16	00
49	24	16	00
72	14	10	00
31	10	18	00
72	15	30	00
72	14	15	00
72	15	36	00
77	12	17	00
70	15	18	00
21	10	22	00
77	10	15	00
41	12	20	00
72	15	17	00
42	21	16	00
70	14	18	00
72	15	23	00
72	10	33	00
80	11	15	00
11	12	20	00
80	10	15	00
30	26	43	00
86	13	15	00
81	14	17	00
86	11	16	00
30	18	15	00
93	14	15	00

39 - 13 - 17 - 00	30 - 16 - 19 - 00	30 - 10 - 24 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 13 - 15 - 00	30 - 26 - 41 - 00
30 - 13 - 16 - 00	27 - 11 - 22 - 00	20 - 10 - 22 - 00
77 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00	84 - 11 - 17 - 00
93 - 14 - 17 - 00	76 - 12 - 17 - 00	81 - 14 - 15 - 00
93 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 15 - 00	86 - 14 - 15 - 00
77 - 12 - 15 - 00	80 - 10 - 17 - 00	86 - 12 - 18 - 00
86 - 13 - 19 - 00	86 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 27 - 00
30 - 10 - 22 - 00	49 - 24 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	30 - 12 - 19 - 00	23 - 15 - 35 - 00
40 - 17 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 24 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 13 - 15 - 00	30 - 26 - 42 - 00
83 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 25 - 00	77 - 10 - 19 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 18 - 00	86 - 13 - 20 - 00
81 - 14 - 18 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 12 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00	93 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.385,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00
77	10	19	00
77	11	16	00
81	11	20	00
95	12	16	00
93	15	15	00
49	24	16	00
72	14	10	00
31	10	18	00
72	15	30	00
72	14	15	00
72	15	36	00
72	15	22	00
70	15	18	00
22	10	19	00
77	12	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	15	28	00
30	19	16	00
72	15	20	00
72	15	31	00
30	17	16	00
73	12	18	00
72	15	39	00
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	18	00
23	15	35	00
76	12	24	00
93	11	16	00
95	12	18	00
95	11	15	00
30	10	29	00
72	15	19	00
70	11	17	00
30	10	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
21	10	22	00
77	10	15	00
72	14	12	00
77	10	17	00
72	15	34	00
30	26	37	00
72	14	16	00
72	15	41	00
72	14	11	00
83	10	16	00
72	15	44	00
31	21	17	00
72	15	32	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
40	17	15	00
81	14	18	00
93	14	16	00
86	13	20	00
95	12	19	00
70	10	15	00
30	12	16	00
70	17	18	00
70	11	15	00
72	15	25	00
72	15	40	00
72	15	14	00
81	12	15	00
72	14	13	00
41	12	20	00
72	15	17	00
42	21	16	00
70	14	18	00
72	15	23	00
70	17	16	00
76	12	19	00
73	15	18	00
30	15	21	00
77	10	20	00
30	10	28	00

72 14 14 00	72 15 13 00	72 15 29 00
72 15 26 00	39 12 13 00	72 12 14 00
72 15 42 00	72 15 24 00	72 15 21 00
72 15 12 00	70 17 17 00	72 15 35 00
72 15 43 00	72 15 15 00	72 14 17 00
72 15 27 00	77 10 16 00	30 11 15 00
11 12 20 00	72 15 16 00	80 11 15 00
70 10 16 00	30 10 23 00	30 16 20 00
81 10 17 00	77 11 15 00	11 11 16 00
26 12 16 00	41 10 17 00	30 26 43 00
80 16 16 00	82 14 15 00	86 13 15 00
95 12 15 00	30 19 15 00	81 14 17 00
80 12 16 00	86 10 17 00	86 11 16 00
30 17 15 00	80 10 15 00	81 10 16 00
95 12 20 00	95 12 24 00	95 12 17 00
95 13 15 00	30 26 41 00	30 13 16 00
27 11 22 00	95 11 16 00	47 10 15 00
30 18 15 00	30 11 19 00	20 10 22 00
93 14 15 00	39 13 17 00	30 16 19 00
30 10 24 00	76 12 17 00	77 12 15 00
80 10 17 00	86 12 18 00	86 13 19 00
86 12 17 00	77 10 18 00	93 14 20 00

84	11	17	00		93	14	17	00		95	12	27	00
81	14	15	00		93	10	16	00		83	10	15	00
86	14	15	00		30	12	19	00		30	10	36	00
30	13	15	00		30	26	42	00		83	11	16	00
81	10	25	00		30	10	22	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ - ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.708,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	16	00		30	10	29	00		70	10	15	00
72	14	10	00		72	15	19	00		30	12	16	00
31	10	18	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	15	30	00		30	10	17	00		70	11	15	00
72	14	15	00		70	13	17	00		72	15	25	00
72	15	36	00		72	10	29	00		72	14	13	00
77	12	17	00		77	10	17	00		72	15	14	00
70	15	18	00		72	15	40	00		72	15	22	00
21	10	22	00		72	14	12	00		72	15	10	00
77	10	15	00		81	12	15	00		22	10	19	00
41	12	20	00		30	16	17	00		72	15	34	00
72	15	17	00		72	10	15	00		30	26	37	00
42	21	16	00		72	15	28	00		72	14	16	00
70	14	18	00		30	19	16	00		72	15	41	00

72	15	23	00	72	15	20	00	72	14	11	00
72	10	33	00	72	15	39	00	72	15	32	00
77	10	20	00	30	12	17	00	70	17	16	00
72	15	31	00	83	10	16	00	76	12	19	00
30	17	16	00	72	15	44	00	73	15	18	00
73	12	18	00	31	21	17	00	30	15	21	00
30	17	17	00	72	15	12	00	70	17	17	00
72	15	35	00	72	15	43	00	30	10	28	00
72	14	14	00	72	15	13	00	72	15	29	00
72	15	26	00	39	12	13	00	72	12	14	00
72	15	42	00	72	15	24	00	72	15	21	00
72	15	15	00	81	10	17	00	77	11	15	00
11	11	16	00	26	12	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	77	10	16	00	30	11	15	00
11	12	20	00	72	15	16	00	80	11	15	00
70	10	16	00	30	10	23	00	30	16	20	00
41	10	17	00	30	17	15	00	80	10	15	00
81	10	16	00	95	12	20	00	30	26	43	00
80	16	16	00	82	14	15	00	86	13	15	00
95	12	15	00	30	19	15	00	81	14	17	00
80	12	16	00	86	10	17	00	86	11	16	00
95	12	24	00	93	14	15	00	39	13	17	00
30	16	19	00	30	10	24	00	95	12	17	00

95 13 15 00	30 26 41 00	30 13 16 00
27 11 22 00	95 11 16 00	47 10 15 00
30 18 15 00	30 11 19 00	20 10 22 00
76 12 17 00	81 14 15 00	93 10 16 00
83 10 15 00	86 14 15 00	77 12 15 00
80 10 17 00	86 12 18 00	86 13 19 00
86 12 17 00	77 10 18 00	93 14 20 00
84 11 17 00	93 14 17 00	95 12 27 00
30 12 19 00	23 15 35 00	40 17 15 00
77 11 16 00	76 12 24 00	30 10 36 00
30 13 15 00	30 26 42 00	83 11 16 00
81 10 25 00	30 10 22 00	49 24 15 00
30 18 18 00	81 15 17 00	77 10 19 00
81 14 18 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 19 00	81 11 20 00	93 11 16 00
93 14 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
86 13 20 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.472,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	11	20	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	17	00		93	10	16	00
93	14	16	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	10	16	00
72	10	33	00
72	14	16	00
11	11	16	00
72	14	17	00
72	15	15	00
30	11	15	00
30	11	18	00
55	12	17	00
22	10	19	00
11	11	17	00
83	10	15	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	11	10	00
77	10	16	00
72	15	32	00
72	15	36	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	11	16	00
72	10	15	00
72	15	31	00
70	11	17	00
72	15	13	00
72	15	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
22	10	17	00
22	10	20	00
11	11	18	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	26	00
72	11	11	00
77	10	18	00
72	15	34	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	12	15	00
72	14	15	00
11	11	15	00
72	14	14	00
72	15	14	00
95	12	16	00
30	11	17	00
30	12	19	00
22	10	18	00
23	19	10	00
76	11	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
72	15	35	00
72	15	42	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2L INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		10	22	60	00		10	32	44	00
10	32	60	00		10	42	60	00		10	50	21	00
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	17	00
11	12	18	00		11	12	20	00		11	13	15	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	16	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
11	17	18	00		11	17	19	00		11	17	20	00
11	17	21	00		11	17	22	00		11	17	23	00
11	18	15	00		11	19	15	00		11	19	18	00
12	13	15	00		12	13	16	00		12	13	17	00
12	13	18	00		12	14	17	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00

12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00
12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	41	00		12	16	42	00		12	16	43	00
12	16	44	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	18	16	00
12	19	15	00		12	19	16	00		12	35	20	00
12	35	21	00		12	35	22	00		12	35	23	00
12	35	24	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	20	00		14	10	15	00		14	11	18	00
14	12	15	00		14	12	16	00		14	12	17	00
14	12	18	00		14	12	19	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00
15	10	18	00		15	11	15	00		15	11	17	00
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	17	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	20	00
20	10	21	00		20	10	22	00		20	10	23	00
20	11	15	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	10	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	14	00		20	12	15	00
20	12	16	00		20	12	17	00		20	12	18	00
20	12	20	00		20	12	21	00		20	12	24	00
20	12	25	00		20	12	26	00		20	12	27	00
20	12	28	00		20	12	29	00		20	12	30	00
20	12	31	00		20	12	32	00		20	12	33	00

20 / 14 / 10 / 00	20 / 14 / 11 / 00	20 / 14 / 12 / 00
20 / 14 / 13 / 00	20 / 14 / 14 / 00	20 / 14 / 15 / 00
20 / 14 / 16 / 00	20 / 14 / 21 / 00	20 / 14 / 25 / 00
20 / 14 / 26 / 00	20 / 14 / 27 / 00	20 / 14 / 28 / 00
20 / 14 / 29 / 00	20 / 14 / 30 / 00	20 / 14 / 33 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
23 / 11 / 15 / 00	23 / 12 / 16 / 00	23 / 13 / 15 / 00
23 / 13 / 16 / 00	23 / 15 / 16 / 00	23 / 15 / 21 / 00
23 / 15 / 34 / 00	23 / 15 / 35 / 00	23 / 15 / 36 / 00
23 / 15 / 37 / 00	23 / 15 / 38 / 00	23 / 16 / 15 / 00
23 / 16 / 16 / 00	23 / 16 / 17 / 00	23 / 21 / 10 / 00
23 / 22 / 11 / 00	23 / 23 / 16 / 00	23 / 23 / 17 / 00
23 / 24 / 15 / 00	23 / 24 / 16 / 00	23 / 24 / 25 / 00
23 / 30 / 15 / 00	24 / 10 / 16 / 00	24 / 10 / 19 / 00
25 / 12 / 16 / 00	25 / 12 / 17 / 00	26 / 13 / 16 / 00
26 / 14 / 16 / 00	27 / 11 / 19 / 00	27 / 11 / 28 / 00
27 / 12 / 15 / 00	27 / 12 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00
27 / 12 / 18 / 00	27 / 13 / 15 / 00	27 / 13 / 16 / 00
27 / 13 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 35 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 37 | 00 |

| 30 | 10 | 38 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

95	14	16	00		95	14	15	00		95	13	17	00
95	13	16	00		95	13	15	00		95	12	27	00
95	12	26	00		95	12	25	00		95	12	24	00
95	12	23	00		95	12	21	00		95	12	20	00
95	12	19	00		95	12	18	00		95	12	17	00
95	12	16	00		95	12	15	00		95	11	16	00
95	11	15	00		95	10	19	00		95	10	18	00
95	10	17	00		95	10	16	00		95	10	15	00
94	13	20	00		94	13	18	00		94	12	17	00
94	12	15	00		93	16	16	00		93	16	15	00
93	15	16	00		93	15	15	00		93	14	21	00
93	14	20	00		93	14	19	00		93	14	18	00
93	14	17	00		93	14	16	00		93	14	15	00
92	11	23	00		92	10	17	00		92	10	16	00
90	15	20	00		90	15	19	00		90	15	17	00
90	14	17	00		90	14	15	00		90	11	18	00
90	11	15	00		90	10	17	00		86	13	20	00
86	12	18	00		86	12	17	00		86	12	16	00
86	12	15	00		86	11	15	00		80	15	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00

81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
82	10	15	00		82	10	16	00		82	10	18	00
82	10	19	00		82	11	17	00		82	14	16	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	24	00
83	11	25	00		83	11	26	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
84	12	20	00		84	13	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		86	10	18	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	15	00		73	12	16	00		73	14	15	00

73 15 15 00	73 15 17 00	73 15 20 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 16 16 00
73 18 11 00	73 18 12 00	73 18 13 00
73 18 19 00	76 11 16 00	76 12 21 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 13 16 00
78 13 17 00	78 14 16 00	78 18 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
80 13 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER MITIGACION 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE - ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
20	11	15	00
20	12	12	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	11	16	00
20	10	20	00
23	15	16	00
22	10	19	00
23	13	16	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	11	16	00
30	10	24	00
22	10	18	00
14	12	17	00
20	10	18	00
20	12	13	00
24	10	16	00
22	10	20	00
27	13	16	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	21	00
20	12	11	00
22	10	16	00
23	24	25	00
15	12	18	00
20	10	19	00
20	12	14	00
27	11	22	00
23	13	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	39	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	24	16	00
30	17	19	00

30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	17	00
30	25	15	00		30	26	37	00		30	26	38	00
30	26	39	00		30	26	40	00		30	26	41	00
30	26	42	00		30	26	43	00		30	26	44	00
30	26	45	00		30	26	46	00		30	26	47	00
30	26	48	00		30	26	49	00		30	26	50	00
30	26	51	00		30	26	52	00		30	26	53	00
30	26	54	00		30	26	55	00		30	26	56	00
30	26	57	00		30	26	58	00		30	26	59	00
30	26	63	00		31	12	11	00		31	12	12	00
31	12	13	00		31	12	14	00		31	13	26	00
31	13	27	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	22	00		31	15	23	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	19	00		31	16	21	00
31	16	20	00		31	16	22	00		31	16	23	00
31	16	24	00		31	16	25	00		31	16	26	00
31	16	27	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	33	00		31	16	34	00

31	17	15	00		31	17	16	00		31	17	17	00
31	17	18	00		31	19	15	00		31	20	15	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	24	17	00		31	26	15	00		31	26	17	00
31	28	15	00		31	28	17	00		31	28	19	00
31	28	20	00		31	28	21	00		31	28	23	00
94	12	15	00		95	14	19	00		95	14	18	00
95	14	17	00		95	14	16	00		95	14	15	00
95	13	17	00		95	13	16	00		95	13	15	00
95	12	27	00		95	12	26	00		95	12	25	00
95	12	24	00		95	12	23	00		95	12	21	00
95	12	20	00		95	12	19	00		95	12	18	00
95	12	17	00		84	11	15	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		84	13	15	00
83	12	17	00		83	12	16	00		77	13	17	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	21	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00

81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 11 | 25 | 00
83 | 11 | 26 | 00	83 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.521,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	10 | 16 | 15 | 00	20 | 10 | 21 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 11 | 00
20 | 12 | 12 | 00	30 | 10 | 24 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	23 | 24 | 25 | 00
30 | 10 | 22 | 00	14 | 12 | 17 | 00	15 | 12 | 18 | 00
30 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 20 | 00	20 | 12 | 13 | 00	20 | 12 | 14 | 00
23 | 15 | 16 | 00	24 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 13 | 15 | 00
23 | 13 | 16 | 00	27 | 13 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00

30	10	35	00

30	10	36	00

30	10	37	00

30	10	38	00

30	11	17	00

30	11	18	00

30	11	19	00

30	12	15	00

30	12	16	00

30	12	17	00

30	12	18	00

30	13	15	00

30	13	16	00

30	13	17	00

30	14	15	00

30	15	16	00

30	15	15	00

30	15	17	00

30	15	18	00

30	15	19	00

30	15	20	00

30	15	21	00

30	16	15	00

30	16	16	00

30	16	17	00

30	16	18	00

30	16	19	00

30	16	20	00

30	16	21	00

30	16	22	00

30	16	24	00

30	17	15	00

30	24	16	00

30	17	17	00

30	17	18	00

30	17	19	00

30	17	20	00

30	17	21	00

30	18	15	00

30	18	16	00

30	18	17	00

30	18	18	00

30	19	15	00

30	19	16	00

30	19	17	00

30	25	15	00

30	26	37	00

30	26	38	00

30	26	39	00

30	26	40	00

30	26	41	00

30	26	42	00

30	26	43	00

30	26	44	00

30	26	45	00

30	26	46	00

30	26	47	00

30	26	48	00

30	26	49	00

30	26	50	00

30	26	51	00

30	26	52	00

30	26	53	00

30	26	54	00

30	26	55	00

30	26	56	00

30	26	57	00

30	26	58	00

30	26	59	00

30	26	63	00

31	12	11	00

31	12	12	00

31	12	13	00

31	12	14	00

31	13	26	00

31	13	27	00

31	15	15	00

31	15	16	00

31	15	17	00

31	15	18	00

31	15	19	00

31	15	20	00

31	15	22	00

31	15	23	00

31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00
31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 19 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00
31 / 16 / 24 / 00	31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 26 / 00
31 / 16 / 27 / 00	31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 29 / 00
31 / 16 / 30 / 00	31 / 16 / 33 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 17 / 15 / 00	31 / 17 / 16 / 00	31 / 17 / 17 / 00
31 / 17 / 18 / 00	31 / 19 / 15 / 00	31 / 20 / 15 / 00
31 / 20 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00
31 / 24 / 17 / 00	31 / 26 / 15 / 00	31 / 26 / 17 / 00
31 / 28 / 15 / 00	31 / 28 / 17 / 00	31 / 28 / 19 / 00
31 / 28 / 20 / 00	31 / 28 / 21 / 00	31 / 28 / 23 / 00
94 / 12 / 15 / 00	95 / 14 / 19 / 00	95 / 14 / 18 / 00
95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 15 / 00
95 / 13 / 17 / 00	95 / 13 / 16 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 17 / 00	84 / 11 / 15 / 00	95 / 12 / 26 / 00
92 / 12 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	84 / 13 / 15 / 00
83 / 12 / 17 / 00	83 / 12 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00

78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	21	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		83	10	19	00
83	11	25	00		81	16	15	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	26	00		83	12	15	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		10	16	15	00		20	10	21	00
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	11	00
20	12	12	00		30	10	24	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	24	25	00
30	10	22	00		14	12	17	00		15	12	18	00
30	11	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	12	13	00		20	12	14	00
23	15	16	00		24	10	16	00		27	11	22	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	13	15	00

23 / 13 / 16 / 00	27 / 13 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00
30 / 10 / 38 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00	30 / 26 / 42 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 37 / 00	30 / 26 / 38 / 00
30 / 26 / 41 / 00	30 / 26 / 43 / 00	30 / 26 / 44 / 00

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 31 | 12 | 11 | 00 |

| 31 | 12 | 12 | 00 |

| 31 | 12 | 13 | 00 |

| 31 | 12 | 14 | 00 |

| 31 | 13 | 26 | 00 |

| 31 | 13 | 27 | 00 |

| 31 | 15 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 16 | 00 |

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 31 | 15 | 19 | 00 |

| 31 | 15 | 20 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 15 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 19 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 25 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 27 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 29 | 00 |

| 31 | 16 | 30 | 00 |

| 31 | 16 | 33 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 31 | 17 | 15 | 00 |

| 31 | 17 | 16 | 00 |

| 31 | 17 | 17 | 00 |

| 31 | 17 | 18 | 00 |

| 31 | 19 | 15 | 00 |

| 31 | 20 | 15 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 24 | 17 | 00 |

| 31 | 26 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 28 | 15 | 00 |

| 31 | 28 | 17 | 00 |

| 31 | 28 | 19 | 00 |

| 31 | 28 | 20 | 00 |

| 31 | 28 | 21 | 00 |

| 31 | 28 | 23 | 00 |

| 84 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 15 | 00 |

| 95 | 13 | 17 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 26 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

95	12	20	00		95	12	19	00		95	12	18	00
95	12	17	00		84	11	15	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		84	13	15	00
83	12	17	00		83	12	16	00		77	13	17	00
78	10	17	00		78	10	21	00		80	10	16	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	17	00
80	13	18	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	25	00		83	11	26	00
83	12	15	00		80	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 734,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
20	11	16	00
30	10	24	00
22	10	18	00
14	12	17	00
30	11	16	00
20	10	20	00
23	15	16	00
22	10	19	00
23	13	16	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	12	11	00
22	10	16	00
23	24	25	00
15	12	18	00
20	10	18	00
20	12	13	00
24	10	16	00
22	10	20	00
27	13	16	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	12	00
22	10	17	00
30	10	22	00
20	10	21	00
20	10	19	00
20	12	14	00
27	11	22	00
23	13	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	39	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	14	16	00
30	17	19	00

30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	17	00
30	25	15	00		30	26	37	00		30	26	38	00
30	26	39	00		30	26	40	00		30	26	41	00
30	26	42	00		30	26	43	00		30	26	44	00
30	26	45	00		30	26	46	00		30	26	47	00
30	26	48	00		30	26	49	00		30	26	50	00
30	26	51	00		30	26	52	00		30	26	53	00
30	26	54	00		30	26	55	00		30	26	26	00
30	26	57	00		30	26	58	00		30	26	59	00
30	26	63	00		31	12	11	00		31	12	12	00
31	12	13	00		31	12	14	00		31	13	26	00
31	13	27	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	22	00		31	15	23	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	19	00		31	16	21	00
31	16	20	00		31	16	22	00		31	16	23	00
31	16	24	00		31	16	25	00		31	16	26	00
31	16	27	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	33	00		31	16	34	00

31	17	15	00		31	17	16	00		31	17	17	00
31	17	18	00		31	19	15	00		31	20	15	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	24	17	00		31	26	15	00		31	26	17	00
31	28	15	00		31	28	17	00		31	28	19	00
31	28	20	00		31	28	21	00		31	28	23	00
84	12	15	00		95	14	19	00		95	14	18	00
95	14	17	00		95	14	16	00		95	14	15	00
95	13	17	00		95	13	16	00		95	13	15	00
95	12	27	00		95	12	26	00		95	12	25	00
95	12	24	00		95	12	23	00		95	12	21	00
95	12	20	00		95	12	19	00		92	12	18	00
95	12	17	00		84	11	15	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		84	13	15	00
83	12	17	00		83	12	16	00		77	13	17	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	21	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00

81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 25 00
83 11 26 00	83 12 15 00	80 10 15 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00817431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00827578 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845134 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00857735 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS

ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-165-2018
FECHA INICIO: 2018/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 839.749.205,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00697495

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 026-071-2008
FECHA INICIO: 2008/11/19
FECHA TERMINACION: 2008/12/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.680.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.680.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
33110 SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329711
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 124-2017
FECHA INICIO: 2018/02/02
FECHA TERMINACION: 2019/03/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 584.999.985,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81141500 CONTROL DE CALIDAD
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00697811

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *