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1. INFORMACION GENERAL

OBJETO: TRANSPORTE DE MATERIAL PETREOQ, INCLUYE
ROCA MUERTA, PROGRAMA TRABAJOS VIALES,
SITIOS CRITICOS VIA CRUCERO OQCACHE -
ROMERO - MOZAMBIQUE Y OTRAS, MUNICIPIO
DE VIJES VALLE DEL CAUCA, ETAPA |,

MODALIDAD: Minima cuantia
CAUSAL: Contrato de Servicios

2. ANALISIS DEL SECTOR
En aplicacién del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Vijes Valle del Cauca
realiza el sigulente analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacién desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis
Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del Proceso

Teniendo en cuenta los fines del objeto de la contratacién, la entidad tomo como referencia para el
analisis del sector, la informacién de la contratacion realizada en las vigencias anteriores y actuales para este
senvicio

La Administracion Municipal requiere con urgencia realizar el acondicionamiento y mejoramiento de
sitios criticos en los corredores viales, de acuerdo a la necesidad que se presentd por la fuerte ola
invernal por la que atraviesa el territorioc Municipal,

Que es imposible el transito de vehiculos de modalidad microbus, bus, automdviles, jeep y camionetas
de herrajes pequefios, de igual forma los vehiculos de carga pesada también se les dificulta el transito
por estas vias, dado que el mal estado les ocasiona dafios en partes como ejes, chasis, hausen,
llantas, lamina y pintura, lo que genera un incremento en el flete o en el pasaje, elevando el costo de
vida los moradores o habitanles de eslos sectores campesinos

Que se hace necesario habllitar estos pasos criticos en las mencionadas vias, dado que por estas no
solo transitan vehiculos pequefios, medianos, de carga pesada, sino también el transporte escolar
gue genera la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes de estos sectores campesings
y que hacen parte de las sedes educativas Jorge Robledo, sedes Jose Antonio Galan de Ocache,
Manuela Beltran de Caimital, Guillermo Valencia de Mozambique.

CQlue se hace necesario contratar el transporte de material pétreo, tipo roca muerta, incluida la misma,
gue permita mejorar algunos tramos criticos de los corredores viales, rurales, buscando con ello
mejorar la movilidad de propios y visitantes que utilizan estos corredores que conectan entre si y los
vecinos Municipios como Restrepo, Yumbo, la Cumbre y el pacifico colombiano

Que las distancias a intervenir se encuentran entre 25 y 30 kildmetros, zona montafiosa jurisdiccion
del Municipio de Vijes.

Que la Administracion Municipal cuenta con una escasa maquinaria amarilla para realizar este tipo de
mantenimlentos, en mas de 80 km2 de red vial rural, la cual en la actualidad gran parte de ella se
encuentra en mantenimiento por el desgaste de vida Olil, dejandonos imposibilitados para cubrir el
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100% de la red vial, no dejandonos otra opcién que tener que utilizar los medios de contratacion del
servicio a través de las diferentes modalidades que nos ofrece la contratacidn estatal.

Cue |a poblacién gque habita el sector, esta conformada por humildes campesinos, que derivan el
sustento de la produccion agropecuaria de sus parcelas, motivo por el cual acuden a la administracian
municipal en busca de una solucién para la intervencién oportuna de este tramo vial, siendo esta de
vital importancia como (nico medio de penetracién del sector

Que los presupuestos serdn elaborados teniendo como base la lista oficial de precios del Departamento
del Valle del Cauca, adicional a estrategias o herramientas que nos permitan garantizar la calidad del
trabajo, materiales y por ende el mantenimiento, desechando los precios artificialmente bajos, los
cuales buscan adjudicarse un contrato sin importar la calidad de la obra a entregar.

IDONEIDAD: Persona natural o juridica cuyas actividades en la camara y comercio acorde con el objeto
de la presente invitacién, donde contenga expresamente transporte de carga por carretera y/o
transporte de agregados pétreos, Rut Empresa con cédigo 4923 y la experiencia fundamental
relacionada, adjuntando acta de liquidacién en un solo contrato con entidad del estado, que permita ser
verificada en el secop | o Il, cuyo valor coresponda al 100% o mas de la presente invitacion,
relacionando los items actividad, Und, cant, v/unitario, valor total, donde el item mas representativo
corresponda a transporte de roca muerta, entre otros.

Cue existen recursos provenientes del Sistema General de participaciones (SGP) y propios, vias y
transporte, los cuales nos permite destinarlos para |a ejecucidn de estas actividades, por ende se debe
iniciar un proceso de contratacién acorde a las normas de contratacion vigentes, que nos permita llevar
a feliz término lo propuesto

Oue la Administracién hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia
de contratacién estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2 1.5.2, Contratacion de Minima cuantia
obra publica, con el fin de poder llevar a feliz término lo propuesto en materia contractual

2.1 ANALISIS LEGAL Y TECNICO

De conformidad con la normatividad vigente, el tipo de vinculacién entre las partes, se realizara mediante
la celebracién de contrato de suministro segin e! articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y el
articulo 968 y 1341 del Codigo del Comercio, que a la letra reza conlrato de suministro o servicios es aguel
en el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestacion, a cumplir a favor de la otra en forma
independiente prestaciones periédicas o continuadas de cosas o servicios

Ley B0 de 1992

Ley 1150 de 2007.

Decreto 1082 de 2015

Ley 715 de 2001

Ley 1551 de 2011.

De igual forma las diferentes normas, resoluciones y Decretos que amparen las directrices trazadas en la
materia

Para la determinacién de las caracteristicas y especificaciones técnicas, juridicas y financieras
del presente proceso, se tuvo en cuenta el marco normativo anotado y adicionalmente las
normas especiales que regulan la materia, tales como!:
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- Estadisticas de servicios similares o afines contratados por |a Alcaldia de Vijes, en vigencias
anteriores.

2.2 ANALISIS COMERCIAL, Analisis de la Demanda

A nivel nacional la demanda estd dada por los entes territoriales que tienen a su cargo garantizar la
maovilidad a propios y visitantes por sus diferentes vias carreteables.

Plazos del contrato: Para el plazo del contrato se tiene en cuenta gue la ejecucion sera de 15 dias.
contados a partir de la aprobacién por ambas partes en la plataforma del secop Il

Forma de pago: Histdricamente en los anteriores contratos realizados por el Municipio de Vijes,
encontramos una forma de pago del 100% a la entrega del producto,

Garantias: 1a entidad no axlngtra gamntias de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1052
de 2015, 1. r: : f: as en el proce

De igual forma se delegara un funcionario para que realice las funciones de supervisor dentro del
seguimiento y control, buscando garantizar el cumplimiento y la buena marcha del objeto contractual

Otra forma de garantizar el cumplimiento y calidad del contrato, sera el pago 100% a la entrega y
recibido a satisfaccion del contratista, o cual nos permitird medir y verificar el cumplimiento de la labor
efectuada para proceder a la cancelacion.

Analisis de la Oferta: Pr : El Municipio de Vijes, evidencid que existen prestadores de
servicios locales, pero de igual forma se debera hacer la publicacion o invitacién a través de la pagina
del Secop como lo determina el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, gue le permita
a la Entidad seleccionar de manera objetiva un contratista para proveer o ejecutar el suministro o
serviclo requerido.

| 2.3 ANALISIS ECONOMICO

La entidad tomo como referencia para el andlisis, la informacion que reposa en el archivo histdrico del
Municipio, Aseguradoras que han hecho parte de los procesos contractuales del mpio de vijes en
vigencias anteriores, relacionados con el objeto de este estudio, proveedores Nacionales que prestan
el servicio y que han aumentado el valor del servicios de acuerdo al incremento anual de precios IPC.

|_Aﬁﬂ [ CONTRATO OBJETO DIA | VIEJECUT
| 2018 MV-MC-OBRA - 004 | MANTENIMIENTO ¥ REPARAGION VIAS RURALES. | 08 10.210.263.0
de 2016/ HUMBERTO | SITIOS CRITICOS, VIA OCACHE, CAIMITAL,
| SOLANO ALVARADO | MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA
2018 MV-MC-OBRA-DD3 de | MANTENIMIENTO Y REFARACION VIAS 08 $18.863.762.0
2016/ ORLANDO RURALES, SITIOS CRITICOS, MUNICIPIO DE VIJES
L HURTATIZ VALLE
' 2016 S0A — SASI MV-MC- | MANTENIMIENTO ¥ REFARACION VIAS RURALES, | 08 10,032.546.
OBRA-D0Z de 2016 SITIOS CRITICOS, MUNICIPIO DE VIJES VALLE
| DEL CAUCA
2018 MV-MC-DBRA-002 de | MANTENIMIENTO ¥ REPARACION VIAS RURALES, | 08 $10.032.546.0
2016/ SOA SAS - SITIOS CRITICOS, MUNICIPIO DE VIJES VALLE
HUMBERTO SOLAND | DEL CAUCA
2014 WMV-MC-DBRA-D0G de | Mantenimiento vial Grucero (a Ye - o Padrera, 08 §15.313.252.0
2014/ ORLANDO Municipio de Vijes Valle
{ HURTATIZ
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2017 M-MC-OBRA-001 da | MANTENIMIENTO ¥ REPARACION VIAS RURALES, | 08 19.413.833
2016/ LEONARDOC SITIOS CRITICOS, VIA JARDIN, ALTO EL PIOJO -
RAMIREZ FRESNEDA, RIVERA — CAIMITAL MUNICIPIO DE
VIJES VALLE DEL CALUCA
2017 S0A 5.AS MYV-MGC- | Mantenimienio y reparackin vias rurales, sitios criticos, | 08 | 25636320
| OBRA-000 de 2017 vin La Estralia — Cachimbal, Municipio de Vijes Valle da!
Cayca
2018 WV-MC-OBRA-001 da | Manienkmiento y raparacion vias rurales, sitios criticos, | 08 21 568 321
2018/ LEONARDO via Rio Cauca — loe arenaros, Municipio de Vies Valle
; | RAMIREZ del Cauca -
2018 | MV-MC-OBRA-D03 da | Mantenimiento y reparacion vias rurales, sitios criticos, | 08 20.250.150.0
2018/ LEONARDO via Santa &na, Municipio de Vijes Valle del Cauca
RAMIREZ = 1
[ 2018 MV-MC-OBRA-00T de | MANTENIMIENTO ¥ REPARACION VIAS RURALES, | 08 21,400 545
2018/CONSTRUAMEI | SITIOS CRITICOS, VIA OQCACHE - RIVERA,
- ENTAL SAS MLUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA R
2018 my-me-obra-003 de MANTENIMIENTO ¥ REPARACION VIAS RURALES, | 10 22 702 823
2019/ LEONARDO SITIOS CRITICOS, ALTO EL PIOJO - CRUCERO
FABIO RAMIREZ FRESNEDA LA ESTRELLA, VUES VALLE DEL
FPEREZ CALUCA -
2018 my-mec-obre-006 de MANTENIMIENTO ¥ REPARACION VIAS RURALES, | 10 22 BB 880
2019/ LEONARDO SITIOS CRITICOS, ALTO LA JULIA = LA RIVERA,
FABIO RAMIREZ VIJES VALLE DEL CAUGA,
PEREZ B
2014 my-mc-obra-008 de MANTENIMIENTO ¥ REPARACION VIAS RURALES, | 10 22.272.882
2019/ SOA SAS SITIOS CRITICOS, ALTO LA JULIA - LA RIVERA,
VIJES VALLE DEL CAUCA,
2022 HACIENDA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROCA MUERTA, | 12 41 854 550.0
LLANOGRANDEY | PROGRAMA TRABAJOS VIALES, CRUCERO LA YE
CIA SCSJ/ MV-MC- - ALTO EL PKMNO, CORREGIMIENTO DE
SUMINISTRO-010de | CARBONERD, MUNICIPIO DE VIUES VALLE DEL
2022 CALUCA =
2023 HACIENDA SPORTE DE MATERIAL PETREQ. INCLUYE | 16 | 286452500
LLANDGRANDE ¥ ROCA MUERTA, PROGRAMA TRABAJOS VIALES,
ClA SCS/ MV-MC- SITIOS CRITICOS LOS HISPANDS - PORVENIR Y
SERVICIOS-001 de OTROS, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CALCA,
2023 ETAPA | N
2023 FUNDACION RANSPORTE DE MATERIAL PETREQ, INCLUYE | 16 31,750,400
EXPRESION LIBRE ROCA MUERTA, PROGRAMA TRABAJOS VIALES,
ESP | MV-MC- SITIOS CRITICOS A DEFINIR. CORREDOR WIAL
SERVICIOS-004 de ZOMNA RURAL, MUNICIPIO DE VUES VALLE DEL
2023 CAUCA, ETAPA I
2023 HACIENDA TRANSPORTE DE MATERIAL PETRED, INGLUYE | 15 28 603 350
LLANOGRANDE ¥ ROCA MUERTA, PROGRAMA TRABAJOS VIALES,
CIA SCS/ MV-MC- SITIOS CRITICOS CENTRO POBLADO LA RIVERA -
SERVICIOS-00F de CENTRO POBLADD CORREGIMIENTO EL TAMBOR
2023 ¥ OTROS, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA,
ETAPA I
2023 ANDRES FELIPE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREC. INCLUYE | 15 10.650.766
CASTRILLON ROCA MUERTA, PROGRAMA TRABAJOS VIALES,
QUINTEROH MV-MC- | SITIOS CRITICOS CIENEGUITAS Y OTRAS,
SERVICIOS-012 de MUNICIFIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA, ETAPA V
2023
(2024 HACIENDA TRANSPORTE DE MATERIAL PETREQ, INCLUYE | 15 28 036 620
LLANOGEANDE ¥ ROCA MUERTA, PROGRAMA TRABAJOS VIALES,
ClA SCS/ MV-MC- SITIOS CRITICOS CRUCERO LOS HISPANDS -
SERVICIOS-004 de PORVENIR ¥ OTROS, MUNICIPIO DE VIJES VALLE
| 2024 _DEL CAUCA, ETAPA |
24 c N DE LOS A COl [ ARA ENTID TALES DEL
NIVEL MUNICIPAL
AT _Telefax: 2520280 . Emall glcaldia@vijas-valle gov ¢o, codigo Postal: 760550
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Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son

‘ aplicables al Proceso de Contratacién que estdn disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir
con las obligaciones derivadas de los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer esle analisis
para los Procesos de Contratacién adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion
directa y de minima cuantia.

| Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al trato nacional. a

la publicidad de los Documentos del Proceso, asl come al plazo minimo para la presentacion de las
ofertas.
Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estan incluidas en la normativa
aplicable al sistema de compra y contratacidn publica, como por ejemplo la imposibilidad de exigir
dentro de las especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad de certificar ante las
Entidades Estatales experiencia adquirida fuera del territorio nacional, la posibilidad de realizar
convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras

Sin embargo, el trato nacional y el plazo minimo para la presentacion de las ofertas requieren un analisis
particular.

Las Alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein,
Suiza y la Unién Europea y por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN,

Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal y
los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal estan obligados por
los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decision 439 de 1998 de la Secretarla de la

CAN.
| ACUERDO COMERCIAL VALOR A PARTIR DEL CUAL EL EXCEPCIONES
ACUERDO COMERCIAL ES APLICABLE
Chile Bienes y servicios $560°'408.000 1.2.3,4,5.8,8.12. 14,15, 18
| 17, 18,18, 28, 20, 32, 33, 34. 15,
b 36, A7, 47
Guatemala No Incluye valores 1,2,3,4,.5, 6,9, 14, 20, 21, 50,
| 51,52 53
Liechtenstain Bienes y senviclos $560'408.000 [4.2,3,4,5,6 10. 11,12, 14,15,
Suiza Servicios de consiruccion $14,010'181.000 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35,36 37
Union Eurcpea. Bienes y senvicios $560'408,000 1.4, 5 6,10,11, 12, 13, 14, 1§,
Senvicios de construccion $14.010'191,000 16, 17,19, 23, 28, 28, 32, 34 3537

En este punto se hace referencia a los diferentes acuerdos comerciales que Colombia ha ratificado
que se deben tener en cuenta para este tipo de procesos, sobre este punto, Colombia ha ratificado
11 acuerdos aproximadamente.

f Plazo sl hay [
Valor del publicidad on Esti en ¢l
contrato Proceso plan de Es un bien de | plan anual de
Municipio supara ol cublerto Plazo adquisiclones | caracteristicas | adquisiciones
| Acuerdo | de Vijes valor del | Excepclén | por el Plazo |bienesy | entre 40 dias | técnicas DE mas de 40
Comercial | incluide | Valor del tratado | acuerdo? | aplicable | acuerdo? | general | servicios | y 12 meses uniformes dias?
Bianes y
Canadd Mo SEMVICIOS; MNinguna Mo 30 10 10 | Mo No
| —— | $145.556.000 1
ArTers . a2 -gicaldiafivijes-va A, cogb Pl .-
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Servicios da
construcclan:
§14.010'191,000 | Nao

Elenes y |
sarvicios:

5145 558.000
NO Minguna
Servicios de
construccifn:
$14.010M181.000 | No

Mo 10 10 10 | No

Estados

Bignasz y
$145.556.000

Servicics de
construccion:
$14 6B45°862.000 | No

El
Salvador

No Incluye

=] valores Si Ninguna =1 Mo hay | Mohay | Mo hay No

Gualemaia | Si valores 5i

Mo incluye

Mo hay [ Mo hay Mo hay M

Ninguna 5

Honduras | S|

Mo incluye

valores Si Mingna 8l Mo hay | No hay Mo hay Mix

México

Blanas y

sarvicios:

$146.8982.000
| Mo Minguna Mo
Servicios de
canstruccion;
$15,108'843.000 | No

Mo hay | Mo hay Mo hay No

Unadn
Europea

Bianes y
servicios:
$364 265.000

| Servicios de [ |
construcciin. |
$14.010'191.000 | No ! E

Con base a esta informacion se denota que este contrato estd en el marco de los tratados firmados
con: Salvador, Guatemala y Honduras, y no existe plazo minimo entre la apertura y el cierre,

2.5 RIESGOS

- Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

-— Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan Impacto en la ejecucion del contrato.

- Rlesgos Operacionales: son |os asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas
de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

[l Riesgo derivado de la estimacién inadecuada de los costos.

i1 Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la inicialmente prevista

[| Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente prevista

-— Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencitn de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y
refinanciaciones entre ofros.

T
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--- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
economica del contrato,
— Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencidn
humana gque puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
-- Riesgos Ambientales: son los derivados de |as obligaciones legales o reglamentarnas de caracter
ambiental, asi como de Ias licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones amblentales.
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, cbligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo ¥
control, entre otras.
-~ Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de
datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrolios tecnolégicos o estandares que deben ser
tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica.

| Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrolio
del contrato.
[l Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos en cuenta por
el interventor.

Pérdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento de |os equipos.

Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los siguientes riesgos:

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO % ASUMIDO POR
" Incumplimiento del contrato 100% | CONTRATISTA
Fallas en la entrega del producto 100% | CONTRATISTA

Por fenémencs climaticos previsibies por las entidades ambientaies y siempre y | 100% | CONTRATISTA
| cuando existan formas de mitigacién al alcance del contratista
| Accidentes en transporte o manipulacion de elementos. 100% | CONTRATISTA

Incidencia en |a ejecucion del contrato por sabotaje y vandalismo por falta de | 100% | CONTRATISTA
| medidas de seguridad insuficiencia en las mismas por parte del contratista en el
desarrolio del suministro.
Subcontratacion y dilucion de responsabilidades: formas en que se pueden diluir | 100% | CONTRATISTA |
responsabilidades subcontratos o iantos financieros '
Que 8l contratista incumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales e | 100% | CONTRATISTA
indemnizaciones & sus trabajadores que intervienen en la ejecucion del contrato. I |
Que en la ejecucién del contralo se presenten accidentes personales que | 100% CONTRATISTA
produzcan gastos médicos, incapacidades, rehabilitaciones o muerte.
Motines, huelgas, sabotajes o paros por acciones del contratista o del orden | 100% CONTRATISTA
naclonal,
Incendio, inundaciones, contaminacion por error humano imputable al contratista. | 100% | CONTRATISTA
Insegunidad, vandalismo, hurto, apropiacién indebida de informacion, penetracion 100% | CONTRATISTA
ilegal. I
Los mlectos econemicos derivados de cualquler reclamacién en razén a la | 100% | CONTRATISTA
| ejecucion del suministro o -
Efectos econémicos derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas | 100% | CONTRATISTA
@n las licencias ambientales yio planes de manejo ambiental, asi como la demora
&n |la obtencién de los permisos con auloridades amblentales nacionales o locales
| para la ejecucion del suministro. =
| Efectos economicos derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas | 100% | CONTRATISTA
en las licencias ambientales y/o planes de manejo amblental, asi como la demora |
&n la obtencion de los permiscs con autoridades ambientales nacionales o locales |
|_para la ejecucion del suministro e
Los efectos econdmicos derivados de un analiss insuficiente de los precios | 100% | CONTRATISTA
unitarios realizados por el contratista, en cuanto equipo, transporte, materiales y
_mano de obra.
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Riesgo financiero, por contar con informacién suficiente. En atencion a su | 100% | CONTRATISTA
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se |
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los
| riesgos financieros - S |
| Riesgo palitico y social. 100% | CONTRATANTE |

. &l Municipio de Vijes a través de su Supervisor realizara un
monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las circunstancias cambian
rapidamente y los Riesgos no son estaticos
La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer
ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias, Este monitoreo debe
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

(b) Obtener informacién adicional para mejorar la valoracidn del Riesgo

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos,

(d) Detectar cambios en el contexto externo e Interno que puedan exigir revision de los tratamlientos del
Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo

(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir,

El Interventor o Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los Riesgos
y revisar la efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestidn. Para lo
cual, debe:

Asignar responsables; (i) fijar fechas de iniclo y terminacién de las actividades requeridas; (i} sefialar
la forma de seguimiento (encuestas, muestirecs aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicldad
de revision; y (v) documentar las actividades de monitoreo

Nota: estas direcciones pueden cambiar, segun necesidad y criterio técnico de la Alcaldia Municipal,
UBICACION: Zona rural de Vijes, vereda los hispanos — Corregimiento el Porvenir, distancia entre 25
y 30 de la cabecera Municipal, lugar donde se encuentra la unica cantera oficiaimente habllitada

CLASIFICADOR DE BIEN O SERVICIO, CODIGO 95111600, Vias de trafico abierto, de acuerdo
al numeral 2 art 2.2 1.2 1.5.1 del Decreto 1082 de 2015

' &m“enﬁz ROMERO.

Secretaria de Infraestructura.

Prw;_c‘T_a-:_C.lnas Ve
Elnboro: Carlos Vela
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