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I. Introducción 

 
El presente estudio del sector busca llevar a cabo una evaluación exhaustiva del mercado colombiano, abordando tanto 
aspectos microeconómicos como macroeconómicos. El propósito subyacente es obtener una comprensión de las 
variables económicas, técnicas y legales que inciden en el uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las 
necesidades de la Entidad. Es importante destacar que el marco de este estudio se encuentra delimitado por las 
condiciones particulares derivadas de las necesidades de contratación, las cuales, cabe mencionar, son diversas en cada 
caso. Estas condiciones específicas, al ser consideradas de manera individualizada, apuntan a resultados más precisos, 
generando herramientas más efectivas para el desarrollo del proceso contractual. 
 
La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y 
de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, 
la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, el Municipio en busca de 
optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el 
mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, 
economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de 
contratación1 
 
EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, a través del Despacho de la Secretaría General, para efectos de establecer el Análisis 
necesario para conocer el Sector relativo al objeto del presente Proceso de Contratación  desde la Perspectiva Legal, 
Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, y de Análisis de Riesgo durante la Etapa de Planeación del mismo, ha 
tomado atenta nota de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y  las recomendaciones y 
lineamientos que en materia de Contratación Estatal ha dado  la  Agencia Nacional de Contratación Pública “COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE” en la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se encuentra debidamente 
publicada en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.   
 
Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomaron como referente consultas en las siguientes 
páginas web: 
 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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• RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

• Camara de comercio de Bogotá http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

• Camara de Comercio de Cúcuta  https://www.cccucuta.org.co/ 
 

II. Generalidades 

La Secretaría General, de acuerdo con su misionalidad, requiere garantizar el adecuado funcionamiento de la nueva sede 
administrativa que hace parte de las instalaciones denominadas “Corazón de barrio” construidas con el propósito de 
descentralizar y fortalecer los servicios a la ciudadanía. En este sentido, se requiere la identificación y señalética del 
inmueble que garantice a la población visitante el reconocimiento de los espacios y pueda circular en ellos de manera 
precisa según su destino de interés y siguiendo las normas de seguridad, facilitando de circulación y permitiendo que el 
ingreso a las instalaciones del Municipio sea una buena experiencia. Con la señalética e identificación institucional y 
corporativa se mitiga la concentración de personas en las zonas comunes como consecuencia de no reconocer a donde 
se dirigen, lo que provoca malestar y pérdida de tiempo en las y los usuarios. Cabe mencionar que, la apertura de los 
espacios enmarcados dentro del Sistema Municipal del Cuidado en el Corazón de Barrio de la Libertad, además de 
requerir la señalética, requiere un posicionamiento de imagen en la ciudadanía en tanto este programa obedece a una 
apuesta novedosa, asociada con el Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría de Equidad de 
Género, que permite focalizar servicios para la población cuidadora, y su aprovechamiento se gesta a partir de la 
adecuada difusión de la ubicación de los mismos y los servicios que ofrecen. Así las cosas, contar con un letrero externo 
permite a transeúntes asociar fácilmente la nueva sede administrativa con la oferta de programas con enfoque en el 
cuidado.   
 
Teniendo en cuenta que el sistema recoge el programa de atención integral para el cuidado de niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad y mujeres cuidadoras.  El propósito es ofrecer espacios físicos 
incluyentes, por lo que se requiere el uso de señalética accesible e inclusiva (con uso del sistema de lectura Braille). Por 
lo tanto, se requiere el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA PARA IDENTIFICAR ESPACIOS PARA LA 
SEDES ADMINISTRATIVAS DEL CORAZÓN DE BARRIO DE LA LIBERTAD, enfocados concretamente en la 
identificación institucional, corporativa y de seguridad en cada uno de los espacios de tal manera que la experiencia del 
ciudadano sea adecuada para los servicios ofertados.  
 
 

DEFINICIÓN DEL SECTOR 

 
La economía se clasifica tradicionalmente en tres sectores, cada uno representando un componente diferente de la 
actividad económica. Estos sectores son: 
 
Sector Primario: Incluye las actividades relacionadas con la extracción y producción de recursos naturales. Esto abarca 
la agricultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la ganadería. Este sector proporciona las materias primas necesarias 
para la fabricación de bienes. 
 
Sector Secundario: También conocido como el sector industrial, abarca las actividades relacionadas con la 
transformación de materias primas en productos manufacturados. Esto incluye la fabricación, la construcción y la 
producción de bienes tangibles. Las fábricas y las plantas industriales son ejemplos de actividades en este sector. 
 
Sector Terciario: También conocido como el sector de servicios, se centra en la prestación de servicios en lugar de la 
producción de bienes tangibles. Incluye una amplia gama de actividades, como los servicios financieros, educativos, de 
salud, turismo, transporte, tecnologías de la información, entretenimiento y muchos más.  
 
En el marco del actual proceso de contratación es pertinente acotar que se trata de un servicio del tercer sector, donde 
se involucran actividades de obras focalizadas en las instalaciones de la entidad, sin que se presente modificación alguna 
en su estructura.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de la toma de decisiones basados en datos y de atender los requisitos 
previstos para la contratación estatal, se utilizarán aquí las fuentes de información teniendo en cuenta las estadísticas 
oficiales y otras de carácter sectorial con alta credibilidad. Adicionalmente, todos los procesos económicos que se 
pretenden describir cuentan con una clasificación sistemática, es por esto que la clasificación del “DANE a través de la 
resolución 066 del 31 de enero de 2012 oficializó la CIIU Rev. 4 A.C. es relevante para el análisis de la información 
estadística en materia de actividades económicas, puesto que reúne las diferentes operaciones estadísticas, registros 
administrativos y estudios sectoriales, y así disponer de información estadística confiable y oportuna” (DANE; 2020, P6).  

http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
https://www.cccucuta.org.co/
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Tabla 1. Estructura General CIIU 
 

 

 
 

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la 
necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que los sectores económicos a estudiar es el 
correspondiente a: C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y/O M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS. 
 

CIIU DESCRIPCIÓN 

1811 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN 

7310 PUBLICIDAD 

.  
 
Sin embargo, los Códigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los siguientes: 
  

SEGMENTO FAMILIA CLASE Código 
UNSPSC 

Publicaciones impresas, Publicaciones 
Electrónicas y Accesorios 

Etiquetado y 
accesorios 

Señalización 55121700 
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2 Insertar los principales aspectos del mercado en términos de la dinámica comercial basándose en fuentes secundarias 

III. Análisis del Mercado  

 
La Secretaria General cuenta con el respaldo del presupuesto establecido para la vigencia fiscal de 2025, el cual forma 
parte de la distribución de los recursos asignados por parte del Municipio de San José de Cúcuta; el presente proceso se 
encuentra garantizado con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, cuyo rubro presupuestal 
asignado permite que se conserve relación directa del objeto del contrato que se llegare a celebrar, con el mismo y 
actualizado conforme a las disposiciones legales, en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
 

A. Aspectos Generales del Mercado2  

 
i. La importancia del sector en el contexto local y nacional (características) 

 
La señalética institucional, corporativa y de seguridad se encuentra presente en el desarrollo de las actividades humanas 
para facilitar el reconocimiento del espacio físico y prevenir accidentes, por lo tanto, son visibles en las edificaciones 
públicas como privadas, sin distingo. Constituyen un mecanismo de comunicación cotidiano que permite a la población 
transitar y movilizarse considerando los elementos de información y precaución. Estas son de carácter obligatorio para 
las Alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, colegios y 
universidades públicas, hospitales y centros de salud, empresas del sector manufacturero, centros comerciales, bancos 
y oficinas corporativas, hoteles, restaurantes, aeropuertos, terminales, vías, carreteras, edificaciones en construcción, etc.   
Su importancia no deriva únicamente de la obligación legal, sino que constituyen un recurso valioso para fortalecer la 
identidad institucional y corporativa permitiendo la presencia ante el público, además de comunicar misión y valores de 
manera constante y precisa. Por otro lado, contar con estos elementos visuales hacen parte del sistema de seguridad y 
prevención de riesgos, por lo que su papel es fundamental en la reducción de los riesgos de accidentes.  
 
Desde el punto de vista del mercado, por lo tanto, se evidencia una demanda constante de estos elementos. Así, en la 
medida que sea construyen nuevos espacios, se desarrollan adecuaciones y/o mudanzas del sector productivo y/o estatal 
se requiere instalar en las nuevas sedes las señales propias de cada organización. También es pertinente hacer mención 
que estos hacen uso de símbolos, colores, formas y pictogramas que permiten transmitir un lenguaje sin palabras, 
superando las barreras idiomáticas/o derivada del nivel educativo o contexto cultural, su propósito en la comprensión 
desde la vista. Ahora bien, con la incorporación de la NTC 6047, también se promueven símbolos reconocibles para 
personas con discapacidad usando Braille, contraste visual y formatos táctiles.  
 
En síntesis, la señalización no solo impulsa la economía a través de la demanda de elementos de señalización y su 
instalación, sino que también produce mejores experiencias en la ciudadanía en los espacios físicos con alto flujo de 
personas; posiciona a las entidades en cuanto a la información que emiten sobre su identidad, valores y misión sirviendo 
como una actividad de posicionamiento de marca, y por último constituye un mecanismo de reducción de riesgos.  
 

- Cadena de suministro 
 
Para suministrar e instalar de señalización institucional, corporativa y de seguridad se requiere contar con materias primas 
para la fabricación y distribución de los elementos visuales según el material a utilizar  (vinilos, PVC, aluminio, madera y 
tintas especiales para la impresión, adhesivos, pinturas, soportes, tornillos, pegantes industriales, etc); igualmente son 
necesarias la actividades de diseño y producción de las piezas solicitadas, en esta etapa intervienen los diseñadores 
gráficos y equipos técnicos con los conocimientos requeridos sobre los conceptos visuales, con conocimientos de 
materiales que permitan garantizar durabilidad y resistencias, conocimiento sobre las respectivas normas técnicas (NTC 
1461 y NTC 6047), y conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los equipos de impresión y corte con precisión 
(Láser, y/o serigrafía). Una vez elaborados, se considera relevante el proceso de distribución y logística, en la medida que 
los productos tienen tres posibles destinos: las sedes administrativas de los fabricantes, a los almacenes de distribución 
y comercialización en el caso de piezas de uso generalizado, o a los lugares que les sea solicitado por el comprador, dado 
que las piezas a utilizar son para disposición de lugares específicos. En cualquier caso, se requiere contar con el embalaje 
adecuado asegurando la protección de las piezas.  Por último, se requiere la etapa de instalación, en la cual intervienen 
los técnicos instaladores que deben ceñirse al plan arquitectónico, así como utilizar los elementos de montajes adecuados 
a los materiales sobre los cuales las piezas serán instalados. En caso de que se fabriquen y/o comercialicen piezas 
luminosas es posible requerir especialistas eléctricos; y en ambos casos contar con la supervisión y pruebas necesarias 
para garantizar que las señales están bien ubicadas, en el sentido correcto, y cumpliendo normas de accesibilidad, sobre 
todo con relación a la altura y las rutas de evacuación correctamente demarcadas.  
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Desde esta perspectiva la cadena de suministro implica un proceso de transformación y conocimiento técnico que hace 
que el precio de los productos sea sensible a precio de materias primas, equipos especializados, personal con 
conocimiento técnicos, servicios de embalaje y transporte y el servicio de instalación que se compone por el personal 
técnicos así como las complejidades de la instalación, teniendo en cuenta que la instalación no puede comprometer en 
ningún caso el estado de los inmuebles.   

 
- Agentes que componen el subsector suministro e instalación de señalética para identificación de 

espacios 
 

• Empresas especializadas en señalización y rotulación: Responsables del diseño, fabricación e instalación 
de la señalética, cumpliendo con estándares técnicos y normativos nacionales e internacionales. 

• Proveedores de materiales e insumos: Suministran acrílicos, vinilos, aluminio, tintas especiales, adhesivos 
industriales y otros materiales necesarios para la producción de señales. 

• Estudios de diseño gráfico y branding: Encargados de desarrollar conceptos visuales alineados con la 
identidad institucional y las normativas de accesibilidad y seguridad. 

• Empresas de impresión y corte: Ejecutan procesos de impresión UV, corte láser, serigrafía y ensamblaje de 
las piezas de señalética. 

• Contratistas de instalación: Especializados en el montaje seguro de señalización física, adhesiva y digital 
dentro de las sedes administrativas. 

• Entidades contratantes: Incluyen instituciones públicas como alcaldías, hospitales, colegios, universidades y 
empresas estatales que requieren identificar y organizar sus espacios físicos; igualmente están presentes las 
empresas constructoras, comerciales, industriales que requieren señalizaciones corporativas y/o de seguridad 
en los lugares de trabajo.   

• Interventorías y supervisores técnicos: Encargados de vigilar que el proceso de suministro e instalación 
cumpla con lo estipulado en el contrato estatal. 

• Organismos reguladores: Como el ICONTEC, que supervisa la aplicación de normas técnicas como la NTC 
1461 y NTC 6047.  

• Beneficiarios finales: funcionarios públicos, usuarios de las sedes administrativas y visitantes, quienes 
interactúan directamente con la señalética instalada. 

- Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

Asociación Colombiana de la Industria Gráfica (Andigraf): Representa a las empresas dedicadas a la impresión, 
diseño gráfico y producción de señalética, promoviendo buenas prácticas y estándares técnicos. 

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol): Participa indirectamente al incluir señalética como parte de los 
proyectos arquitectónicos y urbanísticos. 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): Promueve la implementación de señalización de seguridad conforme a las 
normas técnicas nacionales e internacionales. Asociaciones de operadores de servicios de agua regionales: Existen 
asociaciones locales que agrupan a empresas y operadores que prestan servicios de acueducto y saneamiento. Estas 
asociaciones tienen interés en promover la limpieza y mantenimiento adecuado de los sistemas de almacenamiento de 
agua potable. 

ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación): Encargado de la normalización técnica, 
incluyendo las normas aplicables a la señalética corporativa, institucional y de seguridad. 

Red Académica de Diseño (RAD): que se articula con diferentes actores nacionales e internacionales para la 
representación, el reconocimiento y la proyección de la disciplina del diseño en escenarios profesionales, académicos 
(investigativos), estatales sociales y empresariales en Colombia. 

1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.  
 

En el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras del DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral registró un 
crecimiento del 2,0% en comparación con el mismo período de 2023, impulsado principalmente por la expansión del sector 
agropecuario (10,7%), que aportó 1,1 puntos porcentuales a la variación anual. También se destacó el crecimiento de las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (14,1%), con una contribución de 0,5 puntos porcentuales, y la 
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administración pública, educación y salud (2,1%), que sumó 0,3 puntos porcentuales al resultado global. Estos sectores 
reflejan una dinámica favorable en la producción de bienes primarios y el fortalecimiento de servicios esenciales y de ocio. 

En el acumulado del año, el PIB creció un 1,6% respecto al mismo período de 2023, con un desempeño sobresaliente en 
la agricultura y pesca (8,9%), que aportó 0,9 puntos porcentuales. La administración pública y sectores afines crecieron 
4,2%, contribuyendo con 0,7 puntos porcentuales, mientras que el sector artístico y recreativo aumentó un 9,8%, sumando 
0,4 puntos porcentuales. Estos resultados evidencian el papel clave del sector primario en la recuperación económica y 
el impacto positivo del gasto público en la estabilidad de los servicios esenciales. 

 
 bol-PIB-IIItrim2024.pdf 

 

En el tercer trimestre de 2024, las actividades inmobiliarias en Colombia registraron un crecimiento del 2,0% en su serie 
original en comparación con el mismo período de 2023, consolidándose como un sector clave en la estructura productiva 
del país. Ajustado por efectos estacionales y de calendario, el valor agregado de este sector mostró un incremento del 
0,5% frente al trimestre anterior, reflejando una estabilidad en la dinámica del mercado inmobiliario. Su contribución al PIB 
no solo evidencia su relevancia en la generación de valor, sino también su papel en la inversión, el empleo y el desarrollo 
urbano, factores determinantes para el crecimiento económico sostenible y la planificación territorial. 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2024.pdf


   
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  

Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL  

GESTION ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 7 de 25 

 
 

7 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 
 
 

i. Comportamiento del IPC nacional y local.  

El índice de precios al consumidor para el 2024 registró una reducción significativa, más de 4 puntos porcentuales. Con 
este resultado de 5.20% de inflación, se sigue manteniendo la tendencia a corregir los impactos de la pandemia en el 
comportamiento de los precios y la economía en general. Cabe decir que, estos resultados son semejantes a los 
evidenciados en el 2021, año inmediatamente posterior a la declaratoria de la emergencia sanitaria derivada del COVID-
19, y en este sentido, aún existe un margen de corrección, considerando que los años previos a la pandemia, 2019 y 
2018, este indicador no superaba el 4%. Desde esta perspectiva, es posible considerar el comportamiento de este 
indicador como una señal favorable al mercado y que, para el 2025, se registre un menor crecimiento en los precios de 
los bienes y servicios, manteniendo su tendencia a la baja, aunque en menor proporción.  
 

 
                                    Fuente: DANE 
 

Ahora bien, considerando el comportamiento mensual, es posible identificar que la estacionalidad del IPC mensual ha 
registrado algunos cambios en el último año. En el 2022 los meses con menor inflación fueron junio y octubre, 
respectivamente. Para el 2023, octubre fue más bajo que junio. Finalmente, en el 2024 octubre tuvo un registro negativo, 
y agosto no registró variación en el comportamiento de los precios y julio fue el tercer mes con resultados más bajos. 
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Igualmente, en los años 22 y el 23 enero había sido el mes con mayor inflación, mientras que, en el último año, esta 
posición la obtuvo el mes de febrero.  

 
Fuente: DANE 
 

Si se observa este indicador según divisiones de bienes y servicios Educación fue el rubro que mayor crecimiento de 
precios registró, superando el 10%. En segundo lugar, se encuentra la categoría de Restaurante y Hoteles con un 
comportamiento cercano al 8% seguido por Alojamiento, Agua, Electricidad, gas y otros combustibles bordeando el 7%, 
siendo esta última categoría de alto impacto en la ciudadanía dado que contiene los servicios públicos domiciliarios. De 
otra parte, destaca un comportamiento negativo en Recreación y Cultura e Información y comunicación; situación que se 
puede explicar por poco dinamismo en este tipo de bienes y servicios. 
 

 
Fuente: DANE 

 
De acuerdo con el Boletín técnico del DANE del 9 de enero de 2025, es pertinente observar la información e las subclases, 
lo que permite comprender cuales elementos dentro de las divisiones de gasto son los que aportaron más el crecimiento 
de la inflación. En la siguiente 
 

En diciembre de 2024 en comparación con diciembre de 2023, la variación anual de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (7,30%), arriendo efectivo (7,55%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (8,12%), transporte urbano (8,21%), combustibles para 
vehículos (6,77%), frutas frescas (17,40%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 
(8,05%), educación preescolar y básica primaria (12,21%), suministro de agua (7,30%) y chocolate y 
productos a base de chocolate (61,58%). (DANE, 2025). 
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https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2024/bol-IPC-dic2024.pdf 
 
A nivel local, Cúcuta registró una inflación un poco más baja que el total nacional acumulando para diciembre 5.08%. Los 
meses en los cuales la inflación local superó la nacional fueron marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, mientras 
que los últimos tres meses el total nacional superó al IPC de la capital norte de santandereana. Este cambio en los últimos 
meses del año puede considerarse como una contracción en el mercado local, y al respecto, para tener más claridad 
sobre la tendencia es necesario hacer más seguimiento al comportamiento de este indicador para el mes de enero.  
 

 
Fuente: DANE -GEIH 

 
Empleo  
 
En términos generales, la economía nacional evidenció un incremento en la Tasa Global de Participación, siendo los 
meses de julio y agostos los que presentaron mejores capacidades de absorción de mano de obra. Así mismo, la tendencia 
durante el año fue una reducción ligera de la tasa de desocupación, cerrando el mes de noviembre del 2024 con una tasa 
de 8,2 la más baja del año, similar comportamiento se evidenció en la Tasa de ocupación. 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2024/bol-IPC-dic2024.pdf
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Fuente: DANE -GEIH 
 

En cuando a la dinámica local, Cúcuta, incluyendo su área metropolitana, evidenció para el año 2024 igualmente mejores 
resultados en cuanto a la población ocupada, siendo el trimestre de Junio – Agosto el mes con mayor número ocupados 
de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares trimestral publicada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE.  

 
Fuente: DANE -GEIH 

 
Con relación a las ramas de actividad en la cual se encuentra la población ocupada, la categoría Comercio y reparación 
de vehículo (26%) es la que más ocupados evidencia, este dato es consistente con la vocación comercial de la jurisdicción 
metropolitana teniendo en cuenta la dinámica de frontera. En cuanto a la segunda rama de actividad más significativa se 
encuentra Industrias manufactureras (14%), siendo la tercera Administración pública y defensa, educación y atención a 
la salud humana (12%). Cabe mencionar que esta última rama de actividad es, a nivel de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas el segundo renglón más significativo con una representación del 15% de los ocupado, por lo que se puede 
considerar que la capital norte santandereana evidencia una menor dependencia de los empleos del Estado.  
 
En cuanto a la tendencia esperada para el 2025 en términos labores, se considera prudente esperar menores niveles de 
ocupación, dado la emergencia humanitaria derivada del conflicto armado en la región del Catatumbo, con un 
desplazamiento estimado que supera las 10.000 personas, entre las cuales una proporción importante demandará 
ingresar al mercado laboral para solventar su estadía en la ciudad, mientas que la capacidad de absorción de mano de 
obra no se logrará a la misma velocidad. En este sentido, también el sector de alojamiento y servicios de comida puede 
evidenciar mayor relevancia en términos laborales, dado que ha sido necesario destinar recursos para que las familias en 
situación de desplazamiento cuenten con un lugar transitorio y el acceso a la alimentación garantizando herramientas 
para solventar sus necesidades básicas.   
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Fuente: DANE - GEIH 

  

 
 
Salario mínimo 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en 
cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio de 
transporte desde el año 2007 hasta el año 2025.  
 

Salario mínimo y auxilio de 
transporte Año 

Salario mínimo 
Auxilio de 
transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 

2012 $566.700 $67.800 

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 

2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 $83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $877.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

2022 $1.000.000 $117.172 

2023 $1.160.000 $140.000 

2024 $1.300.000 $162.000 

2025 $1.423.500 $200.000 
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Por otra parte, considerando el alto componente de capital de trabajo que requiere la oferta de servicios asistenciales, es 
la evolución del salario mínimo legal vigente el cual creció el 9,54% manteniendo su distancia con la inflación.   
 
 

ii. Entorno internacional 
 
 

VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL DÓLAR: 
 
 

 
 
En los últimos tres meses el dólar alcanzó un valor máximo de 4.410.5 pesos registrado el día 2 de enero, en adelante la 
moneda internacional ha evidenciado una tendencia a la baja, es decir, a una revaluación de la moneda nacional, por lo 
que el precio se ha mantenido en el último mes por debajo de los 4.163 pesos. Cabe señalar que los niveles de febrero y 
marzo del 2025 son similares a los valores alcanzados para los meses de junio a septiembre del 2024, fecha a partir de 
la cual se evidenció una tendencia de devaluación de la moneda que se mantuvo hasta diciembre del 2024 donde se 
evidenció el descenso progresivo del valor del dólar, siendo el día 22 de febrero el valor más bajo con un precio de 4.073 
pesos por dólar.   
 

B. Entorno Internacional  

 
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al 
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas 
en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
 

C. Marco Regulatorio 

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en el mercado y regula la actividad de los 
proveedores y compradores de manera particular, los cambios recientes en la regulación contractual y el impacto de tales 
modificaciones, es el estatuto general de contratación que incluye en las normas que se desarrollan y se reglamentan, 
como: 
 
La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, 

imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su 

función administrativa. Así mismo, la Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, lo que 
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incluye el acceso a agua potable de calidad. Este mandato establece la obligación del Estado de garantizar condiciones 

seguras de almacenamiento y suministro de agua. 

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. 

La Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 

Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 

y la Ley 1150 de 2007. 

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

El Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Decreto 1072 de 2015: Este decreto compila las disposiciones del sector trabajo, incluyendo la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que abarca aspectos de señalización de seguridad 

en las empresas. 

NTC 1461: Esta norma técnica colombiana establece los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de 

accidentes, riesgos contra la salud y situaciones de emergencia. Define los colores de seguridad (rojo, azul, amarillo y 

verde) y sus significados, así como las formas geométricas asociadas a cada tipo de señal.  

NTC 1462: Especifica las formas geométricas y símbolos que deben emplearse en las señales de seguridad, alineada 

con estándares internacionales. 

NTC 5807: Estándares para señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, 

fundamentales para la seguridad en caso de desastres. 

NTC 6047: Esta norma se centra en la accesibilidad de las personas al medio físico y establece criterios y parámetros 

para la señalización que garantice la accesibilidad universal, incluyendo a personas con discapacidad 

ISO 7010: Norma internacional adoptada por Colombia que regula símbolos gráficos para señales de seguridad, 

garantizando comprensión universal. 

 

 

IV. Aspecto Técnico 

OBJETO: 2025R-608 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA PARA IDENTIFICAR ESPACIOS PARA LA 
SEDES ADMINISTRATIVAS DEL CORAZÓN DE BARRIO DE LA LIBERTAD 
 
ALCANCE: Suministrar e instalar las respectivas piezas de señalización institucional, corporativa y de seguridad de la 
Sede Administrativa denominada Corazón de Barrio La Libertad, en la cual se ubicará los servicios asociados al Sistema 
Municipal del Cuidado – Cuidarte principalmente. 

 
 

ITEM SEÑAL 
MEDIDA / 
UNIDAD 

OBSERVACION CANTIDAD 

1 
AVISO 

METALICO 
CON VOLUMEN 

7 M LARGO X 1 
M ALTURA x 15 

CM DE 
VOLUMEN LAS 
LETRAS Y LA 
BASE DE 7,50 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
14 LETRAS VOLUMETRICAS METÁLICAS, 

LEYENDA "CUIDARTE CUCUTA", EN LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 14, EN TODAS SUS 
CARAS, CON CORTE LASER, SOLDADURA, 

PINTURA ACRILICA Y PRAIMER PARA 

1 
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M LARGO X 30 
CM ANCHO X 

10 CM ALTURA 

PROTECCION UV, CON 04 COLORES 
DIFERENTES. LETRAS CORPOREAS 

INSTALADAS CON PEGANTE EPOXICO, CON 
MEDIDA DE 7 M LARGO X 30 CM ANCHO X 1M 
DE ALTURA Y PINTADO CON PINTURA ALTA 

RESISTENCIA EN COLOR NEGRO. MEDIDAS: EL 
AREA TOTAL DE LAS LETRAS VOLUMETRICAS 

TIENE LARGO 7M X 1 M ALTURA x 15 CM DE 
VOLUMEN Y LA BASE DE ESTAS LETRAS TIENE 
UNA MEDIDA DE 7,50 M LARGO X 30 CM ANCHO 

X 10 CM ALTURA.INSTALADO A PISO CON 
TORNILLERIA Y CHAZO METALICO 

2 
SEÑAL 

CORPORATIVA 
35 CM 

DIAMETRO 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEÑALES INSTITUCIONALES EN LAMINA 
ACRILICA CALIBRE 3MM UNICOLOR, CON 

CORTE LASER CIRCULAR 35 CM DE DIAMETRO, 
CON LEYENDAS EN IMPRESIÓN ADHESIVO 

FULL COLOR PLASTIFICADA Y CINTA DOBLE 
FAZ AL RESPALDO. LEYENDAS: IDENTIFICADOR 

EXTERNO DE OFICINA, IDENTIFICADOR DE 
PISO, CAFETIN, DEPOSITO, RECEPCION, SALA 

DE ESPERA, LOCKERS, BAÑOS, ESPACIO LIBRE 
DE HUMO, GUARDAR SILENCIO,PROHIBIDO EL 

USO DE CELULARES,ZONA DE LAVADO) 

57 

3 
SEÑAL DE 

SEGURIDAD 
30cm x 20cm 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEÑALES DE SEGURIDAD EN LAMINA ACRILICA 
CALIBRE 3MM UNICOLOR, CON CORTE LASER 
RECTANGULAR 30CM X 20CM, CON LEYENDAS 

EN IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 
PLASTIFICADA Y CINTA DOBLE FAZ AL 

RESPALDO. LEYENDAS: RUTAS DE 
EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA, 
EXTINTORES, GABINETES DE INCENDIO, 

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA, PUNTOS 
FIJOS, RIESGO ELECTRICO, CUARTO TECNICO, 

NO TOCAR, PUNTO DE ENCUENTRO. 

67 

4 
SEÑALETICA 
ACCESIBLE E 

INCLUSIVA 

17,5 CM 
DIAMETRO X 
35 CM LARGO 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEÑALETICA ACCESIBLE E INCLUSIVA EN 

LAMINA ACRILICA UNICOLOR CALIBRE 3MM 
CON CORTE LASER TIPO MEDIA LUNA, 

IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 
PLASTIFICADA Y SISTEMA BRAILLE EN ALTO 
RELIEVE DE MINIMO 1MM, ALTURA DE TEXTO 

DE  15 A 30 MM ESCRITURA TÁCTIL QUE 
PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ESTE 
SISTEMA SE COMPONE DE UNA SERIE DE 

PUNTOS EN RELIEVE QUE REPRESENTAN LAS 
LETRAS DEL ALFABETO, NÚMEROS Y 

SÍMBOLOS, SENSIBLE AL TACTO PARA 
DISCAPACITADOS VISUALES. INCLUYE CINTA 
DOBLE FAZ AL RESPALDO. INSTALADO A UNA 
ALTURA DE 1.2m DESDE EL PISO AL BORDE 
INFERIOR DE LA SEÑALIZACION. LEYENDAS: 

ESPACIOS, ASCENSOR, ESCALERAS, 
IDENTIFICADOR EXTERNO DE OFICINA, 
RECEPCION, SALA DE ESPERA, SALIDA. 

67 

5 
SEÑALETICA 
DE PLANO DE 

100 cm x 70 cm 
FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 

PLANO RUTAS DE EVACUACION EN LAMINA 
3 

8
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RUTA DE 
EVACUACION 

ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE 
LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

LAMINADA EN BLANCO AL RESPALDO DEL 
ACRILICO, EN DONDE SE SEÑALE POR PISO LA 
RUTA DE EVACUACION, CON MEDIDAS DE 1m x 
0.70m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL USO 
DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 DILATADORES EN 

ACERO DE PARED. 

6 
DIRECTORIO 

GENERAL 
PRIMER PISO 

100 CM X 50 
CM 

DIRECTORIO GENERAL PRIMER PISO: 
DIRECTORIO EN LAMINA ACRILICA CRISTAL 

CALIBRE 3MM CON CORTE LASER E 
IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR LAMINADA 
EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, CON 
MEDIDAS DE 1m x 0.50m, INSTALADO EN SITIO 
MEDIANTE EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 

DILATADORES METALICOS DE PARED. 

1 

7 
DIRECTORIO 

AUXILIAR POR 
PISO 

60 CM X 50 CM 

DIRECTORIO AUXILIAR POR PISO:  DIRECTORIO 
EN LAMINA ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM 
CON CORTE LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO 

FULL COLOR LAMINADA EN BLANCO AL 
RESPALDO DEL ACRILICO, CON MEDIDAS DE 

0,60m x 0,50m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE 
EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 

DILATADORES EN ACERO DE PARED. 

2 

 
 

La distribución de las piezas corporativas y de seguridad es la siguiente: 
 

1° PISO 
 

SALÓN MULTIPROPÓSITO    

    

SEÑAL OFICINA EXTERIOR 2 EQUIPO CONTRA INCENDIO 1 

BAÑOS 1 TABLEROS ELÉCTRICOS 1 

CAFETÍN 1 EXTINTOR 1 

DEPÓSITO 1   

SALIDA DE EMERGENCIA 1 ESPACIO LIBRE DE HUMO 1 

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

6,00 4,00 

 
 

RECEPCION Y PASILLOS PISO 1    

SEÑAL ACCESO 1 IDENFICADOR DE PISO 1 
  TABLEROS ELECTRICOS 1 

SEÑAL RECEPCION 1 NO TOCAR 2 

SALIDA DE EMERGENCIA 2 PUNTO DE ENCUENTRO 2 

BAÑOS 3   

ESCALERAS 1   

GABINETE INCENDIOS 1   

ASCENSOR 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

6,00 10,00 
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OFICINA DEL FONDO    

SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

BAÑOS 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

2,00 1,00 

 

MODULOS DE ATENCIÓN   

SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1  

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

1,00  

 
 

AREA REGISTRADURÍA   

SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1  

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

1,00  

 
2° PISO 

 
 

PASILLOS PISO 2    

BAÑOS 3 IDENTIFICADOR DE PISO 1 

ESCALERAS 1 NO TOCAR 1 

GABINETE INCENDIOS  2 2 ESPACIO LIBRE DE HUMO 1 

ASCENSOR 1   

RIESGO ELECTRICO (TABLERO 
BREAKERS) 

1   

INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 3   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

5,00 9,00 

 

TALLER PANADERIA    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

EXTINTOR 1   
RIESGO ELECTRICO (TABLERO 

BREAKERS) 1   
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

1,00 3,00 

 

AREA REHABILITACIÓN FISICA    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

RUTAS DE EVACUACIÓN    
RIESGO ELECTRICO (TABLERO 

BREAKERS) 1   
DEPOSITO 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

2,00 2,00 
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AREA TALLER DE PANADERIA Y/O 
ATENCION ADULTO MAYOR    

SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

EXTINTOR 1   
RIESGO ELECTRICO (TABLERO 

BREAKERS) 1   
DEPOSITO 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

2,00 3,00 

 
 

AREA AULA INFANTIL    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

EXTINTOR 1   
RIESGO ELECTRICO (TABLERO 

BREAKERS) 1   
BAÑOS 1   

DEPOSITO 1   
OFICINA CUARTO TECNICO 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

3,00 4,00 

 

AREA LUDOTECA    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

EXTINTOR 1   
BAÑOS 1   

DEPOSITO 1   
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

3,00 2,00 

 

AREA BIBLIOTECA    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

RIESGO ELECTRICO (TABLERO 
BREAKERS) 1 GUARDAR SILENCIO 1 

RECEPCION 1   
LOCKERS 1   

INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 1   
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

4,00 3,00 

 

AREA VIRTUALTECA    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

RIESGO ELECTRICO (TABLERO 
BREAKERS) 1   
ALMACEN 1   

RACK SISTEMAS 1   
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INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 1   
 
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

3,00 3,00 

 
3° PISO 

 

PASILLOS PISO 3    
BAÑOS 3 NO TOCAR 1 

ESCALERAS 1 IDENTIFICADOR DE PISO 1 

GABINETE INCENDIOS 1 
PROHIBIDO USO DE 

CELULAR 1 

ASCENSOR 1 ESPACIO LIBRE DE HUMO 1 

RIESGO ELECTRICO (TABLERO 
BREAKERS) 1   

INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 2   
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

6,00 7,00 

 
 

AREA TALLER 1    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

RUTAS DE EVACUACIÓN 2   
EXTINTOR 1   
ALMACEN 1   

RIESGO ELECTRICO (TABLERO 
BREAKERS) 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

2,00 5,00 

 

AREA TALLER 2    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1 SALIDA 1 

ALMACEN 1   
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

2,00 1,00 

 

AREA ASEO Y BASURAS    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 2   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

2,00  

 
 

AREA VIVE DIGITAL    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 5 SALIDA 5 

EXTINTOR 1   
RIESGO ELECTRICO (TABLERO 

BREAKERS) 3   
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INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 1   
 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

5,00 10,00 

 

DEPOSITO    
SEÑAL OFICINA EXTERIOR 1   

 

TOTAL CORPORATIVOS TOTAL SEGURIDAD 

1,00  

 
 
 

Imágenes de referencia para la señalización corporativa: 
 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Entregar oportuna y eficientemente los servicios y/o bienes requeridos de acuerdo a la programación 

establecida por el Municipio de San José de Cúcuta y cumpliendo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el alcance del objeto y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso. 

  
2. Atender cualquier requerimiento de la Entidad en un plazo no mayor a un (1) día, horario laboral. 
 
3. Desarrollar el objeto contractual con personal calificado de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

oferta, la cual hace parte integral del presente proceso. 
 
4. Los bienes y/o materiales a utilizar deben ser adquiridos legalmente en empresas o distribuidoras debidamente 

autorizadas, para ello el contratista se obliga a realizar un estudio de mercado en que denote el análisis en la 
adquisición de los bienes, insumos y maquinaria velando por la eficiencia de los recursos públicos.  

 
5. Si se llegare a presentar alguna inconsistencia en la calidad de los servicios, se deberá responder a más tardar 

al día siguiente a la observación que se presentará verbal o por escrito. 
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6. Asumir el transporte de herramientas, materiales y/o elementos utilizados para el desarrollo del objeto 

contractual. 
 
7. El contratista se obliga para con el Municipio a constituir las pólizas solicitadas en la presente convocatoria, en 

donde figure como asegurado y beneficiario el Municipio y como afianzado el proponente. 
 
8. Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo 

momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y bioseguridad de 
sus empleados y/o contratistas. 

 
9.  El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas 

aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones 
relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas. 

 
10. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato. 

 
 
 

V. Análisis de la Oferta 

LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones 
óptimas, tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad de los servicios a suministrar a la entidad; el oferente 
seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, operativas y calidad en los productos que ofrece. Así como 
aplicar las mejores prácticas empresariales. 

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de funcionamiento 
exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan al tipo de servicio que prestan.  

En el siguiente listado se puede identificar los oferentes:  
 

RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN 

COLOR CREATIVO (GOMEZ RINCÓN BELKY ZULAY) NIT 60367598 - 6 

ARTE IMPRESO CUCUTA SAS NIT 900582639 - 7 

ARQUIDISEÑOS  & CIA SAS NIT 901595909 - 0 

CREANDO IMPRESIÓN  (ASCANIO PEREZ EDDER) NIT 1090377197 - 9 

CRACK MARKETING NIT 901035990 - 6 

LOGOGRAF NIT 900009454 - 6 

CRISTALUX LTDA  NIT 890503664 - 9 

BRUJULA URBANA(TAPIA GOMEZ LUIS ANGEL)  NIT13451268 - 9 

CAJA DE IDEAS PUBLICIDAD SAS NIT 901378605 - 7 

JAVIER ANGARITA SUAREZ NIT 88215925 - 1 

GUERRERO SILVA JOSE FRANK NIT  88221162 - 3 

CARLOS EDUARDO ESPINOSA GUTIERREZ NIT 88263002-3 

COLORAMA INC. S.A.S. NIT 900168405 - 6 

 
 

VI. Análisis de la Demanda 

 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?    
 
Las entidades estatales contratan este servicio o adquisición a través de procesos de contratación públicos de forma 
competitiva, donde se la oferta económica y en relación con los criterios establecidos 
 
ANÁLISIS HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN DE ESTA CLASE DE SERVICIO, DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO: 
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A. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO:  
 

NÚMERO 
DE 
PROCESO 

OBJETO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
CUANTÍA TIPO DE 

PROCESO 

 
FGN-NC-CD-
0297-2024 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO, 

DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN, DE 

ELEMENTOS Y PIEZAS DE 

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE 

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN NIVEL 
CENTRAL. 

 

 
$57.100.389  

Contratación 
directa (con 
ofertas) 

4682-2024 
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 
PLACAS ACRÍLICAS (SEÑALÉTICA) 
PARA LA IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL DE EDIFICACIONES 
DEL CAMPUS UTP EN EL MARCO DEL 
PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
PILAR GESTION Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL DEL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-
2028 AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO. 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA 

39.999.998
  

Contratación 
régimen 
especial 

MiC-0027-
DRNT-2024 

SUMINISTROS DE SEÑALETICA 

INTERNA Y EXTERNA, BUZONES DE 

PQRSD, PARA ATENCION AL 

CIUDADANO EN LA SEDES DE LA 

REGIONAL NORTE 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL 
Y CIENCIAS 
FORENSES 

9.996.682 MÍNIMA 
CUANTÍA 

24001045 
H3 DEL 
2024 

43600C1373 ELABORAR E INSTALAR 

LA SEÑALETICA, LETREROS Y AVISOS 

DE LAS INSTALACIONES 

AERONAUTICAS DE LA REGIONAL 

ORIENTE 

AEROCIVIL 27.000.029  MÍNIMA 
CUANTÍA 

 
 

B. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SIMILARES QUE HA EFECTUADO EL MUNICIPIO:  
Teniendo en cuenta que no se encontraron procesos con el suministro del señalética, se seleccionaron los 
procesos que tienen el suministro ofrecido por el mismo tipo de actividad comercial, PUBLICIDAD. 

 
 

NÚMERO 
DE 
PROCESO 

OBJETO 
MUNICIPIO DE 

EJECUCIÓN 
CUANTÍA 

 
SSC-MC-
009- 2022 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E IMPRESIONES PARA 
LA EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL FORTALECIMIENTO A 
LAS CAPACIDADES DE 

LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SEGURIDAD FONSET 

DELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

 
San Jose de 
Cúcuta. 

 

 
$33.452.200 

 

 
SG-1278-
2021 

2021R320 CONTRATAR LA ELABORACION E IMPRESION 
DE CARNET QUE IDENTIFIQUEN A TODO EL PERSONAL 
QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA LA ALCALDIA DE 
SAN JOSE DE CUCUTA. 

 
San Jose de 
Cúcuta. 

 

 
$30.000.000 

 
SSC-MC-
005- 2023 

 
2023O42 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E 

IMPRESIONES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 

FORTALECIGMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR SEGURIDAD FONSET 

DELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

 
San Jose de 
Cúcuta. 

 

 
$116.000.000 
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SSC-MC-
009- 2022 

PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y 
ENCUADERNACION DEL MATERIAL PEDAGOGICO 
CARTILLAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL 
MARCO DE IMPLEMENTACION DE LOS MODELOS 
EDUCATIVOS FLEXIBLES MEF DE LA ESTRATEGIA 
INCLUYA Y APRENDA EDUCACION INCLUSIVA 
BINACIONAL PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y 
MADRES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

 
 
 
San Jose de 
Cúcuta. 

 
 

 
$33.452.200 

 
 

 
SEM-3913 

PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y 
ENCUADERNACION DE LA CARTILLA DE BIENESTAR Y 
PROTECCION ANIMAL COMO DISPOSITIVO 
PEDAGOGICO PARA PROMOVER EL BIENESTAR, LA 
PROTECCION, EL RESPETO Y EL CUIDADO DE LOS 
ANIMALES EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN 
CUMPLIMIENTOAL 
ACUERDO NO. 13 DE 2021 

 
 
 
San Jose de 
Cúcuta. 

 
 

 
$16.680.328 

 
STC-4307- 
2022 

EL CONTRATISTA SELECCIONADO SE OBLIGA PARA 
CON EL MUNICIPIO A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
IMPRESION PARA LA REPRODUCCION DE MATERIAL 
DIDACTICO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE 
LA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LA ZONA 
RURAL Y URBANA DE CUCUTA. 

 
San Jose de 
Cúcuta. 

 

 
$25.334.450 

 
ANALISIS COMERCIAL - ANÁLISIS ECONÓMICO:  
 
Análisis de precios 
 
Precios de mercado: Con el fin de obtener el precio se realizaron tres cotizaciones que fueron aprobadas por el comité 
técnico, en la cual se describen los siguientes elementos a cotizar, los valores de estas se recogen en el siguiente cuadro 
(las cotizaciones se anexan al final de presente documento).  
   

 
 
En la siguiente tabla se comparan las tres cotizaciones recibidas y se establece el valor promedio como valor de referencia.  
 

ITEM SEÑAL CANT VRUNIT TOTAL VRUNIT TOTAL VRUNIT TOTAL

1 AVISO METALICO CON VOLUMEN 1 19.740.000,00       19.740.000,00                 22.000.000,00        22.000.000,00                  23.660.000,00        23.660.000,00         

2 SEÑAL CORPORATIVA 57 91.000,00               5.187.000,00                    89.900,00                5.124.300,00                    85.455,00                4.870.935,00            

3 SEÑAL  DE SEGURIDAD 67 91.000,00               6.097.000,00                    89.900,00                6.023.300,00                    85.455,00                5.725.485,00            

4
SEÑALETICA ACCESIBLE E 

INCLUSIVA
87 124.500,00             10.831.500,00                 142.000,00              12.354.000,00                  123.500,00              10.744.500,00         

5
SEÑALETICA DE PLANO DE RUTA DE 

EVACUACION
3 450.000,00             1.350.000,00                    495.000,00              1.485.000,00                    495.000,00              1.485.000,00            

6
DIRECTORIO GENERAL PRIMER 

PISO
1 415.000,00             415.000,00                       450.000,00              450.000,00                        335.000,00              335.000,00               

7 DIRECTORIO AUXILIAR POR PISO 2 350.000,00             700.000,00                       390.000,00              780.000,00                        250.000,00              500.000,00               

SUBTOTAL 44.320.500                       SUBTOTAL 48.216.600                        SUBTOTAL 47.320.920               

IVA 8.420.895                         IVA 9.161.154                          IVA 8.990.975                 

TOTAL 52.741.395                       TOTAL 57.377.754                        TOTAL 56.311.895               

STRATEGAS GRUPO CREATIVO 

NIT. 88.263.002-3

E.C. FRANCER PUBLICIDAD

NIT 88.222.162-3

JOSE FRANK GUERRERO SILVA

CRISTALUX

NIT 890,503,664-9
ELEMENTOS A COTIZAR
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Teniendo en cuenta que la diferencia entre la mediana y el promedio es poca, se opta por el promedio como medida de 
referencia para el actual proceso contractual. Es pertinente señalar que la mayor variación en los precios se estableció 
en el numeral 7. Directorio auxiliar por piso, en el cual solo se requieren dos unidades, desde esta perspectiva los cambios 
en el presupuesto total de las cotizaciones no reflejan igual variación, dado que la diferencia porcentual entre el menor 
valor y el mayor valor es del 8,79%.  
 
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial es de hasta CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS M/CTE ( $55.477.015).  
 
PRECIO DE REFERENCIA O VALOR MAXIMO; Que, una vez revisada la información, en cumplimiento de las 
especificaciones y condiciones requeridas se determinó el precio máximo para la presentación de oferta es de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($55.477.010). 
y que los oferentes y/o proveedores no podrán superar este valor total de los ITEMS, ni el presupuesto unitario para cada 
uno de los ITEMS.   
 
EL MUNICIPIO DE CUCUTA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N.º 00 001861 del 10 de marzo del 2025 a cargo del rubro 2.1.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado 
en la oficina; fuente de los recursos 1.2.1.00.1 Ingresos Corrientes de Libre Destinación  por el valor de CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MCTE ($55.500.000,00); de conformidad con el certificado expedido 
por el Subsecretario del Área de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda Municipal.   
 
FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA un ÚNICO PAGO de conformidad con la entrega a entera 
satisfacción de los servicios requeridos por la Entidad, siempre y cuando exista acta de recibo a satisfacción 
de los servicios prestados debidamente suscrita por el supervisor, previa presentación de los siguientes documentos: 
 
i) Informe de cumplimiento del bien o servicio. 
ii) Aprobación de actas e informes por el supervisor previa acreditación del cumplimiento del objeto contractual 
iii) Acta de ejecución. 
iv) Presentación de la factura o cuenta de cobro en la tesorería general del Municipio. 
v) Certificación de parafiscales o planilla del mes en que se genere la compra y/o el servicio. 
 
EL PLAZO para la ejecución del contrato será de quince (15) días, plazo contado a partir del acta de inicio. El acta de 
inicio se suscribirá por parte del contratista y el supervisor designado por la entidad contratante dentro de tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de la aceptación de la oferta, previo cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato.  
 
Debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuarán descuentos legales por tesorería del Municipio representados 
en estampillas, retención en la fuente, pago de formatos, pago de impuestos, etc, como los que se detallan a continuación. 
 

DESCUENTOS PORCENTAJES 

ESTAMPILLA HOSPITAL ERASMO MEOZ 1% VALOR A COBRAR 

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE IMRD 2% VALOR A COBRAR 

VALOR MAX 

UNITARIO

VALOR MIN 

UNITARIO
MEDIANA 

DIFEFERENCIA 

MEDIANA Y 

PROMEDIO

ITEM SEÑAL CANT VRUNIT TOTAL VRUNIT VRUNIT VRUNIT VRUNIT

1 AVISO METALICO CON VOLUMEN 1 21800000 21.800.000,00         23.660.000,00         19.740.000 21.740.099,29       59.900,71                       

2 SEÑAL CORPORATIVA 57 88785 5.060.745,00            91.000,00                 85.455 88.752,28               32,72                               

3 SEÑAL  DE SEGURIDAD 67 88785 5.948.595,00            91.000,00                 85.455 88.752,28               32,72                               

4
SEÑALETICA ACCESIBLE E 

INCLUSIVA
87 130000 11.310.000,00         142.000,00               123.500 129.730,34             

269,66                             

5
SEÑALETICA DE PLANO DE RUTA DE 

EVACUACION
3 480000 1.440.000,00            495.000,00               450.000 479.521,01             

478,99                             

6
DIRECTORIO GENERAL PRIMER 

PISO
1 400000 400.000,00               450.000,00               335.000 396.979,86             

3.020,14                         

7 DIRECTORIO AUXILIAR POR PISO 2 330000 660.000,00               390.000,00               250.000 324.357,71             
5.642,29                         

46.619.340               

8.857.675                 

55.477.015               

ELEMENTOS A COTIZAR PROMEDIO
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ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR DEL 
ANCIANO 

2% VALOR A COBRAR 

ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO 
CIENTÍFICO 

2% VALOR A COBRAR 

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% 

RETE-ICA 0,60% 

IVA 19% 

 
 
*  Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de 

efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en 
presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de San José de Cúcuta. 

 
 

VIII. Análisis de Riesgo 

 
El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del 
servicio que limite, retrase o suspenda la ejecución del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la 
tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El 
suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del Contrato para que sea asumido como un 
riesgo del actual proceso de contratación. 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 
Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 
- Por su procedencia 
- Por el momento en que se pueden producir 
- Por las causas desde las cuales se produce 
- Por las áreas que llegue a afectar 
Para El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, los riesgos del actual proceso de contratación se clasificarán según su 
procedencia y momento, sin tener en cuenta las causas y las áreas que llegue afectar, toda vez que tal daño será siempre 
dentro de la ejecución del contrato. 
Riesgos de carácter jurídico 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien diferenciadas: El régimen de 
contratación estatal, el régimen laboral (Toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), el régimen 
de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen exceptuando 
el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero. 
Riesgos de carácter financiero 
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de 
impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos ofrecidos sean importados, o por 
circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 
Riesgos de carácter técnico 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y maquinaria 
específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo humano, riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo químico. 
 
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO 

 
Se adjunta al final del documento.  

 
RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Municipio, una garantía expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la 
Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA y como 
afianzado el futuro contratista y cubrirá las siguientes garantías: 
 

RIESGO VALOR Y VIGENCIA 

DE CUMPLIMIENTO 

El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que 
se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de este y SEIS (6) meses más, contados a 
partir de la suscripción de este. 
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DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Por cuantía equivalente al diez por ciento (5%) del valor total del mismo, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a partir de la 
suscripción de este. 

DE CALIDAD DEL SERVICIO 
PRESTADO 

Por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de este y SEIS (6) meses más, contados a partir de la 
suscripción de este. 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Doscientos (200) S.M.L.M.V (Numeral 1º Articulo 2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 
2015). Conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Articulo 
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad requiere que el contratista 
constituya esta póliza para que cubra la protección de eventuales reclamaciones de 
terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones hechos u omisiones del futuro contratista durante la ejecución del 
contrato resultante del presente proceso de selección. 

RECIBO DE PAGO Se deberá adjuntar el original del recibo de pago de la Póliza. 

 
 

IX. Conclusiones 

De acuerdo con lo anteriormente concluido en el presente Análisis del Sector, el Municipio San José de Cúcuta, da 
cumplimiento de su Misión Institucional ajustándose a las normas que rigen los procesos de Contratación Estatal. 

 
 
 

MARGARITA MARÍA URIBE SILVA 
Profesional Especializada 
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San José de Cúcuta, Marzo 07 de 2025

SEÑORES

ALCALDIA DE CUCUTA

CIUDAD

Atentamente y de acuerdo a su solicitud, tenemos el agrado de cotizar:

ITEM MEDIDA / UNIDAD OBSERVACION CANT VRUNIT TOTAL

1

7 M LARGO X 1 M 

ALTURA x 15 CM 

DE VOLUMEN LAS 

LETRAS Y LA BASE 

DE 7,50 M LARGO 

X 30 CM ANCHO X 

10 CM ALTURA

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LETRAS VOLUMETRICAS 

METÁLICAS, LEYENDA "CUIDARTE CUCUTA", EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 14, EN TODAS SUS CARAS, CON CORTE LASER, SOLDADURA, 

PINTURA ACRILICA Y PRAIMER PARA PROTECCION UV, CON 04 COLORES 

DIFERENTES. LETRAS CORPOREAS INSTALADAS CON PEGANTE EPOXICO, CON 

MEDIDA DE 7 M LARGO X 30 CM ANCHO X 1M DE ALTURA Y PINTADO CON 

PINTURA ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO. MEDIDAS: EL AREA TOTAL DE 

LAS LETRAS VOLUMETRICAS TIENE LARGO 7M X 1 M ALTURA x 15 CM DE 

VOLUMEN Y LA BASE DE ESTAS LETRAS TIENE UNA MEDIDA DE 7,50 M LARGO 

X 30 CM ANCHO X 10 CM ALTURA.INSTALADO A PISO CON TORNILLERIA Y 

CHAZO METALICO

1 19.740.000 19.740.000

2 35 CM DIAMETRO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INSTITUCIONALES  

EN LAMINA ACRILICA CALIBRE 3MM UNICOLOR, CON CORTE LASER CIRCULAR 

35 CM DE DIAMETRO, CON LEYENDAS EN IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

PLASTIFICADA Y CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. LEYENDAS: IDENTIFICADOR 

EXTERNO DE OFICINA,IDENTIFICADOR DE PISO, CAFETIN, DEPOSITO, 

RECEPCION, SALA DE ESPERA, LOCKERS,BAÑOS, ESPACIO LIBRE DE HUMO, 

GUARDAR SILENCIO,PROHIBIDO EL USO DE CELULARES,ZONA DE LAVADO)

60 91.000 5.460.000

3 30 CM x 20 CM

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN 

LAMINA ACRILICA CALIBRE 3MM UNICOLOR, CON CORTE LASER 

RECTANGULAR 30CM X 20CM, CON LEYENDAS EN IMPRESIÓN ADHESIVO FULL 

COLOR PLASTIFICADA Y CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. LEYENDAS: RUTAS 

DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA, EXTINTORES, GABINETES DE 

INCENDIO, INTERRUPTORES DE EMERGENCIA, PUNTOS FIJOS, RIESGO 

ELECTRICO, CUARTO TECNICO, NO TOCAR, PUNTO DE ENCUENTRO.

64 91.000 5.824.000

4

17,5 CM 

DIAMETRO X 35 

CM LARGO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA ACCESIBLE E 

INCLUSIVA EN LAMINA ACRILICA UNICOLOR CALIBRE 3MM CON CORTE LASER 

TIPO MEDIA LUNA, IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR PLASTIFICADA Y 

SISTEMA BRAILLE EN ALTO RELIEVE DE MINIMO 1MM, ALTURA DE TEXTO DE  

15 A 30 MM ESCRITURA TÁCTIL QUE PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ESTE SISTEMA SE COMPONE DE UNA 

SERIE DE PUNTOS EN RELIEVE QUE REPRESENTAN LAS LETRAS DEL ALFABETO, 

NÚMEROS Y SÍMBOLOS, SENSIBLE AL TACTO PARA DISCAPACITADOS 

VISUALES. INCLUYE CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. INSTALADO A UNA 

ALTURA DE 1.2m DESDE EL PISO AL BORDE INFERIOR DE LA SEÑALIZACION. 

LEYENDAS: ESPACIOS, ASCENSOR, ESCALERAS, IDENTIFICADOR EXTERNO DE 

OFICINA, RECEPCION, SALA DE ESPERA, SALIDA.

87 124.500 10.831.500

5 100 CM x 70 CM

FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANO RUTAS DE 

EVACUACION EN LAMINA ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE 

LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR LAMINADA EN BLANCO AL 

RESPALDO DEL ACRILICO, EN DONDE SE SEÑALE POR PISO LA RUTA DE 

EVACUACION, CON MEDIDAS DE 1m x 0.70m, INSTALADO EN SITIO 

MEDIANTE EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 DILATADORES EN ACERO DE 

PARED.

3 450.000 1.350.000



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 100 CM X 50 CM

DIRECTORIO GENERAL PRIMER PISO: DIRECTORIO EN  LAMINA ACRILICA 

CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL 

COLOR LAMINADA EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, CON MEDIDAS DE 

1m x 0.50m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 

4 DILATADORES METALICOS DE PARED.

1 415.000 415.000

7 60 CM X 50 CM

DIRECTORIO AUXILIAR POR PISO:  DIRECTORIO EN  LAMINA ACRILICA CRISTAL 

CALIBRE 3MM CON CORTE LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

LAMINADA EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, CON MEDIDAS DE 0,60m 

x 0,50m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 

DILATADORES EN ACERO DE PARED.

2 350.000 700.000

SUBTOTAL 44.320.500      

IVA 19% 8.420.895

TOTAL 52.741.395

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS.

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% A LA ENTREGA.

TIEMPO DE ENTREGA: SEIS (06) MESES

GARANTÍA: SEIS (06) MESES.

Atentamente,  



 
 
 
 

                                                         NIT. 88.221.162-3 

Av. 10 # 11-82  
CENTRO, CÚCUTA  

 

San José de Cúcuta, Marzo 07 de 2025 

 

Señores: 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA 

La Ciudad.- 

 

Cordial Saludo 

En respuesta a su Solicitud, a continuación le presentamos la siguiente Cotización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM SEÑAL MEDIDA / UNIDAD OBSERVACION CANT VRUNIT TOTAL

1
AVISO METALICO 

CON VOLUMEN

7 M LARGO X 1 M 

ALTURA x 15 CM 

DE VOLUMEN LAS 

LETRAS Y LA BASE 

DE 7,50 M LARGO 

X 30 CM ANCHO X 

10 CM ALTURA

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 

LETRAS VOLUMETRICAS METÁLICAS, LEYENDA 

"CUIDARTE CUCUTA", EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 14, EN TODAS SUS CARAS, CON CORTE 

LASER, SOLDADURA, PINTURA ACRILICA Y PRAIMER 

PARA PROTECCION UV, CON 04 COLORES DIFERENTES. 

LETRAS CORPOREAS INSTALADAS CON PEGANTE 

EPOXICO, CON MEDIDA DE 7 M LARGO X 30 CM 

ANCHO X 1M DE ALTURA Y PINTADO CON PINTURA 

ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO. MEDIDAS: EL 

AREA TOTAL DE LAS LETRAS VOLUMETRICAS TIENE 

LARGO 7M X 1 M ALTURA x 15 CM DE VOLUMEN Y LA 

BASE DE ESTAS LETRAS TIENE UNA MEDIDA DE 7,50 M 

LARGO X 30 CM ANCHO X 10 CM ALTURA.INSTALADO 

A PISO CON TORNILLERIA Y CHAZO METALICO

1 22.000.000 22.000.000

2
SEÑAL 

CORPORATIVA 
35 CM DIAMETRO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALES INSTITUCIONALES  EN LAMINA ACRILICA 

CALIBRE 3MM UNICOLOR, CON CORTE LASER 

CIRCULAR 35 CM DE DIAMETRO, CON LEYENDAS EN 

IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR PLASTIFICADA Y 

CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. LEYENDAS: 

IDENTIFICADOR EXTERNO DE OFICINA,IDENTIFICADOR 

DE PISO, CAFETIN, DEPOSITO, RECEPCION, SALA DE 

ESPERA, LOCKERS,BAÑOS, ESPACIO LIBRE DE HUMO, 

GUARDAR SILENCIO,PROHIBIDO EL USO DE 

CELULARES,ZONA DE LAVADO)

60 89.900 5.394.000

3
SEÑAL  DE 

SEGURIDAD
30cm x 20cm

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALES DE SEGURIDAD EN LAMINA ACRILICA 

CALIBRE 3MM UNICOLOR, CON CORTE LASER 

RECTANGULAR 30CM X 20CM, CON LEYENDAS EN 

IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR PLASTIFICADA Y 

CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. LEYENDAS: RUTAS DE 

EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA, EXTINTORES, 

GABINETES DE INCENDIO, INTERRUPTORES DE 

EMERGENCIA, PUNTOS FIJOS, RIESGO ELECTRICO, 

CUARTO TECNICO, NO TOCAR, PUNTO DE 

ENCUENTRO.

64 89.900 5.753.600
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Atentamente, 

JOSE FRANK GUERRERO SILVA 

4

SEÑALETICA 

ACCESIBLE E 

INCLUSIVA

17,5 CM 

DIAMETRO X 35 

CM LARGO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALETICA ACCESIBLE E INCLUSIVA EN LAMINA 

ACRILICA UNICOLOR CALIBRE 3MM CON CORTE LASER 

TIPO MEDIA LUNA, IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

PLASTIFICADA Y SISTEMA BRAILLE EN ALTO RELIEVE 

DE MINIMO 1MM, ALTURA DE TEXTO DE  15 A 30 MM 

ESCRITURA TÁCTIL QUE PERMITE TRANSMITIR 

INFORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. ESTE SISTEMA SE COMPONE DE UNA SERIE DE 

PUNTOS EN RELIEVE QUE REPRESENTAN LAS LETRAS 

DEL ALFABETO, NÚMEROS Y SÍMBOLOS, SENSIBLE AL 

TACTO PARA DISCAPACITADOS VISUALES. INCLUYE 

CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. INSTALADO A UNA 

ALTURA DE 1.2m DESDE EL PISO AL BORDE INFERIOR 

DE LA SEÑALIZACION. LEYENDAS: ESPACIOS, 

ASCENSOR, ESCALERAS, IDENTIFICADOR EXTERNO DE 

OFICINA, RECEPCION, SALA DE ESPERA, SALIDA.

87 142.000 12.354.000

5

SEÑALETICA DE 

PLANO DE RUTA 

DE EVACUACION

100 cm x 70 cm

FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANO 

RUTAS DE EVACUACION EN LAMINA ACRILICA CRISTAL 

CALIBRE 3MM CON CORTE LASER E IMPRESIÓN 

ADHESIVO FULL COLOR LAMINADA EN BLANCO AL 

RESPALDO DEL ACRILICO, EN DONDE SE SEÑALE POR 

PISO LA RUTA DE EVACUACION, CON MEDIDAS DE 1m 

x 0.70m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL USO DE 

CHAZO, TORNILLOS Y 4 DILATADORES EN ACERO DE 

PARED.

3 495.000 1.485.000

6

DIRECTORIO 

GENERAL PRIMER 

PISO

100 CM X 50 CM

DIRECTORIO GENERAL PRIMER PISO: DIRECTORIO EN  

LAMINA ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE 

LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

LAMINADA EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, 

CON MEDIDAS DE 1m x 0.50m, INSTALADO EN SITIO 

MEDIANTE EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 

DILATADORES METALICOS DE PARED.

1 450.000 450.000

7

DIRECTORIO 

AUXILIAR POR 

PISO

60 CM X 50 CM

DIRECTORIO AUXILIAR POR PISO:  DIRECTORIO EN  

LAMINA ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE 

LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

LAMINADA EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, 

CON MEDIDAS DE 0,60m x 0,50m, INSTALADO EN 

SITIO MEDIANTE EL USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 

DILATADORES EN ACERO DE PARED.

2 390.000 780.000

SUBTOTAL 48.216.600      

IVA 19% 9.161.154

TOTAL 57.377.754

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS.

FORMA DE PAGO: 50 % ANTICIPO Y 50% A LA ENTREGA.

TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS.

GARANTÍA: CUATRO (04) MESES.
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San José de Cúcuta, Marzo 07 de 2025

COTIZACIÓN No. 2025-019

SEÑORES

ALCALDIA DE CUCUTA

CIUDAD

Atentamente y de acuerdo a su solicitud, tenemos el agrado de cotizar:

ITEM SEÑAL MEDIDA / UNIDAD OBSERVACION CANT VRUNIT TOTAL

1
AVISO METALICO 

CON VOLUMEN

7 M LARGO X 1 M 

ALTURA x 15 CM DE 

VOLUMEN LAS 

LETRAS Y LA BASE 

DE 7,50 M LARGO X 

30 CM ANCHO X 10 

CM ALTURA

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 

LETRAS VOLUMETRICAS METÁLICAS, LEYENDA 

"CUIDARTE CUCUTA", EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 14, EN TODAS SUS CARAS, CON CORTE LASER, 

SOLDADURA, PINTURA ACRILICA Y PRAIMER PARA 

PROTECCION UV, CON 04 COLORES DIFERENTES. LETRAS 

CORPOREAS INSTALADAS CON PEGANTE EPOXICO, CON 

MEDIDA DE 7 M LARGO X 30 CM ANCHO X 1M DE 

ALTURA Y PINTADO CON PINTURA ALTA RESISTENCIA EN 

COLOR NEGRO. MEDIDAS: EL AREA TOTAL DE LAS LETRAS 

VOLUMETRICAS TIENE LARGO 7M X 1 M ALTURA x 15 CM 

DE VOLUMEN Y LA BASE DE ESTAS LETRAS TIENE UNA 

MEDIDA DE 7,50 M LARGO X 30 CM ANCHO X 10 CM 

ALTURA.INSTALADO A PISO CON TORNILLERIA Y CHAZO 

METALICO

1 23.660.000 23.660.000

2
SEÑAL 

CORPORATIVA 
35 CM DIAMETRO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES 

INSTITUCIONALES  EN LAMINA ACRILICA CALIBRE 3MM 

UNICOLOR, CON CORTE LASER CIRCULAR 35 CM DE 

DIAMETRO, CON LEYENDAS EN IMPRESIÓN ADHESIVO 

FULL COLOR PLASTIFICADA Y CINTA DOBLE FAZ AL 

RESPALDO. LEYENDAS: IDENTIFICADOR EXTERNO DE 

OFICINA,IDENTIFICADOR DE PISO, CAFETIN, DEPOSITO, 

RECEPCION, SALA DE ESPERA, LOCKERS,BAÑOS, ESPACIO 

LIBRE DE HUMO, GUARDAR SILENCIO,PROHIBIDO EL USO 

DE CELULARES,ZONA DE LAVADO)

60 85.455 5.127.300

3
SEÑAL  DE 

SEGURIDAD
30cm x 20cm

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES 

DE SEGURIDAD EN LAMINA ACRILICA CALIBRE 3MM 

UNICOLOR, CON CORTE LASER RECTANGULAR 30CM X 

20CM, CON LEYENDAS EN IMPRESIÓN ADHESIVO FULL 

COLOR PLASTIFICADA Y CINTA DOBLE FAZ AL RESPALDO. 

LEYENDAS: RUTAS DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE 

EMERGENCIA, EXTINTORES, GABINETES DE INCENDIO, 

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA, PUNTOS FIJOS, 

RIESGO ELECTRICO, CUARTO TECNICO, NO TOCAR, 

PUNTO DE ENCUENTRO.

64 85.455 5.469.120

¡¡¡SOMOS UNA INDUSTRIA NORTESANTANDEREANA!!!

Correo Electronico: administrador@cristaluxltda.com

ACABADOS ACRÍLICOS – SEÑALIZACIÓN - DOMOS CUPULAS

AVENIDA GRAN COLOMBIA #11E-62 BRR QUINTA ORIENTAL 

Telfs: 310.7781893 Cúcuta
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4

SEÑALETICA 

ACCESIBLE E 

INCLUSIVA

17,5 CM DIAMETRO 

X 35 CM LARGO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALETICA ACCESIBLE E INCLUSIVA EN LAMINA 

ACRILICA UNICOLOR CALIBRE 3MM CON CORTE LASER 

TIPO MEDIA LUNA, IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR 

PLASTIFICADA Y SISTEMA BRAILLE EN ALTO RELIEVE DE 

MINIMO 1MM, ALTURA DE TEXTO DE  15 A 30 MM 

ESCRITURA TÁCTIL QUE PERMITE TRANSMITIR 

INFORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

ESTE SISTEMA SE COMPONE DE UNA SERIE DE PUNTOS 

EN RELIEVE QUE REPRESENTAN LAS LETRAS DEL 

ALFABETO, NÚMEROS Y SÍMBOLOS, SENSIBLE AL TACTO 

PARA DISCAPACITADOS VISUALES. INCLUYE CINTA DOBLE 

FAZ AL RESPALDO. INSTALADO A UNA ALTURA DE 1.2m 

DESDE EL PISO AL BORDE INFERIOR DE LA SEÑALIZACION. 

LEYENDAS: ESPACIOS, ASCENSOR, ESCALERAS, 

IDENTIFICADOR EXTERNO DE OFICINA, RECEPCION, SALA 

DE ESPERA, SALIDA.

87 123.500 10.744.500

5

SEÑALETICA DE 

PLANO DE RUTA 

DE EVACUACION

100 cm x 70 cm

FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANO 

RUTAS DE EVACUACION EN LAMINA ACRILICA CRISTAL 

CALIBRE 3MM CON CORTE LASER E IMPRESIÓN 

ADHESIVO FULL COLOR LAMINADA EN BLANCO AL 

RESPALDO DEL ACRILICO, EN DONDE SE SEÑALE POR 

PISO LA RUTA DE EVACUACION, CON MEDIDAS DE 1m x 

0.70m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL USO DE 

CHAZO, TORNILLOS Y 4 DILATADORES EN ACERO DE 

PARED.

3 495.000 1.485.000

6

DIRECTORIO 

GENERAL PRIMER 

PISO

100 CM X 50 CM

DIRECTORIO GENERAL PRIMER PISO: DIRECTORIO EN  

LAMINA ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE 

LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR LAMINADA 

EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, CON MEDIDAS 

DE 1m x 0.50m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL USO 

DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 DILATADORES METALICOS DE 

PARED.

1 335.000 335.000

7

DIRECTORIO 

AUXILIAR POR 

PISO

60 CM X 50 CM

DIRECTORIO AUXILIAR POR PISO:  DIRECTORIO EN  

LAMINA ACRILICA CRISTAL CALIBRE 3MM CON CORTE 

LASER E IMPRESIÓN ADHESIVO FULL COLOR LAMINADA 

EN BLANCO AL RESPALDO DEL ACRILICO, CON MEDIDAS 

DE 0,60m x 0,50m, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE EL 

USO DE CHAZO, TORNILLOS Y 4 DILATADORES EN ACERO 

DE PARED.

2 250.000 500.000

SUBTOTAL 47.320.920       

IVA 19% 8.990.975

TOTAL 56.311.895

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS.

FORMA DE PAGO: A CONVENIR.

TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR.

GARANTÍA: SEIS (06) MESES.

Atentamente,  

Alexander Gil Pérez

Representante Legal

CEL. 310.7781893

¡¡¡SOMOS UNA INDUSTRIA NORTESANTANDEREANA!!!

Correo Electronico: administrador@cristaluxltda.com

ACABADOS ACRÍLICOS – SEÑALIZACIÓN - DOMOS CUPULAS

AVENIDA GRAN COLOMBIA #11E-62 BRR QUINTA ORIENTAL 

Telfs: 310.7781893 Cúcuta




