Componente	No. Producto	Descripción del producto	Ítem	Valor Unitario	Participación ítem	Valor unitario Participación	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad/ mes	Subtotal	IVA 19%	Total IVA	Valor producto
Componente 1. Conformación y manejo de grupos	1	Elaborar plan de trabajo y cronograma de implementación del componente Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoactiva	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	7%	$ 548.800	Persona	1	9	$4.939.200	$938.448	$5.877.648	$8.490.203
	1	Elaborar plan de trabajo y cronograma de implementación del componente Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoactiva	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	
	2	Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en autoexploración y experimentación.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$9.329.867
	2	Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en autoexploración y experimentación.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	

	1	Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	7%	$ 548.800	Persona	1	9	$4.939.200	$938.448	$5.877.648	$8.490.203
	1	Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	
Componente 2. Formación en entrenamiento de perros rescatados como herramienta para la recuperación psicoafectiva	2	Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$216.890.542
	2	Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con	Adiestrador técnico en IAA	$ 7.840.000	55%	$ 4.312.000	Persona	2	9	$77.616.000	$14.747.040	$92.363.040	

		el plan de formación establecido.											
	2	Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.	Auxiliar en adiestramiento	$ 3.920.000	55%	$ 2.156.000	Persona	1	9	$19.404.000	$3.686.760	$23.090.760	
	2	Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	40%	$ 1.626.240	Persona	1	9	$14.636.160	$2.780.870	$17.417.030	

	2	Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.	Materiales TAA 120 sesiones	$ 336.000	100%	$ 336.000	Unidad	120	1	$40.320.000	$7.660.800	$47.980.800	
	2	Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.	Desplazamiento caninos para sesiones	$ 224.000	100%	$ 224.000	Unidad	110	1	$24.640.000	$4.681.600	$29.321.600	
Componente 3. Diplomado en grooming, paseador y educador de perros.	1	Elaboración de la presentación detallada de las temáticas del programa.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	7%	$ 548.800	Persona	1	9	$4.939.200	$938.448	$5.877.648	$8.490.203
	1	Elaboración de la presentación detallada de las temáticas del programa.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	

	2	Cronograma de actividades de formación y listados de asistencia.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	7%	$ 548.800	Persona	1	9	$4.939.200	$938.448	$5.877.648	$18.986.003
	2	Cronograma de actividades de formación y listados de asistencia.	Adiestrador técnico en IAA	$ 7.840.000	5%	$ 392.000	Persona	2	9	$7.056.000	$1.340.640	$8.396.640	
	2	Cronograma de actividades de formación y listados de asistencia.	Auxiliar en adiestramiento	$ 3.920.000	5%	$ 196.000	Persona	1	9	$1.764.000	$335.160	$2.099.160	
	2	Cronograma de actividades de formación y listados de asistencia.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	
	3	Desarrollo de 100 horas de formación teórica y práctica a 25 jóvenes.	Desarrollo del diplomado	$ 40.994.642	100%	$ 40.994.642	Unidad	1	1	$40.994.642	$7.788.982	$48.783.624	$48.783.624
Componente 4. Documentación, seguimiento y evaluación de la experiencia de trabajo con los jóvenes en formación.	1	Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3: Documentación, seguimiento y evaluación de la experiencia de trabajo con los jóvenes en formación.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$9.329.867
	1	Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3: Documentación, seguimiento y	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	

		evaluación de la experiencia de trabajo con los jóvenes en formación.											
	2	Aplicación de la herramienta pre y los test dirigida a los diferentes jóvenes. Se deberá entregar el informe operativo de la aplicación de los instrumentos y reporte de encuestas pre y los test efectivamente aplicadas, así como los logros, dificultades y recomendaciones del proceso.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$51.313.067
	2	Aplicación de la herramienta pre y los test dirigida a los diferentes jóvenes. Se deberá entregar el informe operativo de la aplicación de los instrumentos y reporte de encuestas pre y los test efectivamente aplicadas, así como los logros, dificultades y recomendaciones del proceso.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	

	2	Aplicación de la herramienta pre y los test dirigida a los diferentes jóvenes. Se deberá entregar el informe operativo de la aplicación de los instrumentos y reporte de encuestas pre y los test efectivamente aplicadas, así como los logros, dificultades y recomendaciones del proceso.	Adiestrador técnico en IAA	$ 7.840.000	20%	$ 1.568.000	Persona	2	9	$28.224.000	$5.362.560	$33.586.560	
	2	Aplicación de la herramienta pre y los test dirigida a los diferentes jóvenes. Se deberá entregar el informe operativo de la aplicación de los instrumentos y reporte de encuestas pre y los test efectivamente aplicadas, así como los logros, dificultades y recomendaciones del proceso.	Auxiliar en adiestramiento	$ 3.920.000	20%	$ 784.000	Persona	1	9	$7.056.000	$1.340.640	$8.396.640	
	3	Realizar seguimiento a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento de perros con 250 jóvenes, cuya información provenga de los grupos focales	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$9.329.867

		y/o entrevistas realizadas, entre otras fuentes, evidenciando los resultados a través de un documento técnico.											
	3	Realizar seguimiento a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento de perros con 250 jóvenes, cuya información provenga de los grupos focales y/o entrevistas realizadas, entre otras fuentes, evidenciando los resultados a través de un documento técnico.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	
	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$66.902.067
	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Adiestrador técnico en IAA	$ 7.840.000	20%	$ 1.568.000	Persona	2	9	$28.224.000	$5.362.560	$33.586.560	
	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Auxiliar en adiestramiento	$ 3.920.000	20%	$ 784.000	Persona	1	9	$7.056.000	$1.340.640	$8.396.640	

	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	
	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Refrigerios cierres del proceso	$ 25.000	100%	$ 25.000	Unidad	300	1	$7.500.000	$1.425.000	$8.925.000	
	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Materiales TAA 10 sesiones de cierre	$ 336.000	100%	$ 336.000	Unidad	10	1	$3.360.000	$638.400	$3.998.400	
	4	Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Desplazamiento caninos para cierres	$ 224.000	100%	$ 224.000	Unidad	10	1	$2.240.000	$425.600	$2.665.600	
	5	Análisis y sistematización de la encuesta pre y post test	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$9.329.867
	5	Análisis y sistematización de la encuesta pre y post test	Profesional psicosocial	$ 4.065.600	6%	$ 243.936	Persona	1	9	$2.195.424	$417.131	$2.612.555	
	6	Reporte de beneficios de los jóvenes que se encuentran registrados en SIBIS quien deberá tener visto bueno de la	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$6.717.312

		Secretaría de la Juventud.											
	7	Consolidación y actualización de base de datos y caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 250 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados en el SIBIS	Coordinador enlace del proyecto	$ 7.840.000	8%	$ 627.200	Persona	1	9	$5.644.800	$1.072.512	$6.717.312	$6.717.312
SUBTOTAL										**$402.605.042**	$76.494.958	$479.100.000	$479.100.000
IVA 19%										**$76.494.958**			
TOTAL										**$479.100.000**			

Ítem	Valor unitario	Unidad de medida	Cantidad	Tiempo	Total general	Observaciones	Porcentaje
Coordinador enlace del proyecto	$7.840.000	Persona	1	9	$ 70.560.000		100%
Adiestrador técnico en IAA	$7.840.000	Persona	2	9	$ 141.120.000		100%
Auxiliar en adiestramiento	$3.920.000	Persona	1	9	$ 35.280.000		100%
Profesional psicosocial	$4.065.600	Persona	1	9	$ 36.590.400		100%
Refrigerios cierres del proceso	$25.000	Unidad	300	1	$ 7.500.000		100%
Materiales TAA 120 sesiones	$336.000	Unidad	120	1	$ 40.320.000		100%
Materiales TAA 10 sesiones de cierre	$336.000	Unidad	10	1	$ 3.360.000		100%
Desplazamiento caninos para sesiones	$224.000	Unidad	110	1	$ 24.640.000		100%
Desplazamiento caninos para cierres	$224.000	Unidad	10	1	$ 2.240.000		100%
Desarrollo del diplomado	$40.994.642	Unidad	1	1	$ 40.994.642		100%
TOTAL					**$ 402.605.042**		**0%**

