Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7647867
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(13/03/2025 11:44:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RE - SGRD - 00430 - 2025
Objeto del contrato	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/06/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DRECO INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901100536

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DRECO INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	86092254778

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 12:40:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Willian Vera Arias* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 12:51:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar *(13/03/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar *(13/03/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar *(13/03/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/03/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 11 horas para terminar *(13/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7647867
Proveedor DRECO INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento norte de Santander	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.7647867

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.405.967.166,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS					

1	72101500	CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024.	1,00	A	2.405.967.166,20	2.405.967.166,20	2.405.967.166,20

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CDP OPERATIVIDAD BANCO DE MAQUINARIA..pdf	1. CDP OPERATIVIDAD BANCO DE MAQUINARIA..pdf	(detalle)
☐	2. ANALISIS DEL SECTOR OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA.pdf	(detalle)
☐	3. ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA..pdf	3. ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA..pdf	(detalle)
☐	4. INVITACIONES..pdf	4. INVITACIONES..pdf	(detalle)
☐	5. COMITE EVALUADOR. .pdf	5. COMITE EVALUADOR. .pdf	(detalle)
☐	6. CLAUSULADO ESPECIFICO RE-SGRD-00430-2025..pdf	6. CLAUSULADO ESPECIFICO RE-SGRD-00430-2025..pdf	(detalle)
☐	7. FICHA TECNICA - PROPUESTA ECONOMICA OPERATIVIDAD BANCO DE MAQUINARIA..xls	7. FICHA TECNICA - PROPUESTA ECONOMICA OPERATIVIDAD BANCO DE MAQUINARIA..xls	(detalle)
☐	8. EVALUACIONES TECNICAS, FINANCIERAS Y JURIDICAS..pdf	8. EVALUACIONES TECNICAS, FINANCIERAS Y JURIDICAS..pdf	(detalle)
☐	9. PROPUESTA DRECO_compressed.pdf	9. PROPUESTA DRECO_compressed.pdf	(detalle)
☐	10. DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA..pdf	10. DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA..pdf	(detalle)
☐	11. DECRETO 002406 DEL 05 DIC 2024 PRORROGA DE 6 MESES A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD..pdf	11. DECRETO 002406 DEL 05 DIC 2024 PRORROGA DE 6 MESES A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Willian Vera Arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 88158521	Guardar y notificar
Supervisor	Willian Vera Arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 88158521	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Willian Vera Arias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 88158521	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Willian Vera Arias	13/03/2025 12:51:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Willian Vera Arias
Supervisor	Willian Vera Arias	13/03/2025 12:51:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Willian Vera Arias
Ordenador del pago	Willian Vera Arias	13/03/2025 12:51:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Willian Vera Arias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	2.405.967.166,2
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	2.405.967.166,2

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540084	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00000015	CDP	No se ha iniciado		2.405.967.166,2 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-