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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN:  
 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante 
decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio 
propio y capital independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades 
Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de 
apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y financiación 
de obras de infraestructura y de desarrollo territorial.”.  
 
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía 
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de 
la administración al cual están adscritas. 
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura 
orgánica y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es 
aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas 
por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación 
de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 



 

Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados 
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
 
a. Personería jurídica;  
b. Autonomía administrativa y financiera;  
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o 
servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la 
Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá 
estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 
27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que 
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme 
a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o 
norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier 
parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en 
sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del 
objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de 
la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 



 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 
 
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización 
de sus fines. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación 
y la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial 
de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolución 01 
del 24 de mayo del 2024, el cual dispone en el artículo cuarto: Reglas de planeación. 
Todos los procedimientos de selección realizados por la Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte, se efectuarán de 
conformidad con las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo 
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y 
estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal 
previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás requisitos 
legales de ejecución contractual aplicables. 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que 
haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es 
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y 
los alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y 
el Norte de Antioquia – Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades 
de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o 
administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro 
personal adscrito o contratistas externos. 
 



 

Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas 
de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un 
adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita 
a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una 
de las labores encomendadas. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 
2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - 
Edenorte, le es permitido por su naturaleza jurídica la celebración de contratos 
interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 
Ahora bien, La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 
DE ANTIOQUIA – EDENORTE, tiene por objeto gestionar, promover, estructurar, 
ejecutar y financiar directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional. Además, podremos 
administrar los bienes que requieran nuestros proyectos y adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico.  
 
Dentro de la Administración Municipal de Yarumal y desde la Secretaría General y de 
Gobierno del Municipio de Yarumal, en el marco del proyecto 'Fortalecimiento para la 
implementación de los programas y proyectos de seguridad y convivencia ciudadana', 
ha identificado la necesidad imperiosa de realizar intervenciones prioritarias para 
optimizar las condiciones de seguridad y convivencia en la jurisdicción municipal 
 
En ese orden de ideas el municipio de Yarumal celebró el Contrato Interadministrativo 
CONTI-SI-006-2025 cuyo objeto es  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE, 
PARA LOS PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED VIAL URBANA, TERCIARIA Y 
CORREGIMIENTO, MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y APOYO A CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO Y PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS A LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA. 
 
Corresponde a la Alcaldía llevar a cabo un estudio preliminar de los elementos y 
materiales de construcción, ferretería, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, pinturas, 
cerrajería, entre otros, que históricamente han sido utilizados para garantizar así el 
correcto y normal funcionamiento y el mantenimiento necesario, con lo cual se 
generaría un proceso de prevención de la ocurrencia de posibles daños, además de 
corregir aquellos que se presentan por deterioro o desgaste normal o por temas de 
orden público o eventos naturales. 



 

 
El municipio de Yarumal cuenta con personal (oficial y ayudantes de construcción) que 
son los encargados de atender las necesidades de los diferentes edificios públicos, 
escenarios deportivos, eventos ocasionados por gestión del riesgo, instituciones 
educativas, vivienda, vías, entre otros. 
 
Cuando se presenta algún daño, este debe ser atendido en el menor tiempo posible con 
el fin de no alterar el normal funcionamiento de las actividades, por lo que se hace 
necesario que el proponente que resultase beneficiado con la adjudicación del presente 
proceso de selección se encuentre en disposición de entregar el elemento que se 
requiera en el menor tiempo posible y por la tanto deberá estar radicado en el 
municipio de Yarumal - Antioquia. 
 
Ahora bien, la entidad con el fin de atender de manera óptima y efectiva las necesidades 
de mejoramiento y/o mantenimiento y/o recuperación y/o rehabilitación y/o 
adecuación, ha determinado que los tiempos de entrega requeridos se delimitan de la 
siguiente manera 
 
a) Pedidos urgentes atendidos y entregados en menos de dos (2) horas hábiles 
después de recibida la solicitud. 
b) Pedidos normales atendidos y entregados en menos de seis (6) horas hábiles 
después de recibida la solicitud. 
c) Pedidos generales atendidos y entregados máximo en menos de dos (2) días 
hábiles después de recibida la solicitud. 
 
Los tiempos anteriormente mencionados fueron determinados conforme a las 
necesidades de intervención (urgentes o no) evaluadas e identificadas por la Secretaría 
de Infraestructura Física, donde en casos específicos deben ser resueltas en tiempos 
cortos o de forma de extrema inmediatez, y oportunidad en tiempo; los tiempos de 
reparación dependen de la gravedad del daño, el tipo de avería (hidráulica, sanitaria, 
eléctrica), la sensibilidad del sitio o zona afectada (escuelas, archivos de expedientes, 
entre otros) , el momento en día y hora que se presentará (dominicales, festivos, 
horarios nocturnos), por lo que contar con los elementos de ferretería, eléctricos y/o 
materiales de construcción necesarios es indispensable en entregas clasificadas como 
urgentes, normales y pedidos generales 
 
El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito 

preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos 

de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las 

organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por 

los seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos. 

 



 

Teniendo en cuenta la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 

• La gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida 
de las personas y al desarrollo sostenible. 

• ARTICULO 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
De igual manera, se debe atender las edificaciones públicas y/o privadas garantizando 

que estarán en plenas condiciones para poder desarrollar todas las actividades que se 

pretendan ejecutar y, sobre todo, salvaguardando la integridad de la población que las 

concurre,  toda vez que se realiza el mejoramiento y/o mantenimiento y/o 

recuperación y/o rehabilitación y/o adecuación correspondiente para conservar las 
edificaciones públicas, instituciones educativas, escenarios deportivos, entre otros. 

Así mismo, se tiene que la red vial terciaria del municipio de Yarumal se encuentra a 
cargo de la alcaldía municipal y se desarrolla en su mayoría por terreno montañoso y 
ondulado y en algunos tramos con zonas de alta precipitación en las partes altas de la 
cordillera central, características que las hacen vulnerables a las inclemencias del clima, 
ocasionando todo tipo de deterioros que disminuyen su nivel de servicio, que debe ser 
atendido de manera inmediata mediante el suministro de material de afirmado para 
garantizar la movilidad de manera segura para el usuario. 
 
En las vías rurales terciarias existentes en la jurisdicción municipal, el paso continuo de 
vehículos sumado a las fuertes lluvias y precipitaciones que se presentan sobre la zona 
agravan críticamente las condiciones de la vía; el agua ejerce un fuerte impacto sobre 
los procesos erosivos, especialmente en las zonas de alta pendiente en donde acelera el 
proceso de formación de cárcavas.  
 
Las carreteras requieren un proceso continuo de mantenimiento, en especial un 
mantenimiento rutinario en el tiempo, que disminuya el deterioro normal de la 
superficie de rodadura, dicho deterioro al tener más años la superficie de rodadura se 
vuelve más acelerado. 
 



 

La lluvia, es el principal agente de deterioro de las carreteras, ya que generan erosión 
de la superficie de rodadura y deterioro de la misma y obras anexas por incremento de 
la humedad e inestabilidad del terreno donde se ubica la carretera o zonas aledañas, lo 
anterior se puede mitigar con un adecuado mantenimiento, en especial rutinario, que 
permita mantener la vía sin huecos y con una carpeta de rodadura que no impida el 
normal tránsito y si la evacuación de las aguas lluvias sobre la carretera y zonas 
aledañas. Antioquia por su ubicación geográfica y topografía presenta un régimen de 
lluvias en gran parte de su territorio superior a los 1500 mm por año, este aporte de 
lluvias genera la necesidad de efectuar mantenimientos rutinarios.  
 
La red vial Municipal es muy extensa, a pesar del equipo de maquinaria con que cuenta 
el Municipio difícilmente se puede hacer mantenimiento a la totalidad de la red vial. Por 
ende, el municipio prioriza tramos de vías para ser intervenidos. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE tiene la obligación de cumplir con los compromisos 
adquiridos contractualmente con el Municipio de Yarumal, por lo cual se debe iniciar 
un proceso de selección acorde al Manual Interno de Contratación de la Entidad, que 
resulte pertinente en atención al monto y de esta manera se puedan obtener los 
proveedores que cumplan las condiciones específicas técnicas de cada una de las 
actividades a desarrollar. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 
 

2.1. OBJETO:  
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, PARA EL 
MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTARTIVO CONTI-SI-006-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y CAMINOS RURALES EN YARUMAL, 
ANTIOQUIA 

 
 

    

ITEM DESCRIPCION UND CANT VLR UNIT VLR TOTAL 

1 CEMENTO GRIS X 50 Kg und 128  $        54.900,00   $    7.027.200,00  

2 GRAVILLA X METRO m3 16,37  $        65.000,00   $    1.063.950,00  

3 TUBO DURAFORT 24" und 8  $  2.900.000,00   $  23.200.000,00  



 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y CAMINOS RURALES EN YARUMAL, 
ANTIOQUIA 

 
 

    

ITEM DESCRIPCION UND CANT VLR UNIT VLR TOTAL 

4 
VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGT X 6 

und 60  $        28.400,00   $    1.704.000,00  

5 BLOQUE DE 15 und 300  $          6.400,00   $    1.920.000,00  

6 
RESALTO PLASTICO 30 TON O MAS  

und 54  $      205.275,00   $  11.084.850,00  

            

  TOTAL        $  46.000.000,00  

 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EVENTOS GENERADOS POR LA NATURALEZA EN EL ÁREA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VLR UNIT VLR TOTAL 

1 CEMENTO GRIS X 50 Kg und 300  $        54.900,00   $  16.470.000,00  

2 VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 METROS CPTA und 32  $        47.400,00   $    1.516.800,00  

3 VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6METROS CPTA und 30  $        92.400,00   $    2.772.000,00  

4 VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6MT und 30  $        27.400,00   $        822.000,00  

5 ADOBE 10X20X40 RAYADO 3 HUECOS und 873  $          3.400,00   $    2.969.250,00  

6 TEJA COLOMBIT P7 NRO 4 und 100  $        45.000,00   $    4.500.000,00  

7 TEJA COLOMBIT P7 NRO 6 und 100  $        67.300,00   $    6.730.000,00  

8 TEJA COLOMBIT P7 NRO 8 und 100  $        75.400,00   $    7.540.000,00  

9 TEJA COLOMBIT P7 NRO 10 und 83  $      112.900,00   $    9.370.700,00  

10 GANCHO ETERNIT FINO und 1149  $          1.050,00   $    1.206.450,00  

11 AMARRADERA ETERNIT und 1532  $              400,00   $        612.800,00  

12 ROLLO CINTA PELIGRO X 50 MTS und 20  $        14.500,00   $        290.000,00  

13 MTS PLASTICO NEGRO * 6 MTS und 20  $        24.000,00   $        480.000,00  

14 TUBO PRESION 1/2" 500 RDE 9 und 30  $        24.000,00   $        720.000,00  

           $                        -    

            

  TOTAL        $  56.000.000,00  

 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNIT  VLR TOTAL 

1 ALAMBRE RIGIDO #14 BLANCO CENTELSA mt 1  $          2.200,00   $            2.200,00  

2 ABRAZADERA 30-08 SIN FIN 3/4-1 und 1  $          3.500,00   $            3.500,00  

3 ACOPLE CON REGISTRO PARA LAVAMANOS PCP und 
1 

 $        18.800,00  
 $          18.800,00  

4 ACOPLE CON REGISTRO SANITARIO und 1  $        18.800,00   $          18.800,00  

5 ADOBE 10X20X40 RAYADO 3 HUECOS und 1  $          3.400,00   $            3.400,00  



 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNIT  VLR TOTAL 

6 ADOBE TOLETE 12 SAN CRIST und 1  $          3.700,00   $            3.700,00  

7 ALAMBRE DE PUAS (ROLLO) und 1  $      470.000,00   $       470.000,00  

8 ALAMBRE QUEMADO C.18 und 1  $        10.400,00   $          10.400,00  

9 ALAMBRE RIGIDO # 12 ROJO und 1  $          3.800,00   $            3.800,00  

10 ALAMBRE RIGIDO #10 BLANCO mt 1  $          5.400,00   $            5.400,00  

11 ALAMBRE RIGIDO #12 BLANCO mt 1  $          3.400,00   $            3.400,00  

12 ALMADANA DE 10 und 1  $      128.200,00   $       128.200,00  

13 AMARRADERA ETERNIT und 1  $              400,00   $               400,00  

14 ANGULO DRYWALL  und    $          4.501,00   $                        -    

15 ANTICORROSIVO NEGRO GALON SAPOLIN und 1  $      121.150,00   $       121.150,00  

16 ARANDELA 1/2 und 1  $              600,00   $               600,00  

17 ARANDELA 1/4" und 1  $              400,00   $               400,00  

18 ARENA DE PEGA X METRO m3 1  $      175.000,00   $       175.000,00  

19 ARENA GRUESA X LATA lata 1  $        10.800,00   $          10.800,00  

20 ARENA PEGA X LATA lata 1  $          6.800,00   $            6.800,00  

21 ARENA REVOQUE X LATA lata 1  $        10.200,00   $          10.200,00  

22 BAJANTE 3" mt 1  $        85.000,00   $          85.000,00  

23 BLOQUE DE 15 und 1  $          6.400,00   $            6.400,00  

24 BOMBILLO LED 20W MERCURY und 1  $        18.500,00   $          18.500,00  

25 BOMBILLO LED 30 W und 1  $        12.000,00   $          12.000,00  

26 BREQUE 30A LUMINEX und 1  $        28.000,00   $          28.000,00  

27 BREQUE 40A LUMINEX und 1  $        31.000,00   $          31.000,00  

28 BROCA MURO 1/8*3 und 1  $          4.800,00   $            4.800,00  

29 BROCA MURO 3/8 * 5 INCOLMA und 1  $        10.800,00   $          10.800,00  

30 BROCHA 2 1/2" und 1  $        13.501,00   $          13.501,00  

31 BROCHA 3" und 1  $        19.501,00   $          19.501,00  

32 BROCHA 4"  und 1  $        25.501,00   $          25.501,00  

33 BROCHA CERDA NATURAL PROFESIONAL 5" und 1  $        31.000,00   $          31.000,00  

34 BUJE LAVAPLATOS 2 und 1  $          3.300,00   $            3.300,00  

35 BUJE SANITARIO 1 1/2 und 1  $          6.500,00   $            6.500,00  

36 CABALLETE TIPO ANTIGUO und 1  $        59.000,00   $          59.000,00  

37 CABLE DUPLEX 2X12 300V BLANCO mt 1  $          8.800,00   $            8.800,00  

38 CABLE DUPLEX 2X14 300V BLANCO mt 1  $          5.700,00   $            5.700,00  

39 CABLE DUPLEX 2X16 300V BLANCO mt 1  $          4.000,00   $            4.000,00  

40 CABO PALA und 1  $        44.000,00   $          44.000,00  

41 CAJA PLASTICA 2X4 und 1  $              900,00   $               900,00  

42 CAL 10 KLOS und 1  $        20.400,00   $          20.400,00  

43 CANALETAS  CON ADHESIVO X 3MT und 1  $        13.501,00   $          13.501,00  



 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNIT  VLR TOTAL 

44 CANASTILLA PLASTICA GRICOL und 1  $        27.000,00   $          27.000,00  

45 CANDADO MEDIANO und 1  $        24.000,00   $          24.000,00  

46 CANILLA COBRE MATE GATO und 1  $        45.000,00   $          45.000,00  

47 
CANILLA LAVADERO CROMADA CON REGADERA 

und 1  $        27.000,00  
 $          27.000,00  

48 CATALIZADOR EPOXICO 1/8 und 1  $        76.600,00   $          76.600,00  

49 CEMENTO BLANCO X KILO und 1  $          3.400,00   $            3.400,00  

50 CEMENTO GRIS X 50 Kg und 1  $        54.900,00   $          54.900,00  

51 CEMENTO GRIS X KILO und 1  $          2.200,00   $            2.200,00  

52 CHAPA PARA PUERTA und 1  $        62.000,00   $          62.000,00  

53 CHAZO EXPANSIVO 1/2 und 1  $          3.000,00   $            3.000,00  

54 CINCEL PALA 12" UYUSTUL und 1  $        45.000,00   $          45.000,00  

55 CINTA AISLANE GDE und 1 4100  $            4.100,00  

56 CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 und 1  $        38.000,00   $          38.000,00  

57 CINTA TEFLON und 1  $          5.000,00   $            5.000,00  

58 CLAVO ACERO CONCRETO 1 1/2 caja 1  $        10.800,00   $          10.800,00  

59 CLAVO COMUN 2" und 1  $          8.600,00   $            8.600,00  

60 CLAVO COMUN 3" und 1  $          5.800,00   $            5.800,00  

61 CLAVO COMUN 4" und 1  $        12.500,00   $          12.500,00  

62 CLAVO CONCRETO 1" und 1  $        11.500,00   $          11.500,00  

63 CLAVO CONCRETO 2" und 1  $        11.500,00   $          11.500,00  

64 CLAVO CONCRETO 3" und 1  $        11.500,00   $          11.500,00  

65 COCHE METALICO und 1  $      480.000,00   $       480.000,00  

66 CODO 1" PVC und 1  $          2.300,00   $            2.300,00  

67 CODO PRESION DE 1/2 und 1  $              900,00   $               900,00  

68 CODO SANITARIO 2 CXC und 1  $          4.000,00   $            4.000,00  

69 CODO SANITARIO 3 CXC und 1  $          8.400,00   $            8.400,00  

70 CODO SANITARIO 4 CXC und 1  $        15.500,00   $          15.500,00  

71 COSTALES DE FIBRA und 1  $          2.100,00   $            2.100,00  

72 CUÑETE DE MASILLA und 1  $        93.200,00   $          93.200,00  

73 CUÑETE ELASTOCIL GRIS und 1  $      668.001,00   $       668.001,00  

74 DESAGUE SENCILLO LAVAMANOS GRIVAL und 1  $        18.100,00   $          18.100,00  

75 DISCO CORTE METAL 4*1/2 und 1  $          6.100,00   $            6.100,00  

76 DISCO DE DESBASTE 4*1/2 und 1  $        11.000,00   $          11.000,00  

77 DISCO DIAMANTADO DEWALT 7" SEGMEN und 1  $        48.000,00   $          48.000,00  

78 EPOXICA GRIS galon 1  $      395.000,00   $       395.000,00  

79 ESMALTE BLANCO MATE galon 1  $      875.000,00   $       875.000,00  

80 ESMALTE NEGRO BTE 1 GLN SAPOLIN und 1  $      150.000,00   $       150.000,00  



 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNIT  VLR TOTAL 

81 ESTUCO POLVO X 25 Kg und 1  $        65.000,00   $          65.000,00  

82 FLEXOMETRO 10 MTS und 1  $        34.900,00   $          34.900,00  

83 GANCHO ETERNIT FINO und 1  $          1.050,00   $            1.050,00  

84 GRAVILLA X LATA lata 1  $          9.800,00   $            9.800,00  

85 GRAVILLA X METRO m3 1  $        65.000,00   $          65.000,00  

86 
GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS PISCIS GRIVAL 

und 
1 

 $        59.400,00  
 $          59.400,00  

87 GRIFERIA SANITARIO X6 GRIVAL und 1  $        66.000,00   $          66.000,00  

88 GUANTE INGENIERO TALLA M und 1  $        15.000,00   $          15.000,00  

89 HOJA DE PAPEL DE LIJA 180 und 1  $          2.450,00   $            2.450,00  

90 HOJA SEGUETA NICHOLSON und 1  $          6.500,00   $            6.500,00  

91 HOJA SIERRA und 1  $          5.400,00   $            5.400,00  

92 INTERRUPTOR SENCILLO und 1  $        11.000,00   $          11.000,00  

93 JUEGO DE DESTORNILLADORES und 1  $        37.800,00   $          37.800,00  

94 KG SOLDADURA 6011 WSARKO und 1  $        36.000,00   $          36.000,00  

95 LAMINA OVC BLANCO BRILLANTE und 1  $        33.900,00   $          33.900,00  

96 LAMPARA SOBREPONER 20W CUADRADA und 1  $        24.000,00   $          24.000,00  

97 LLAVE ABASTO  und 1  $        19.000,00   $          19.000,00  

98 LLAVE DE BOLA und 1  $        22.000,00   $          22.000,00  

99 LLAVE DE EXPANSION und 1  $      143.700,00   $       143.700,00  

100 LLAVE LAVAPLATOS  und 1  $        75.000,00   $          75.000,00  

101 MACHETE und 1  $        29.900,00   $          29.900,00  

102 MACHO PRESION 1 1/2 und 1  $          4.600,00   $            4.600,00  

103 MANGUERA NIVEL und 1  $          4.000,00   $            4.000,00  

104 MARTILLO TUBO 29"  und 1  $        44.000,00   $          44.000,00  

105 MASCARILLA RESPIRATORIA und 1  $        24.000,00   $          24.000,00  

106 MEZCLERO GRANDE und 1  $        35.000,00   $          35.000,00  

107 MTS PLASTICO NEGRO * 6 MTS und 1  $        24.000,00   $          24.000,00  

108 OMEGA CON REBORDE 2,44 und 1  $          6.800,00   $            6.800,00  

109 PALA CON CABO und 1  $        59.750,00   $          59.750,00  

110 
PANEL LED CUADRADO 18 W SOBREPONER 
MERCURY und 1  $        21.000,00  

 $          21.000,00  

111 
PANEL LED SOBREP 18W 8" BLANCO REDON 
MERCURY und 

1 
 $        24.000,00  

 $          24.000,00  

112 
PANEL LED SOBREPONER 24W BLANCO REDONDO 
MERCURY 

und 1  $        28.000,00  
 $          28.000,00  

113 PEGA PVC 1/8 und 1  $        54.700,00   $          54.700,00  

114 PLAFON DE PASTA und 1  $          5.500,00   $            5.500,00  

115 POLISOMBRA NEGRA 65% 4X100  X MTRO und 1  $          8.800,00   $            8.800,00  



 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNIT  VLR TOTAL 

116 REJILLA CON TAPA ANTICUCARACHA und 1  $        23.000,00   $          23.000,00  

117 RODILLO CON REPUESTO und 1  $        31.100,00   $          31.100,00  

118 RODILLO PROFESIONAL  und 1  $        24.000,00   $          24.000,00  

119 ROLLO CINTA PELIGRO X 50 MTS und 1  $        14.500,00   $          14.500,00  

120 ROLLO MALLA MOSQUITO 1,20 VERDE und 1  $        14.850,00   $          14.850,00  

121 SEMICODO 4" und 1  $        19.600,00   $          19.600,00  

122 SEMICODO PRESION DE 1/2 und 1  $          1.250,00   $            1.250,00  

123 SEMICODO SANITARIO 2 CXC und 1  $          4.400,00   $            4.400,00  

124 SEMICODO SANITARIO 3" und 1  $          9.400,00   $            9.400,00  

125 SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIVAL und 1  $        25.700,00   $          25.700,00  

126 SIKAFLEX und 1  $        68.000,00   $          68.000,00  

127 SOLDADURA PVC 1/4 und 1  $      116.400,00   $       116.400,00  

128 SOLDADURA PVC 1/8 und 1  $        47.200,00   $          47.200,00  

129 SUICHE SENCILLO und 1  $        12.000,00   $          12.000,00  

130 SUPER BOARD 6 MM und 1  $        96.200,00   $          96.200,00  

131 TABLA COMUN 2*1 und 1  $          9.500,00   $            9.500,00  

132 TABLA COMUN 2*2 und 1  $        18.900,00   $          18.900,00  

133 TAPAS PLASTICAS 4*4 LISA und 1  $          1.200,00   $            1.200,00  

134 TAPON  ROSCADO DE 1/2 und 1  $          1.000,00   $            1.000,00  

135 TAPON LISO 1/2 und 1  $          1.000,00   $            1.000,00  

136 TAPON MACHO DE 1/2 und 1  $          1.000,00   $            1.000,00  

137 TEE PRESION 1 und 1  $          3.000,00   $            3.000,00  

138 TEE PRESION DE 3/4 und 1  $          2.000,00   $            2.000,00  

139 TEE PVC SANITARIA 2" und 1  $          7.501,00   $            7.501,00  

140 TEE PVC SANITARIA 3" und 1  $          9.500,00   $            9.500,00  

141 TEJA COLOMBIT P7 NRO 4 und 1  $        45.000,00   $          45.000,00  

142 TEJA COLOMBIT P7 NRO 6 und 1  $        67.300,00   $          67.300,00  

143 TEJA COLOMBIT P7 NRO 8 und 1  $        75.400,00   $          75.400,00  

144 TEJA COLOMBIT P7 NRO 10 und 1  $      112.900,00   $       112.900,00  

145 TEJA CRISTAL AJOVER N.10 HEAVY und 1  $      154.000,00   $       154.000,00  

146 TEJA CRISTAL AJOVER N.4 HEAVY und 1  $        60.000,00   $          60.000,00  

147 TEJA CRISTAL AJOVER N.6 HEAVY und 1  $        86.000,00   $          86.000,00  

148 TEJA CRISTAL AJOVER N.8 HEAVY und 1  $      130.000,00   $       130.000,00  

149 TELA ZARAN - ROLLO und 1  $      494.100,00   $       494.100,00  

150 TEXTUCO CUÑETE 14KL und 1  $        84.000,00   $          84.000,00  

151 TOMA DOBLE INCRUSTAR und 1  $        17.000,00   $          17.000,00  

152 TOMA DOBLE P/T SOBREPONER  und 1  $        12.000,00   $          12.000,00  

153 TORNILLO ENSAMBLE 2" und 1  $              250,00   $               250,00  



 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VLR UNIT  VLR TOTAL 

154 TORNILLO ENSAMBLE 6*1 und 1  $              150,00   $               150,00  

155 TORNILLO ESTRUCTURA und 1  $              200,00   $               200,00  

156 TORNILLO PLACA DRYWALL und 1  $                75,00   $                  75,00  

157 TRITURADO  metro 1  $      290.000,00   $       290.000,00  

158 TUBO DURAFORT 20" und 1  $  2.010.000,00   $    2.010.000,00  

159 TUBO DURAFORT 24" und 1  $  2.900.000,00   $    2.900.000,00  

160 TUBO PRESION 1" RDE 315 und 1  $        53.000,00   $          53.000,00  

161 TUBO PRESION 1/2" 500 RDE 9 und 1  $        24.000,00   $          24.000,00  

162 TUBO PRESION 2" 200L RDE 21 und 1  $      119.000,00   $       119.000,00  

163 TUBO SANITARIO  6 X 6 und 1  $      324.300,00   $       324.300,00  

164 TUBO SANITARIO 2" X METRO mt 1  $        15.500,00   $          15.500,00  

165 TUBO SANITARIO 3" X METRO mt 1  $        20.000,00   $          20.000,00  

166 TUBO SANITARIO 4" X METRO mt 1  $        27.200,00   $          27.200,00  

167 TUBO SANITARIO 6" X METRO mt 1  $        56.700,00   $          56.700,00  

168 UNION 1" PVC und 1  $          1.400,00   $            1.400,00  

169 UNION 2" PVC und 1  $          5.400,00   $            5.400,00  

170 UNION 3" PVC und 1  $          5.400,00   $            5.400,00  

171 UNION BAJANTE und 1  $        30.000,00   $          30.000,00  

172 UNION CABALLETE und 1  $        78.000,00   $          78.000,00  

173 UNION CANOA und 1  $        29.000,00   $          29.000,00  

174 UNION PRESION 1" und 1  $          1.400,00   $            1.400,00  

175 UNION PRESION DE 1/2 und 1  $          1.000,00   $            1.000,00  

176 UNION PRESION DE 3/4 und 1  $          1.800,00   $            1.800,00  

177 VALVULA P/TANQUE FLUIDMASTER und 1  $      125.000,00   $       125.000,00  

178 VALVULA SALIDA SANITARIO GRIVAL und 1  $        36.800,00   $          36.800,00  

179 VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGT X 6 und 1  $        28.400,00   $          28.400,00  

180 VARILLA COPPERWELD 2,40 FINA und 1  $        89.100,00   $          89.100,00  

181 VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 METROS CPTA und 1  $        47.400,00   $          47.400,00  

182 VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6METROS CPTA und 1  $        92.400,00   $          92.400,00  

183 VARILLA CORRUGADA 5/8 und 1  $        60.650,00   $          60.650,00  

184 VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6MT und 1  $        27.400,00   $          27.400,00  

185 VIGUETA DRYWALL 2,44 und 1  $          6.800,00   $            6.800,00  

186 VINILO TOTAL SUPERIOR 5 GLN SAPOLIN und 1  $      475.000,00   $       475.000,00  

187 YEE DE 3" und 1  $        17.600,00   $          17.600,00  

188 YEE SAN 1 1/2 und 1  $          5.700,00   $            5.700,00  

189 ZINC LISO 2.70 und 1  $        45.900,00   $          45.900,00  

            

  VLR A COMPROMETER        $  40.000.000,00  



 

 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS, 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

        

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD   VALOR TOTAL  

1 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, 
PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y CAMINOS 
RURALES EN YARUMAL, ANTIOQUIA 

 GL        46.000.000,00  

2 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, 
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EVENTOS GENERADOS POR LA 
NATURALEZA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
YARUMAL 

 GL        56.000.000,00  

3 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, 
PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
YARUMAL 

 GL        40.000.000,00  

        

  TOTAL CONTRATO      142.000.000,00  

 
2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 
 
 
 

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de CIENTO CUARENTA 
Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 142.000.000) IVA incluido 
 
3. PLAZO 

 
El plazo de la ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS y/o 
hasta agotar presupuesto, contados desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso 
el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato 
Interadministrativo CONTI-SI-006-2025. 
 
4. FORMA DE PAGO 

 
El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal dentro de las sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de su 
cuenta de cobro o factura a través de ACTAS PARCIALES DE AVANCE, según las 
liquidaciones realizadas entre el contratista, el supervisor del contrato. 
 
Dichos desembolsos serán realizados de acuerdo a los dineros pactados a través de la 
propuesta presentada por el contratista y aprobada por la empresa, a la respectiva 

CDP Fecha Valor 

021 17/02/2025 $ 142.000.000 



 

liquidación de acuerdo a los precios que registre el combustible mes a mes y al recibo a 
satisfacción por parte del supervisor designado, previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos por parte del contratista: 
 

a. Presentación de cuenta de cobro o factura legal. 
b. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás 
parafiscales. 

 
Por su parte el supervisor del contrato deberá llevar control mediante actas de entrega 
de los materiales solicitados al proveedor. Así mismo deberá verificar el cumplimiento 
para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007  
 
Nota 1: Los anteriores pagos se efectuarán de acuerdo con la aprobación del Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito 
mínimo con las normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto 
Tributario. 
Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número 
del contrato.  
Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y 
entregarse al supervisor o interventor. 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el 
contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como 
los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere 
lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que 
la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 



 

 
Obligaciones Generales 
 

a) Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto 
contractual. 

b) Firmar el contrato electrónicamente en SECOP II, a más tardar dentro de un (01) 
día hábil siguiente a la adjudicación del contrato a través de SECOP II. 

c) Publicar en la plataforma del SECOP II las facturas, informe de actividades, pago 
de la seguridad social y demás documentos que se deriven del mismo contrato 
(de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de Hacienda Municipal), además de 
realizar todas las actuaciones en forma oportuna, que exija la misma (La 
publicación en el SECOP II de dichos documentos quedan supeditados al 
protocolo que estime conveniente la respectiva secretaría). 

d) Publicar (o presentar) en el ìtem 7 – ejecución, el RUT ACTUALIZADO para 
efectos de realizar el primer pago. 

e) Colaborar con la empresa EDENORTE, para que el objeto del contrato se cumpla 
y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.   

f) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato y/o que se adquirida por motivos del 
desarrollo del objeto contractual, aún después de terminado el contrato. 

g) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

h) Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el 
Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 
y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará 
conforme a la Ley. 

i) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato 
según el formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de 
servicios”, manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se 
encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
ni para desarrollar sus funciones.  

j) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y 
económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por 
escrito a la Alcaldía del municipio de Yarumal. 

k) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del 
contrato al supervisor del mismo. 

l) Garantizar la prestación del servicio según las condiciones implementadas por 
la entidad municipal. 

m) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y 
vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente 
contratación. 



 

n) Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir 
de las autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.  

o) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución 
y legalización del contrato.  

p) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al municipio de Yarumal, en el momento en que sea 
requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación o la firma de cualquier documento relacionado con el proceso 
contractual. 

q) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo 
de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio.  

r) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos 
que afecten los intereses del MUNICIPIO o de los fondos a su cargo.  

s) Defender en todas sus actuaciones los intereses de la empresa EDENORTE y de 
los fondos a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas 
las etapas contractuales. 

t) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos 
del mismo (cuando aplique). 

u) Presentar los informes y/o documentos que le indique el supervisor y 
especialmente los señalados en el Numeral 4 “Valor estimado, plazo de ejecución 
y forma de pago del contrato”. 

v) Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites 
realizados en cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no 
hacer pública dicha información sino además su adecuada manipulación. 

w) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo 
de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal de 
Yarumal y de la empresa EDENORTE y solo salvo expreso requerimiento de 
autoridad competente podrá ser divulgada. 

x) Las demás que por Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
 
Obligaciones Especificas:  
 

a) Suministrar a todo costo los artículos requeridos por la entidad y que se 
encuentran establecidos en el presupuesto oficial y con las características 
indicadas en la ficha técnica, en las cantidades requeridas de acuerdo a la 
demanda, dentro del tiempo estipulado y, en general, de conformidad con las 
especificaciones solicitadas contenidas en los estudios previos y en el pliego de 
condiciones. 

b) Entregar los suministros objeto de compra completamente nuevos, originales y 
de marcas reconocidas en el mercado, en las condiciones, modos y plazos 
determinados cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y 
contratadas, aptas para la prestación del servicio requerido. Todo suministro 



 

deberá ser entregado donde indique el supervisor del contrato para su revisión, 
aceptación e ingreso al inventario. Sin lo anterior, la entidad no reconocerá pago 
alguno. 

c) Suministrar de materiales y/o elementos totalmente nuevos, con mínimo un año 
de garantía. NO SE ACEPTAN MATERIALES DE SEGUNDA O 
REMANUFACTURADOS. 

d) Recibir instrucciones del supervisor del contrato sobre los tiempos, modos y 
lugares de entrega de los bienes contratados. Bajo ningún criterio el contratista 
podrá negarse a realizar las actividades en los lugares, fechas y horas indicadas. 

e) Contar con establecimiento público en jurisdicción del municipio de Yarumal – 
Antioquia para fácil y rápido despacho de materiales. Lo anterior será 
demostrable a través de la presentación del certificado de existencia y 
representación legal o la matrícula mercantil. 

f) Iniciar de manera inmediata la entrega de materiales y/o elementos requeridos 
una vez se le informe de dicha necesidad. 

g) Suministrar materiales y/o elementos de la mejor calidad, que cumplan con las 
normas ICONTEC. 

h) Garantizar el transporte del suministro bajo su propia cuenta y riesgo hasta el 
lugar indicado por la empresa. 

i) El contratista garantizará que, una vez solicitado el suministro por parte del 
supervisor del contrato, realizará la entrega en los tiempos establecidos en el 
contrato, de lunes a domingos (incluyendo festivos). 

j) Reemplazar en caso de daño parcial o total de alguno o varios de los elementos 
entregados, por otro de iguales o mejores características de acuerdo con la 
atención de pedidos (urgentes, normales y generales) señalados en la obligación 
subsiguiente 

k) Para efectos de dar cumplimiento a la necesidad del servicio, se requiere el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el presente proceso con el fin de 
suplir las necesidades de manera ágil y oportuna. 

l) El contratista deberá designar un funcionario de forma permanente, quien será 
el encargado de coordinar los requerimientos de la entidad contratante. 

m) El tiempo máximo para la entrega del suministro requerido se establecerá de 
acuerdo a los siguientes ítems: 

- Pedidos urgentes atendidos y entregados en menos de dos (2) horas 
hábiles después de recibida la solicitud. 

- Pedidos normales atendidos y entregados en menos de seis (6) horas 
hábiles después de recibida la solicitud. 

- Pedidos generales atendidos y entregados máximo en menos de dos (2) 
días hábiles después de recibida la solicitud. 

n) El contratista garantizará durante la ejecución del contrato, si se hace necesario 
el suministro de algún material y/o elemento no contemplado en el presupuesto 
oficial, se procederá a establecer el costo de este. 



 

o) En caso que el contratista incumpla los tiempos establecidos en demoras 
injustificadas para el suministro, se determinará como sanción previo 
agotamiento de un debido proceso administrativo. 

p) Contar con el personal idóneo y competente, el cual debe cumplir con las 
obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades contenidos para la ejecución 
del contrato. 

q) Cumplir con las políticas de seguridad y los procedimientos que se deben tener 
en cuenta en cuanto al suministro a proveer. 

r) Acatar las órdenes impartidas por el supervisor del contrato durante la 
ejecución del contrato.  

s) Cumplir con lo estipulado en el acuerdo municipal 017 del 27/08/2020 en lo 
referente a "(...) la compra y uso de plásticos de un sol uso en la administración 
municipal, en la contratación pública del municipio de Yarumal, entes 
descentralizados, Concejo municipal de Yarumal y Personería de Yarumal". 

t) Cumplir con lo estipulado en la resolución 042 del 5 de mayo de 2020 respecto 
a la facturación electrónica (Cuando aplique). 
 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 

a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el 
estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y 
recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual.  

b. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
c. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
d. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el 

contrato sea idóneo. 
f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y 

anomalías que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este 
contrato. 

g. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del 
equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del 
contrato. 

i. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 
 
7. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La modalidad de selección que se aplicará es “CONTRATACIÓN DIRECTA, en atención 
al presupuesto oficial y de conformidad con el ARTÍCULO 21° - Contratación directa del 
Manual Interno de Contratación de EDENORTE, que establece:  



 

 
“La Empresa podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias 
ofertas y solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en 
los siguientes casos, (…) a. Las órdenes de compra de bienes y de prestación de 
servicios cuyo valor sea inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (500 SMLMV); 

 
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de un contrato derivado para la administración 
de recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podrá 
realizar contratación directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el 
presente manual, esto siempre y cuando no supere los límites de cuantía 
establecidos 
 

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 

El artículo 5 del Manual de Contratación de EDENORTE (Resolución 01 del 24 de mayo 
de 2024), determina, que EDENORTE establecerá, en el estudio de necesidad, 
conveniencia y oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluación 
que permitan la mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus 
delegantes.  
 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de selección objetiva, los 
siguientes serán los criterios de participación para el presente proceso de selección:  
 

a) Capacidad Jurídica; 
b) Acreditación de la experiencia.  

 
Por tratarse de una contratación directa, el presente proceso no contara con criterios 
de evaluación y/o ponderación.  
 

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE 
debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantías superiores a 3000 
SMLMV, deberá estar inscrita en el Registro Único de Proponentes –RUP-.  
 
Para el presente proceso de selección NO es de carácter obligatorio la presentación del 
RUP, este debe estar actualizado y en firme de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 
 
9. CLÁUSULA PENAL 

 



 

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas por 
el contratista; el contratista pagará a EDENORTE, a título de pena, una suma equivalente 
al 10% del valor del contrato, suma que EDENORTE hará efectiva mediante el cobro de 
la garantía única de cumplimiento o a su elección, de los saldos que adeude el 
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
suscripción del contrato, si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial. La 
aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización por perjuicios 
 
 
10. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) o el 
porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano 
de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas 
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la 
Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] 
del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera 
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. 
del documento base.  
 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes 
y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada 
día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el 
requerimiento.  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  



 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 
corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor 
o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 
[0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la 
aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
[5] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en 
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato] 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 



 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
11. CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 
El presente contrato se podrá dar por terminado cuando se configure algunas de las 
siguientes causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 
b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia 
a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislación Colombiana se haga imposible 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del 
término fijado para la ejecución de este. f) Por las demás causales señaladas en la ley. 
 
Terminación unilateral: En el evento de configurarse la causal terminación establecida 
en el literal d). de la presente cláusula por parte del contratista, la entidad contratante 
terminara el contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situación 
para la cual se levantara un acta por parte de la entidad, supervisión e interventoría, en 
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecución del contrato y los 
fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminación unilateral 
en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista 
será el insumo base para la liquidación definitiva del contrato. 
 
12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 



 

La liquidación del Contrato se hará de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación de 
este. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones, finiquitos y 
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de 
liquidación.  
 
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
vigencia de las garantías exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, responsabilidad civil, y las demás que se requieran para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato.  
 
Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del 
contrato no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la 
jurisdicción contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
13. CESIÓN DEL CONTRATO 

 
Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el 
presente contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, 
total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa 
y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 43 del Manual de contratación de la EDENORTE 
 
14. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO  

 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecución del presente 
contrato se refieren al incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice 
en forma deficiente y que la prestación del servicio tenga problemas de calidad y 
cumplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. 
 
Los riesgos fueron tipificados y asignados según la Matriz de Riesgos que se adjunta.  
 
De acuerdo con la distribución de la matriz no procederán reclamaciones del 
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, 
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el contrato. 
 



 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 
EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
contrato 
 
15. GARANTÍAS 

 
15.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Asegurado/ beneficiario 
EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7 
Municipio de Yarumal, identificado con NIT 890 980 096 – 1  

 
Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato y sus adiciones 

Por el término del contrato y seis (6) 

meses más 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales, e 

indemnizaciones 

Cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato y sus adiciones 

Por el plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Calidad (del servicio y/o suministro) Treinta por ciento (10%) del valor 

del contrato de obra y sus adiciones 

Por el término del contrato y seis (6) 

meses más 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento 
de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  
15.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7 
Municipio de Yarumal, identificado con NIT 890 980 096 – 1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 



 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios MUNICIPIO DE YARUMAL identificada con NIT 890.980.096-1 y/o Corantioquia nit 811.000.231-7  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
16. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:  

 
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse 
por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 
timbre y publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, 
así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la 
utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  
(Estampilla Pro cultura, Pro hospital, Pro Adulto Mayor y demás establecidas por la 
Administración Municipal de Yarumal). 
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad 
consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por 
ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla. 
 



 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 
17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

 
La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien 
deberá Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan 
las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, 
socioambientales, legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los 
pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad. 
 
Actividades de la Supervisión: 
 

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 
b) Elaborar las actas de pago e informes de supervisión. 
c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 
d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad 

el objeto contractual. 
e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 
f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner 

en riesgo la adecuada ejecución del contrato. 
g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la 

Entidad, los documentos e información necesarios para ser reportados en los 
diferentes sistemas de información y plataformas establecidos por la ley.  

h) Informar del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 
i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la 

debida ejecución del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y 
final. 

j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato. 
k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el 

clausulado del mismo. 



 

l) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los 
términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique 
pactado inicialmente. 

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, además del último informe parcial de 
supervisión, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecución 
física y financiera, así como el cumplimiento global de las actividades 
contratadas.  

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan 
afectar la ejecución del contrato.  

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos 
asociados a la etapa de ejecución del contrato.  

q) Tener en cuenta el Manual de Supervisión vigente de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor 
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta 
para la realización del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de 
acuerdo al capítulo 7º “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la 
contratación pública”, en sus artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la 
responsabilidad de los interventores, la supervisión e interventoría contractual, las 
facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la 
supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a 
otros Supervisores cuando lo considere pertinente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisión debe ceñirse a lo 
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDENORTE o aquellos que 
lo deroguen o modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN 
 
CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 
 

1. Inscripción en SECOP II 
2. Propuesta económica 
3. Fotocopia de cédula de ciudadanía  
4. Certificado de existencia y representación legal 
5. Cámara de comercio actualizada 
6. RUT (Actualizado) 
7. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la 

Contraloría General de la República (natural y jurídica) 



 

8. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación, artículo 1º Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal 
de las jurídicas) 

9. Certificado de antecedentes judiciales 
10. Certificado de medidas correctivas 
11. Certificado de delitos contra menores 
12. REDAM 
13. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y 

Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas jurídicas 
14. Libreta Militar (Hombres menores de 50 años de edad ) 
15. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades 
16. Certificado de Multas y sanciones 
17. Compromiso anticorrupción 
18. Certificación Bancaria (Actualizada) 
19. Certificado de experiencia para objetos similares al del presente proceso  

 
OFERTA ECONÓMICA 
 
El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por 
la Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del 
presupuesto estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su 
propuesta económica, considerando los demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato. 
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el 
SECOP II. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 
EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo 
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 
como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de 
este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 



 

 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
presente procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del 
mismo. 
 
Dado en Yarumal a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2025. 
 
 
 
NATALIA MAZO BALBIN 
Gerente General 
 

Proyecto:  Claudia Patricia Guirales Pulgarin. 
 Apoyo Técnico y Administrativo 

Aprobó:   Natalia Mazo Balbín 
Gerente 

 


