Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7618518
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 9:35:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	315 de 2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ENTRENADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN FÍSICA Y CONDICIONAL EN EL DEPORTE DE NATACIÓN MODALIDAD ARTÍSTICA EN CATEGORÍAS DE JUEGOS NACIONALES.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	278 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(10/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES -INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 1026148854

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2025 10:19:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SEBASTIAN OCAMPO VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2025 12:18:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7618518_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7618518
Proveedor JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	414 JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA.zip	414 JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 48 70 180
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 48 70 180
Código postal 05001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Medellín, calle 48 No 70-180	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1	CO1.PCONTR.7618518

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								25.100.935,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80111600	CRISTINA RAMIREZ MORALES	1,00	UN	38.529.929,00		
	2	80111600	RAUL EDGARDO PABON PORRAS	1,00	UN	40.557.199,00		
	3	80111600	LUIS FERNANDO LOPERA MORALES	1,00	UN	50.540.509,00		
	4	80111600	MIGUEL ANDRES ZAPATA ALVAREZ	1,00	UN	47.854.929,00		
	5	80111600	JORGE IGNACIO RUIZ GUTIERREZ	1,00	UN	47.854.929,00		
	6	80111600	JOHN ALEXANDER HOYOS OCAMPO	1,00	UN	38.529.929,00		
	7	80111600	PRINCESA MARIA OLIVEROS BOHORQUEZ	1,00	UN	47.854.929,00		
	8	80111600	ANGEL SALCEDO GOMEZ	1,00	UN	32.653.744,00		
	9	80111600	MANUEL ARTURO OREJUELA MOSQUERA	1,00	UN	47.854.929,00		
	10	80111600	NORALDO PALACIOS RIVAS	1,00	UN	47.854.929,00		
	11	80111600	JUAN JIMENEZ PÉREZ	1,00	UN	25.100.935,00		
	12	80111600	JUAN CAMILO GIRALDO ALVAREZ	1,00	UN	25.100.935,00		
	13	80111600	JUAN DAVID PEÑA JIMENEZ	1,00	UN	47.854.929,00		
	14	80111600	JOHANA MARCELA ARAQUE MEJIA	1,00	UN	47.854.929,00		
	15	80111600	JAIME ALONSO RESTREPO ESTRADA	1,00	UN	38.529.929,00		
	16	80111600	JHON FREDDY GOMEZ GARZON	1,00	UN	38.529.929,00		
	17	80111600	ROBERTO GARCIA PANTOJA	1,00	UN	10.925.227,00		
	18	80111600	LUIS FELIPE JIMENEZ HINCAPIE	1,00	UN	25.100.935,00		
	19	80111600	CRISTIAN CAMILO HIGUITA ALVAREZ	1,00	UN	57.820.006,00		
	20	80111600	SEBASTIAN MEJIA GIL	1,00	UN	47.854.929,00		
	21	80111600	LUIS ALBERTO GARCES CARVAJALINO	1,00	UN	25.100.935,00		
	22	80111600	JUAN ESTEBAN AGUDELO ZEA	1,00	UN	38.529.929,00		
	23	80111600	JORGE MARIO ARBELAEZ AGUILAR	1,00	UN	25.100.935,00		
	24	80111600	MIGUEL MAURICIO MACIAS	1,00	UN	25.100.935,00		
	25	80111600	JUAN CARLOS BARCO CARDONA	1,00	UN	38.529.929,00		
	26	80111600	SERGIO ANDRES GIRALDO ARISTIZABAL	1,00	UN	38.529.929,00		
	27	80111600	SEBASTIAN QUINTO RUIZ	1,00	UN	25.100.935,00		
	28	80111600	JOSE ALIRIO RODRIGUEZ	1,00	UN	38.529.929,00		
	29	80111600	DIANA MARCELA AGUASACO RABA	1,00	UN	25.100.935,00		
	30	80111600	JONATHAN ARLEY NARANJO HURTADO	1,00	UN	38.529.929,00		
	31	80111600	JORGE LEONARDO PALENCIA CORREA	1,00	UN	25.100.935,00		
	32	80111600	JAIRO ANIBAL COSSIO ZAPATA	1,00	UN	57.820.006,00		
	33	80111600	JUAN FRANCISCO RUIZ MORELOS	1,00	UN	67.461.500,00		
	34	80111600	MONICA MARIA PICON VALENCIA	1,00	UN	77.098.861,00		
	35	80111600	GABRIEL MENA MARTINEZ	1,00	UN	25.100.935,00		
	36	80111600	JOHN JAIME GONZALEZ JIMENEZ	1,00	UN	77.098.861,00		
	37	80111600	MARTHA CECILIA PEMBERTY MAZO	1,00	UN	57.820.006,00		
	38	80111600	JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA	1,00	UN	25.100.935,00	25.100.935,00	25.100.935,00
	39	80111600	VALENTINA HIDALGO LÓPEZ	1,00	UN	25.100.935,00		
	40	80111600	LINA FERNANDA VARGAS ALZATE	1,00	UN	47.854.929,00		
	41	80111600	SERGIO HERNANDEZ URANGO	1,00	UN	47.854.929,00		
	42	80111600	YOANYS PEREZ MUÑOZ	1,00	UN	57.820.006,00		
	43	80111600	YEISON DARIO VARGAS ZAPATA	1,00	UN	25.100.935,00		
	44	80111600	SARA ZAPATA HERNANDEZ	1,00	UN	25.100.935,00		
	45	80111600	JUAN CAMILO CARDENAS ZAPATA	1,00	UN	50.540.509,00		
	46	80111600	HAROLD DAVID CUESTA RIOS	1,00	UN	25.100.935,00		

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	315 de 2025 Anexo Clausulado del Contrato JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA.pdf	315 de 2025 Anexo Clausulado del Contrato JOSE JULIAN SALDARRIAGA ZAPATA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SEBASTIAN OCAMPO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036930744	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID TORRES MUÑOZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3507696	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SEBASTIAN OCAMPO VARGAS	6 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 12:18:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SEBASTIAN OCAMPO VARGAS
Supervisor	DAVID TORRES MUÑOZ	6 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 12:18:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SEBASTIAN OCAMPO VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	25.100.935
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		25.100.935

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050084	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050084	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	92	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	94	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	95	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	103	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	361	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	360	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	362	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	115	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	120	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	122	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	363	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	128	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	131	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	184	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	144	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	145	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	158	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	161	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

364	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
366	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
169	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
174	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
180	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
181	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
201	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
205	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
282	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
369	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
371	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
365	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
215	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
216	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
217	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
219	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
221	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
225	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
233	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
247	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
367	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
370	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
189	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
372	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
265	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
266	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
267	CDP	No se ha iniciado		-	Editar
274	CDP	No se ha iniciado		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
247	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	26.545.593 COP	26.545.593 COP	1.444.658 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.545.593 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.545.593 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -