Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7650397
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2025 4:58:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SGSA-138-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DESCENTRALIZADAS A FIN DE TRASLADAR LA OFERTA INSTITUCIONAL A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUÍA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	293 Días
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE REMEDIOS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901142549

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL	BANCOLOMBIA	Ahorros	42087902557

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 5:09:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Albeiro Arenas Molina* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 5:16:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7650397_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7650397
Proveedor FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 11 5 -196
Ubicación CO-ANT-05604 - Remedios
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Remedios
Dirección carrera 11 5 -196
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 11 5 -196	COLOMBIA > Antioquia > Remedios

1	CO1.PCONTR.7650397
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
232.700.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81141601	EVENTOS	1,00	UN	232.700.000,00	232.700.000,00	232.700.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Re_ Fw_ PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN -CONVENIO DE ASOCIACION CON ESAL.zip	Re_ Fw_ PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN -CONVENIO DE ASOCIACION CON ESAL.zip	(detalle)
EXPERIENCIA 27. METROPARQUES.pdf	EXPERIENCIA 27. METROPARQUES.pdf	(detalle)
EXPERIENCIA 21. INTITUTO DEPORTER Y RECREACION GIRARDOTA - APOYO LOGISTICO.pdf	EXPERIENCIA 21. INTITUTO DEPORTER Y RECREACION GIRARDOTA - APOYO LOGISTICO.pdf	(detalle)
EXPERIENCIA MUNICIPIO SEGOVIA - LOGISTICA DEPORTIVA.pdf	EXPERIENCIA MUNICIPIO SEGOVIA - LOGISTICA DEPORTIVA.pdf	(detalle)
3. Resolucioìn Justificacioìn Idoneidad Convenvenio Desentralizaciones Remedios.pdf	3. Resolucioìn Justificacioìn Idoneidad Convenvenio Desentralizaciones Remedios.pdf	(detalle)
4. Resolucioìn Justificacioìn Convenio Desentralizaciones Remedios.pdf	4. Resolucioìn Justificacioìn Convenio Desentralizaciones Remedios.pdf	(detalle)
5. ANEXO Convenio Desentralizaciones Remedios.pdf	5. ANEXO Convenio Desentralizaciones Remedios.pdf	(detalle)
6. DESIGNACION SUPERVISION Convenio Desentralizaciones Remedios.pdf	6. DESIGNACION SUPERVISION Convenio Desentralizaciones Remedios.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Albeiro Arenas Molina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1046903855	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID ENRIQUE LEON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9292130	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Albeiro Arenas Molina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1046903855	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Albeiro Arenas Molina	18 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2025 5:16:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeiro Arenas Molina
Supervisor	DAVID ENRIQUE LEON CHICO	18 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2025 5:16:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeiro Arenas Molina
Ordenador del pago	Albeiro Arenas Molina	18 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2025 5:16:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeiro Arenas Molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	232.700.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		232.700.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056040072	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0269	CDP	No se ha iniciado		232.700.000 COP	00-00-000-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0381	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	232.700.000 COP	232.700.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 232.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 232.700.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -