Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7642950
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/03/2025 3:33:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	171-2025
Objeto del contrato	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RADIACION IONIZANTE IDENTIFICADO COMO: "ARCO EN C", PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD EN SU COMPONENTE SISTEMA UNICO DE HABLITACION, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y HUMANIZACION DE SERVICIOS PARA LOS PACIENTES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS Y SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(13/03/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(5/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(5/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

COLOMBIA, Guaduas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AXIS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900957688

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AXIS SUMINISTROS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTANZA FONSECA* ***Fecha de aprobación:*** *12/03/2025 5:21:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSEMBERG RINCON RUA* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 8:24:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7642950_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.7642950
Proveedor	AXIS SUMINISTROS SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 4 No. 12-41
Ubicación	CO-CUN-25320 - Guaduas
País	COLOMBIA
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Guaduas
Dirección	Calle 4 No. 12-41
Código postal	

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4A 12-41 GUADUAS	COLOMBIA > Cundinamarca > Guaduas

1 CO1.PCCNTR.7642950

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
369.495.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42201500	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RADIACION IONIZANTE IDENTIFICADO COMO: "ARCO EN C", PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD EN SU COMPONENTE SISTEMA UNICO DE HABILITACION, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y HUMANIZACION DE SERVICIOS PARA LOS PACIENTES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS Y SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1,00	UN	370.000.000,00	369.495.000,00	369.495.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA CONVOCTORIA PÚBLICA 002 DE 2025.pdf	ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA CONVOCTORIA PÚBLICA 002 DE 2025.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICA CONVOCATORIA No. 02-2025 ARCO EN C.pdf	RESOLUCION ADJUDICA CONVOCATORIA No. 02-2025 ARCO EN C.pdf	(detalle)
CDP 165.pdf	CDP 165.pdf	(detalle)
CONTRATO 171-2025.pdf	CONTRATO 171-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSEMBERG RINCON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79570824	Guardar y notificar
Supervisor	ROSEMBERG RINCON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79570824	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROSEMBERG RINCON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79570824	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ROSEMBERG RINCON RUA	14/03/2025 2:54:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yenny Veloza Jimenez
Ordenador del pago	ROSEMBERG RINCON RUA	1 día de tiempo transcurrido *(13/03/2025 8:24:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSEMBERG RINCON RUA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	369.495.000
Total		369.495.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	165	CDP	No se ha iniciado		370.000.000 COP	23-20-10-10-03-06-01-01	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	212	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	369.495.000 COP	369.495.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 369.495.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 369.495.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -