Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7611485
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 10:39:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7611485
Objeto del contrato	Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación Complementaria de la Programación de atención a población víctima y vulnerable ejecutando horas directas a formación y otras actividades relacionadas con la Ejecución de la Formación Profesional Integral en el Centro Industrial y de Energías Alternativas de la Regional Guajira.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(11/03/2025 5:44:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIRLEY ISABEL AROCA VILORIA

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 40936558

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SIRLEY ISABEL AROCA VILORIA	BANCOLOMBIA	Ahorros	52640170000

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SIRLEY-ISABEL-AROCA-VILORIA* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2025 2:36:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Eduardo Robles Palomino* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2025 10:49:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7611485_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(10/03/2025 6:04:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16663385	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.139.560,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	8/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7611485
Proveedor SIRLEY ISABEL AROCA VILORIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No 15 - 100
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 21 No 15 - 100
Código postal 44001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLANUEVA	COLOMBIA > La Guajira > Villanueva
2	URUMITA	COLOMBIA > La Guajira > Urumita
3	URIBIA	COLOMBIA > La Guajira > Uribia
4	SAN JUAN DEL CESAR	COLOMBIA > La Guajira > San Juan Del Cesar
5	MANAURE	COLOMBIA > La Guajira > Manaure
6	MAICAO	COLOMBIA > La Guajira > Maicao
7	LA JAGUA DEL PILAR	COLOMBIA > La Guajira > La Jagua Del Pilar
8	HATONUEVO	COLOMBIA > La Guajira > Hatonuevo
9	FONSECA	COLOMBIA > La Guajira > Fonseca
10	EL MOLINO	COLOMBIA > La Guajira > El Molino
11	DISTRACCION	COLOMBIA > La Guajira > Distracción
12	DIBULLA	COLOMBIA > La Guajira > Dibulla
13	BARRANCAS	COLOMBIA > La Guajira > Barrancas
14	ALBANIA	COLOMBIA > La Guajira > Albania
15	RIOHACHA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.7611485

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
41.395.599,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
13	80111504	Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación Complementaria de la Programación de atención a población víctima y vulnerable ejecutando horas directas a formación y otras actividades relacionadas con la Ejecución de la Formación Profesional Integral en el Centro Industrial y de Energías Alternativas de la Regional Guajira.	1,00	UN	41.395.599,00	41.395.599,00	41.395.599,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 2:36:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GTH-F-077FormatoMinutaPSP2025.pdf	GTH-F-077FormatoMinutaPSP2025.pdf	(detalle)
PLAN DE PAGOS.pdf	PLAN DE PAGOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Eduardo Robles	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84083056	Guardar y notificar
Supervisor	Marieth Orcasitas Peñal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40797966	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Eduardo Robles	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84083056	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Eduardo Robles Palomino	8 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 10:49:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino
Supervisor	Marieth Orcasitas Peñaloza	8 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 10:49:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino
Ordenador del Gasto	Carlos Eduardo Robles Palomino	8 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 10:49:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	41.395.599
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	41.395.599

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5025	CDP	Generado	559.231.000 COP	41.395.599 COP	36-02-00-044-922210	Validado	Editar

Saldo de CDP 559.231.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 41.395.599 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 6/03/2025 10:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	46825	Presupuestal (CDP)	7/03/2025 12:00 AM	Generado	41.395.599 COP	41.395.599 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 41.395.599 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 41.395.599 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 15/03/2025 2:56 PM