INFORME DE EVALUACIÓN O VERIFICACION DE REQUISITOS INVITACIÓN PÚBLICA No. MS-MC-018-2025

A los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, siendo las 09:00 am , se reunieron las siguientes personas en la Secretaria de Gobierno los Miembros del Comité Evaluador, el Dr. **IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ,** Secretario de Gobierno, Ing. **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ,** Secretario de Planeación y Obras Públicas, **ANA VITALIA AMADO MEDINA,** Secretaria de Hacienda, con el fin de efectuar la evaluación de las propuestas presentadas en el proceso de invitación mínima cuantía, por medio del cual se pretende seleccionar la propuesta más conveniente para MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE ARRAYAN ALTO MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($38.885.914,00) M/CTE (38.885.914,00) M/CTE y plazo de ejecución un (01) MES, contados a partir del acta de iniciación.

Se encuentra que, según la propuesta allegada y de conformidad con la información manifestada en el acta de cierre correspondiente al proceso en mención, se recibe (01) propuesta de la cual la entidad procederá a verificar el valor, así:

N°	PROPONENTE	VR. TOTAL PROPUESTA
1	PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	38.687.561,52

Ofertas artificialmente bajas en el Procesos de Contratación: Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 20% del costo total estimado por la Entidad Estatal.

El presupuesto oficial estimado por el municipio es de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($38.885.914,00) M/CTE, donde el valor mínimo aceptable determinado por la entidad es de 31.108.731.

La propuesta presentada por PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S . con Nit 9 0 0 5 1 5 2 4 1-4 RL WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 74.184.678 de SOGAMOSO.

Se verifica la propuesta económica en la invitación, así:

Sub Item	item	Descripción	Und	Cantidad	V/ UNITARIO	INC.POR DISTANCIA	V/TOTAL
CONSTRUCCION TORRE PARA INSTALACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO							
1		SISTEMA HIDRAULICO					
1.02.17	1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	2.82	$ 51 943.58	0%	$ 146 480.90
1.02.28	1.2	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07 MTS 14MPa (2000PSI)	M2	5.00	$ 34 625.90	4%	$ 180 054.68
1.02.10	1.3	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa - (3000 PSI)	M2	1.25	$ 857 071.47	4%	$ 1 114 192.91
1.03.26	1.4	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts- FORMALETA METALICA	M3	0.56	$ 1 549 501.51	4%	$ 902 429.68
1.03.23	1.5	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0.36	$ 1 439 390.32	4%	$ 538 907.74

1.03.20	1.6	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	5.00	$ 289 724.56	4%	$ 1 506 567.71
6.03.02	1.7	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	307.00	$ 6 984.89	4%	$ 2 230 135.68
1.04.30	1.8	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	17.50	$ 80 547.73	4%	$ 1 465 968.69
1.06.22	1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	M	25.00	$ 16 246.28	4%	$ 422 403.28
1.06.35	1.10	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	2.00	$ 462 856.42	4%	$ 962 741.35
		INSTALACIONES ELECTRICAS					
1.07.90	2.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR NO. 2	KM	0.08	$ 4 206 341.57	4%	$ 349 967.62
1.07.01.	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	UND	1.00	$ 313 207.40	4%	$ 325 735.70
1.07.110.	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA ACOMETIDA PRINCIPAL BIFASICA, 2 x 8 +8 EN COBRE	UND	22.00	$ 31 601.75	4%	$ 723 048.04
1.07.115.	2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1.00	$ 417 697.07	4%	$ 434 404.95
1.07.52	2.5	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	2.00	$ 512 101.36	4%	$ 1 065 170.83
1.07.108.	2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN TUBO PVC, MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO, NO INCLUYE CABLE DE 1"	UND	1.00	$ 103 638.55	4%	$ 107 784.09

1.07.112	2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 8 AWG	M	68.00	$ 7 880.40	4%	$ 557 301.89
1.07.44	2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS.	UND	1.00	$ 359 610.61	4%	$ 373 995.03
1.07.03	2.9	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	1.00	$ 205 335.30	4%	$ 213 548.71
1.07.113	2.10	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. EMT Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	1.00	$ 232 769.54	4%	$ 242 080.32
1.07.114	2.11	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS EMT 1/2 COMPLETA	UND	4.00	$ 188 636.25	4%	$ 784 726.80
1.07.15	2.12	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	4.00	$ 167 018.37	4%	$ 694 796.42
1.07.17	2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x32W	UND	20.00	$ 157 619.57	4%	$ 3 278 487.06
1.07.18	2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W	UND	6.00	$ 32 435.02	4%	$ 202 394.52
1.07.58	2.15	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2".	UND	6.00	$ 158 475.16	4%	$ 988 885.00
1.07.123	2.16	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS EMT 1/2".	UND	20.00	$ 186 974.33	4%	$ 3 889 066.06
1.07.118	2.17	SALIDA PARA INTERRUPTOR	UND	3.00	$ 114 414.43	4%	$ 356 973.02
		SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE EMT 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR					
1.07.120	2.18	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG HFFR LS COBRE EMT 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	3.00	$ 135 648.43	4%	$ 423 223.10

1.07.121	2.19	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE EMT 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	2.00	$ 181 822.56	4%	$ 378 190.92
	2.20	DISEÑO ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN BIFASICA, PARA 7 KVA, DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE, Y NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EBSA.	Un	1.00	$ 1 250 000.00	0%	$ 1 250 000.00
	2.21	CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN BIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA USO FINAL	Un	1.00	$ 2 500 000.00	0%	$ 2 500 000.00
	2.22	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	Un	1.00	$ 1 150 000.00	0%	$ 1 150 000.00
Subtotal							$ 29 759 662.70
Administración					20%		$ 5 951 932.54
Imprevistos					5%		$ 1 487 983.14
Utilidad					5%		$ 1 487 983.14
Total							$ 38 687 561.52

Observaciones: La propuesta económica cumple con los requisitos solicitados.

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Se procede a verificar propuesta:

PROPUESTA	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Carta de presentación de la oferta	Anexo 1 Aporta carta de presentación debidamente diligenciada por PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S RL WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 74.184.678 de SOGAMOSO.	X	

Garantía de seriedad de la oferta	Aporta Póliza No BN-100374775	X	

Se procede a verificar los requisitos habilitantes:

CAPACIDAD JURIDICA	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Certificado De Existencia Y Representación Legal	MATRÍCULA NO : 56604 ABRIL 23 DE 2012 RENOVADO MARZO 27 DE 2024	X	
Certificación Del Revisor Fiscal		N/A	
Cédula De Ciudadanía	Aporta cedula de ciudadanía CC 74.184.678 DE SOGAMOSO	X	
Conformación Del Proponente Plural		N/A	
Pagos Al Sistema De Seguridad Social Y Aportes Legales	NLA	X	
Certificado De Antecedentes Fiscales De La Contraloría General De La Nación	Aporta certificado de Antecedentes Fiscales de persona natural 74184678 Expedido con fecha 12/03/2025; Código verificación 74184678250312094035 persona jurídica 900515241 Expedido con fecha 12/03/2025; Código verificación 900515241250312093936	X	
Certificado De Antecedentes Disciplinarios De La Procuraduría General De La Nación	Aporta certificado Antecedentes Disciplinarios 9005152414 de fecha de expedición 12/03/2025 CERTIFICADO ORDINARIO No. 266208968 74184678: de fecha de expedición 12/03/2025 CERTIFICADO ORDINARIO No. 266209937.	X	
Certificado De Antecedentes Judiciales	Aporta certificado de Antecedentes Judiciales 74.184.678 12/03/2025	X	
Certificado De Sistema De Registro Nacional De Medidas Correctivas (RNMC) De Que Trata La Ley 1801 De 2016	Aporta certificado 900515241 RIV 112409832 Aporta certificado 74184678 RIV 112411652 13/03/2025	X	
Certificado Del Registro De Deudores Alimentarios Morosos – Redam De Representante Legal	Aporta Certificado 74184678 código verificación CXNTKD7EPV 13/03/2025	X	
Copia de libreta militar (cuando aplique)	NLA	X	
Declaración juramentada de no estar incurso de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición	Aporta debidamente diligenciado	X	
Registró Único Tributario De La Dian (Rut)	Presenta Nit 9 0 0 5 1 5 2 4 1 -4	X	
Pacto de transparencia	NLA	X	
Formatos Criterios De Desempate	NLA	NLA	
Autorización Para El Tratamiento De Datos Personales	NLA	X	
Acreditación Mipyme	Anexo Aporta debidamente diligenciado	X	

Se procede a verificar los requisitos de experiencia:

EXPERIENCIA		SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
			SI	NO
EXPERIENCIA GENERAL	Proponentes que no son Mipymes Acreditar la suscripción de cinco (05) contratos celebrados con entidad pública, cuyo objeto esté relacionado con la remodelación y/o mantenimiento locativo, debidamente liquidados, la suma del valor de los contratos deberá ser igual o superior a 3 veces el presupuesto oficial		X	
	Proponentes que son Mipymes Acreditar la suscripción de tres (03) contratos celebrados con entidad pública, cuyo objeto esté relacionado con la remodelación y/o mantenimiento locativo, debidamente liquidados, la suma del valor de los contratos deberá ser igual o superior a 2 veces el presupuesto oficial	Contrato No 1 Aporta copia de aceptación de la oferta, acta de inicio, acta de liquidación y prorroga del Contrato No 012-2023, suscrito con el terminal de transporte de Sogamoso LTDA cuyo objeto corresponde a suministro e instalación de equipos y elementos para el mantenimiento e instalación de nuevas luminarias en las áreas operacionales de la terminal de transporte de Sogamoso LTDA y mantenimiento general de la planta eléctrica de propiedad de la terminal de transporte de Sogamoso LTDA por valor total de 41.578.395. Contrato No 2 Aporta copia de aceptación de la oferta, acta final y acta inicio del contrato No obra publica COP-17-MP-IMC-083-2023 suscrito con el Municipio de Páez Boyacá cuyo objeto corresponde a ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PAEZ BOYACA, por un valor total de $ 10.101.396 Contrato No 3 Aporta copia de aceptación de la oferta, acta final y acta inicio , OTRO SI y prorrogas del contrato No obra publica COP-17-MP-IMC-083-2023 suscrito con el Municipio de Páez Boyacá cuyo objeto corresponde a ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO por un valor total de 38.226.905.10		

EXPERIENCIA ESPECIFICA	Proponentes que no son Mipymes Acreditar la suscripción de tres (3) contratos celebrados con entidad pública, dentro de los cuales uno de ellos su objeto esté relacionado con la instalación de luminarias y mantenimiento de equipos eléctricos, los otros debe estar relacionado con remodelación y/o mantenimiento de institución educativa, cuyo valor deberá ser igual o superior, la sumatoria de la cuantía debe ser igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial.		X	
	Proponentes que son Mipymes Acreditar la suscripción de dos (2) contratos celebrados con entidad pública, dentro de los cuales uno de ellos su objeto esté relacionado con la instalación de luminarias y mantenimiento de equipos eléctricos el otro debe estar relacionado con remodelación y/o mantenimiento de institución educativa, cuyo valor deberá ser igual o superior, la sumatoria de la cuantía debe ser igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial	Contrato No 1 Aporta copia de aceptación de la oferta, acta de inicio, acta de liquidación y prorroga del Contrato No 012-2023, suscrito con el terminal de transporte de Sogamoso LTDA cuyo objeto corresponde a suministro e instalación de equipos y elementos para el mantenimiento e instalación de nuevas luminarias en las áreas operacionales de la terminal de transporte de Sogamoso LTDA y mantenimiento general de la planta eléctrica de propiedad de la terminal de transporte de Sogamoso LTDA por valor total de 41.578.395. Contrato 2 Aporta contrato, acta de inicio, adicional y acta final suscrito con el municipio de Nobsa contratista CONSORCIO GVP COLEGIOS NOBSA cuyo objeto corresponde a MANTENIMEINTO LOCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE NAZARETH SEDE CENTRAL Y SEDE CHAMEZA por valor total de 98.672.825		

Se procede a verificar la capacidad técnica:

CAPACIDAD TECNICA	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
DISEÑADOR: Ingeniero eléctrico o electromecánico con más de 12 años de experiencia contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, que cuente con diplomado en salud ocupacional, seguridad y medio ambiente, diplomado en calidad de la energía con experiencia en diseño de proyectos eléctricos la cual se acreditará por medio de certificación emitida por el operador de red, junto con la copia del acta de liquidación de un contrato celebrado con entidad pública que tenga por objeto la elaboración de los estudios y diseños eléctricos.	**No Aporta documentación referente acredita título profesional en INGENIERO ELECTRICO O ELETROMECANICO ni acredita experiencia profesional exigida,.**		**X**
RESIDENTE DE OBRA. Se requiere Ingeniero eléctrico o electromecánico con experiencia mínima de 12 años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y contar con	No Aporta documentación acredita titulo profesional en INGENIERO ELETROMECANICO ni acredita experiencia profesional exigida.	X	

especialización tecnológica en Gestión de Proyectos, y curso de 50 horas de SGSST con entidad educativa debidamente registrada ante el ministerio de educación, debe acreditar experiencia en la ejecución de un contrato en que haya desempeñado labores de diseño de iluminación, eléctrico y sistema contra incendios para instituciones educativas.			
RESIDENTE CIVIL Se requiere Ingeniero Civil con experiencia mínima de 12 años en el ejercicio de la profesión, debe acreditar experiencia en la ejecución de un contrato en que se haya desempeñado como residente en obras de mantenimiento de instituciones educativas donde se hayan ejecutado construcción de estructuras.	No Aporta documentación referente quien acredita titulo profesional ingeniero civil ni acredita experiencia profesional exigida. No aporta certificación. CONSORCIO GVP COLEGIOS NOBSA **NIT: 901.161526-0** **CERTIFICA** Que el señor **JAHIR NORBEY AYALA GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **74.184.680** de Sogamoso, Trabajo con nosotros, desde el 1 de junio de 2018 hasta el 20 de agosto del 2018 desempeñándose como Ingeniero Residente en el proyecto "MATENIMIENTO LOCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE NAZARETH SEDE CENTRAL Y SEDE NOBSA", mostrándose como una persona responsable, cumplida y eficiente. Para constancia se firma en Sogamoso el día 20 de agosto de 2.018 a solicitud del interesado. **JORGE ALBERTO MORALES SOLER** Representante legal Consorcio GVP Colegios Nobsa C.C: No 4.179.476, expedida en Nobsa. Tel: 3108587317		X
TECNICO ELECTRICISTA: Técnico electricista con matrícula profesional CONTE clase T1 y T5 con más de 8 años de experiencia que cuente con curso de alturas vigente y curso de riesgo eléctrico.	No Aporta documentación referente quien acredita técnico electricista ni acredita experiencia profesional exigida,.		X

Verificación de la propuesta económica

Analizada la propuesta económica presentada por el proponente PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.. con Nit 9 0 0 5 1 5 2 4 1-4 RL WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 74.184.678 de SOGAMOSO POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (38.687.561,52) M/CTE que no supera el presupuesto oficial del proceso, el cual es por suma total de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($38.885.914,00) M/CTE , valor que incluye todos los impuestos y descuentos municipales.

RESUMEN DE LA EVALUACIOON OBTENIDA POR EL PROPONENTE:

OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. Nit	CAPACIDAD JURIDICA	CUMPLE	**NO CUMPLE**
	REQUISITOS TECNICOS	**NO CUMPLE**	
	EXPERIENCIA	CUMPLE	
	PROPUESTA ECONOMICA	CUMPLE	

OBSERVACIONES

PRIMERA: Revisada la documentación aportada por el proponente, la entidad verifica que no cumple con la documentación exigida en invitación pública.

SEGUNDO: Revisado el acervo documental de la propuesta, la propuesta no cumple con todos los requisitos habilitantes, de experiencia, de capacidad técnica y propuesta económica.

TERCERO, Que de conformidad con lo señalado, se debe conceder el termino de traslado del informe para observaciones y/o subsanaciones a las que haya lugar por los oferentes.

CUARTO: Proceder con la publicación del presente informe de evaluación preliminar, en la plataforma SECOP II.

Se firma por quienes en ella intervinieron.

(Original Firmado Por)
IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
Secretario de Gobierno.

(Original Firmado Por)
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación

(Original Firmado Por)
ANA VITALIA AMADO MEDINA
Secretaria de Hacienda.