(C,CONTRALORIA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES

ENTIDAD QUE CONTRATARA: CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEPENDENCIA QUE POSEE LA | AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

NECESIDAD: INTEGRAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE
DEL ESTUDIO GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRAL
MODALIDAD DEL PROCESO: MINIMA CUANTIA, LEY 1474 DE 2011 -

DECRETO 1082 DE 2015

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto No. 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el
sistema de compra y contratacién publica, en su articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece: “Deber de
analisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
Anélisis de Riesgo...”

La Contraloria General del Departamento de Sucre, estructurador del proceso de contratacién

bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA, que tendra por objeto: “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.” Mediante el presente
Estudio del sector se permite dejar constancia del analisis realizado en la etapa de planeacion
y estructuracion del mismo.

De acuerdo a lo dispuesto en la Guia de Elaboracién de estudios de sector, el analisis del
sector debe cubrir tres areas:

e ASPECTOS GENERALES.
e ESTUDIO DE LA OFERTA.
e ESTUDIO DE LA DEMANDA.

1. ASPECTOS GENERALES.

Conforme con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, por el cual
se reglamenta el sistema de compra y contratacion publica, establece: “Deber de analisis de
las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”. La
Contraloria General del Departamento de Sucre, como entidad territorial estructura y adelanta
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el proceso de contratacion de Minima Cuantia que tendra por objeto: “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.” y mediante el presente
analisis del sector deja constancia del estudio realizado en la etapa de planeacion y
estructuracion del mismo.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de Prestacion de Servicios en
los aspectos relacionados con: Servicio de pintura o reparacién de carrocerias de vehiculos
(CODIGO UNSPSC 78181501); Reparacion de transmisiones (CODIGO UNSPSC
78181502); Servicio de cambio fluidos de transmision o de aceite (CODIGO UNSPSC
78181503); Servicios de inspeccion de vehiculos (CODIGO UNSPSC 78181505) y
Reparacion y mantenimiento automotor y de camiones ligeros (CODIGO UNSPSC
78181507) en el nivel de Clases; se evidencia que de acuerdo a las obligaciones que se
desarrollaran en la ejecucion, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o juridica
que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por la entidad, con idoneidad y
experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

Se deja constancia mediante el presente documento, del andlisis del sector “Econdmico”
realizado en la etapa de planeacion y estructuracion del siguiente Objeto Contractual:

‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS
VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

1.1. ASPECTO ECONOMICO:

Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2024 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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cadenadas de volumen con afio de referencia 2015

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el afio 2024pr respecto al afio 2023p (ver tabla 1);
Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
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 Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

En el cuarto trimestre de 2024pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3%
respecto al mismo periodo de 2023p (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dinAmica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacidon de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).

» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%.

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.

* Industrias manufactureras crece 1,1%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 20247

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Afio total Anual Trimestral
2024% 7 2024V / 2024%-1V /
2023" 2023°-Iv 2024111
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 81 65 -0,3
Explotacién de minas y canteras -52 -59 -0.4
Industrias manufactureras -2.1 03 1.1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 1.9 -0,04 -0.1
Construccion 19 05 -0,9
Comercio al por mayor y al por menar” 14 4.4 32
Infarmacion y comunicaciones -0.8 -0.6 02
Actividades financieras y de seguros 0.4 -1.1 a1
Actividades inmobiliarias 1,4 1,9 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 01 003 0.1
Administracién plblica, defensa, educacién y salud® 42 4.0 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® &1 55 04
Valor agregado bruto 1.8 2,3 0.8
Impuestos menos subvenciones sobre los productos i1 21 a7
Producto Interno Bruto 1.7 2,3 0,6

Fuente: DAME, PIB_T

Industrias manufactureras Para el afio 2024pr, el valor agregado de explotacion de las
industrias manufactureras decrece 2,1%, respecto al afio 2023p . Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):

* Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos
de tabaco decrece 0,7%.

* Fabricacion de productos textiles; confeccién de prendas de vestir; curtido y recurtido de
cueros; fabricacion de calzado; fabricacién de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano
y articulos similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y
tefiido de pieles decrece 3,2%.

* Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y
productos de papel y de cartdn; actividades de impresion; produccion de copias a partir de
grabaciones originales decrece 0,2%.

» Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petrdleo y actividad de mezcla
de combustibles; fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos
farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso
farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricacién de otros
productos minerales no metalicos decrece 3,6%.
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* Fabricacién de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion
de productos informaticos, electronicos y opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.;
fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacion de otros
tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y reparacién especializado de
maquinaria y equipo decrece 0,6%.

Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2024¢"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto

Actividad econémica estacional y calendario
Ao total Anual Trimestral
20247/ 20247V / 202471V /
2023° 2023°-IV 2024""-111

Elaboracion de productos alimenticios® -07 41 17

Fabricacién de productos textiles’ -32 32 36

Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera 02 08 03

y de corcho, excepto muebles*

Coguizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petraleo y 36 34 03

actividad de mezcla de combustibles® ' ' ’

Fabricacion de productos metalirgicos bsicos® -06 21 15

Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias

manufactureras it 23 G4

Industrias manufactureras -2,1 03 11

Fuente: DANE, PIB_T

1.2. Mantenimiento

El concepto de mantenimiento designa aquellas acciones, actividades, que tienen como
finalidad la mantencién de un aparato, una maquinaria, un producto, entre otros, o en su
defecto la restauracién de alguno de éstos para que el mismo pueda desplegar su
funcionalidad de modo satisfactorio.

El mantenimiento puede ser.

Preventivo: el mantenimiento preventivo es un procedimiento periédico para minimizar el
riesgo de fallo y asegurar la continua operacion de los equipos, logrando de esta manera
extender su vida util. Algunos beneficios son: Prevencion de fallas en los equipos.
Reduccion del reemplazo de equipos durante su vida util.

Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento preventivo se
cuentan:
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e Prevencidén de fallas en los equipos.
¢ Reduccién del reemplazo de equipos durante su vida Util.
e El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida Util.

Correctivo: ElI mantenimiento correctivo es aquel que se centra exclusivamente en los
defectos que se aprecian en el funcionamiento o instalaciones, y a partir de ello repararlos
y devolverle la funcionalidad correcta.

2. PERSPECTIVA LEGAL:

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

. DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe
hacer durante la etapa de planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto de Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y Andlisis de Riesgo...”

. LEY 80 DE 1993

Articulo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que
rigen los contratos de las entidades estatales.

. LEY 80 DE 1993

Articulo 2, literal b), el departamento de Sucre se define como una entidad estatal para
efectos de la aplicacion del Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

A la luz de lo dispuesto en el articulo 32 de la preceptiva anterior, "Son contratos estatales
todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales,
o derivados de la autonomia de la voluntad. En ese orden, compete a la entidad celebrar
los contratos que permitan su autonomia, y cuyo contenido contenga estipulaciones que,
conforme a las normas civiles, comerciales y previstas en la ley 80, correspondan a su
esencia y naturaleza (Art. 40 L. 80/93).

Conforme, en los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la
ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta misma ley y a los de la buena
administracion.

. Ley 1474 de 2011

El presente proceso de contratacion tendra como fundamento legal el Titulo I, Articulo 2,
Numerales 5 y 6, de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el subseccién 5 articulo
2.2.1..2.1.5.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y de conformidad con lo normado
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en el Art. 94 de la Ley 1474 de 2011 en el que se establece el procedimiento para las
contrataciones que no excedan el 10% de la menor cuantia independientemente de su
objeto, el proceso a seguir en esta contratacion sera el de minima Cuantia.

. Ley 1474 de 2011 Art. 94 y Decreto 1082 de 2015 Capitulo Il, Subseccién V:
Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia.

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia.
Articulo 2.2.1.2.1.5.4. Garantias.

3. PERSPECTIVA FINANCIERA:

a. Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos

RUBRO 2021 2022

RECURSOS PROPIOS X X

4. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

o Numero de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.
ITEM VIGENCIA OBJETO VALOR
1 2021 Mantenimiento correctivo  y $7.969.960

preventivo a todo costo de los
vehiculos al servicio de la

contraloria general del
departamento de sucre
2 2022 Mantenimiento  correctivo y $19.402.865

preventivo a todo costo de los
vehiculos al servicio de la
contraloria general del
departamento de sucre

5. PERSPECTIVA TECNICAS Y JUSTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR

La Contraloria General del Departamento tiene actualmente (2) vehiculos para el uso de
los funcionarios los cuales sirven para transportar al Contralor, auditores y Subcontralor, en
la realizacion de trabajos de campo. Estos vehiculos por su rodamiento diario se les debe
hacer mantenimiento preventivo y correctivo, han venido fallando en ocasiones puesto que
son maquinas que estan en constante rodamiento y algunas piezas se desgastan y dejan
de funcionar de un momento a otro.
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La entidad considera pertinente realizarles el mantenimiento correctivo y preventivo a los
siguientes vehiculos, de tal manera que queden en buen estado de funcionamiento durante
todo el trascurso del afio.

Este mantenimiento se hara en forma periddica, ya que algunas piezas o elementos de los
vehiculos se van desgastando y/0O necesitan cambios de algunas piezas mecanicas,
ademas de algunas piezas eléctricas como, baterias y cableado; de igual manera se hace
necesario realizar ajustes periddicos tales como: alineacion, balanceo etc.

La Entidad actualmente cuenta necesita hacerle mantenimiento a (2) vehiculos como
instrumentos necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones diarias, ellos
son:

No. |MARCA CLASE PLACA COLOR
1 TOYOYA HILUX | CAMIONETA — MODELO2009 | OGX-082 BLANCA
2 MAZDA CAMIONETA 2014 OCM-034 BLANCA

5.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo con los codigos estandar
de productos o servicios de naciones unidas (UNSPSC) proporcionados por
Colombia compra eficiente, el objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE” se puede ubicar
de la siguiente forma:

CLASIFICADOR
DE BIENES Y SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTOS
SERVICIOS
UNSPSC
Servicios de Servicios de Servicios de Servicio de
transporte, mantenimientos o | mantenimiento | pintura o
almacenajey | reparaciones de | yreparacion de | reparacion de
78181501 correo transportes vehiculo carrocerias de
vehiculos
Servicios de Servicios de Servicios de Reparacion de
transporte, mantenimientos o | mantenimiento | transmisiones
78181502 almacenajey | reparaciones de | y reparacion de
correo transportes vehiculo
Servicios de Servicios de Servicios de Servicio de
transporte, mantenimientos o | mantenimiento | cambio fluidos
78181503 almacenajey | reparaciones de | yreparacion de | de transmision o
correo transportes vehiculo de aceite
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Servicios de Servicios de Servicios de

Servicios de
transporte, mantenimientos o | mantenimiento | inspeccién de
78181505 almacenajey | reparaciones de | yreparacion de | vehiculos
correo transportes vehiculo
Servicios de Servicios de Servicios de Reparacion y
transporte, mantenimientos o | mantenimiento | mantenimiento
78181507 almacenajey | reparaciones de | y reparacién de | automotory de
correo transportes vehiculo camiones
ligeros

5.1.1. Especificaciones Técnicas:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se realizara un (1) mantenimiento preventivo, previo
requerimiento de la entidad a los dos (2) vehiculos con los que actualmente cuenta como
instrumentos necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones diarias, ellos

son:

No. MARCA CLASE PLACA COLOR
1 TOYOYA HILUX | CAMIONETA — MODELO2009 |OGX-082 BLANCA
2 MAZDA CAMIONETA 2014 OCM-034 BLANCA

De acuerdo a la informacién que se relaciona a continuacion:
El mantenimiento preventivo de los vehiculos debe constar de:

e Bajada de ruedas
e Cambio de rotulas superiores e inferiores.

e Cambio de bujes de tijeras superiores e inferiores.
e Cambio de tope de amortiguador delantero

e Cambio de cauchos barra estabilizadora

e Cambio de pastillas delanteras y discos delanteros
e Bajada de ruedas traseras.

e Cambio de bandas traseras

e Cambio de cilindros de freno de ruedas traseras

e Cambio de empaque de tapa valvula

e Bajada del radiador y mantenimiento del mismo.

Bajada de tijeras inferiores y cambio de la misma.
Cambio de discos frenos delanteros.

Cambio de pastillas de frenos delanteros.

Cambio de mufiequitos.

Cambio de caucho barra estabilizadora.

Bajada de amortiguadores para cambio de fuelles.
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Cambio de discos y pastlllas de freno.
Cambio de bateria.

Cambio de retrovisores de puerta
Mantenimiento de aire acondicionado

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo de los vehiculos atendera
los requerimientos que se determinen en el informe general del estado de partes y piezas
a proveer establecido por la Contraloria General del Departamento.

5.1.2. EQUIPO OPERATIVO MINIMO REQUERIDO

MAQUINA DESCRIPCION

DESMONTADORA DE LLANTAS.

MONTY® 3300-22 SMARTSPEED™
GP PLUS.

Su disefio practico y facil de usar incorpora
una configuracién de poste inclinable, lo que
permite a los técnicos cargar neumaticos
facilmente en la plataforma giratoria. La
tecnologia SmartSpeed™ monitorea el
torque y mantiene una velocidad de rotacion
ideal, garantizando la seguridad de los
neumaticos.

MAQUINA DESCRIPCION
MAQUINA DESCRIPCION

BIG RED PSP40T (40.000 KG).

La Prensa de 40 Toneladas Oleo
Neumética con Mandémetro TP es una
herramienta indispensable para talleres y
aplicaciones industriales que requieren
alta presion y precision. Con una
capacidad de 40 toneladas, esta prensa
combina la potencia del sistema Oleo-
neumatico con la precision del
manometro, proporcionando un
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PRENSA DE 40 TONELADAS OLEO NEUMATICA.
ESCANER SUN PDL4100 + TPMX.

5=
e

e

rendimiento superior en tareas de
prensado, doblado y enderezado.

SKU: PLD 4100 | Ref. SUN PLD 4100.

El equipo provee informacion de especifica
que va méas alld de lo tradicional,
garantizando un diagnostico optimo y
preciso, perfecto para los profesionales que
estan en busca de un analisis més detallado
y confiable.

5.1.3. CUMPLIMIENTO TECNICO

Mediante certificacién suscrita por el representante legal, el proponente debera garantizar

el cumplimiento de los siguientes items

¢ Garantizar la calidad de los repuestos, minimo de seis (6) meses contados a partir de
la fecha de entrega de los vehiculos a la entidad.

e EIl proponente debera garantizar que oferta los productos de primera calidad, no
genéricos y que respondera por los posibles dafios ocasionados a los repuestos por el

transporte o fabricacién de los mismos.

e El proponente debera certificar la sostenibilidad de los precios, para evitar el incremento
de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.

5.1.4. GARANTIA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El proponente debera mediante certificacion garantizar el mantenimiento correctivo por un
periodo minimo de seis (6) meses para los repuestos y el servicio de mantenimiento, la
garantia de esto sera la ofrecida por el fabricante.

6. ANALISI ECONOMICO

Para efectos de contar con informacion del mercado, respecto del valor requerido, la
Contraloria General del Departamento de Sucre por medio de la entidad se solicitaron tres

(3) cotizaciones con diferentes empresas asi:

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co
www.contraloriasucre.gov.co
Nit:892280017-1
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(C,CONTRALORIA

_ GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VEHICULO TOYOTA HILUX VIGO MODELO 2009, PLACAS OGX-082

CANT | REPUESTO Y/O SERVICIO 1. TALLER 2. AUTO 3. INGENIART 4. PROMEDIO
AUTOHERAZO INYECCION S.A.S.
1 Bateria 1.200 SMF NX120-7L $1.200.000 $1.500.000 $1.008.000 $ 1.236.000,00
2 Rotulas Superiores $600.000 $650.000 $547.200 $ 599.066,67
2 Rotulas Inferiores $600.000 $650.000 $547.200 $ 599.066,67
4 Bujes de tijeras superiores $700.000 $764.928 $593.280 $ 686.069,33
4 Bujes de tijeras inferiores $680.562 $720.304 $455.040 $ 618.63533
2 Tope de  amortiguador $520.786 $592.623 $391.680 $ 501.696,33
delantero
1 Empaque de la tapa de $250.000 $294.395 $194.400 $ 246.265,00
valvula
1 Juego de pastillas delanteras $475.000 $498.208 $406.080 $ 450.762,67
1 Juego de bandas traseras $500.000 $560.380 $453.600 $ 504.660,00
1 Blower Ac $450.000 $496.000 $374.400 $ 440.133,33
TOTAL $5.976.348 $6.726.838 $4.970.880 $ 5.891.355,33
] 1.TALLER 2.AUTO 3.INGENIART PROMEDIO
MECANICA. AUTOHERAZO INYECCION S.AS.
Bajada de ruedas
Cambio de rotulas superiores e
inferiores.
Cambio de bujes de tijeras superiores e
inferiores.
Cambio de tope de amortiguador
delantero.
Cambio de cauchos barra
estabilizadora.
Cambio de pastillas delanteras y discos
delanteros.
Bajada de ruedas traseras.
Cambio de bandas traseras.
Cambio de cilindros de freno de ruedas
traseras. $1.850.000
cambio de empaque de tapa valvula
$1.600.000 $1.008.000 $ 1.486.000

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co Calle 20 # 20 - 47, Edificio La Sabanera, piso 4
www.contraloriasucre.gov.co Sincelejo - Sucre
Nit:892280017-1 Te.: (5)2714138
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GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Bajada de radiador y mantenimiento
del mismo $ 320.000 $ 550.000 $ 216.000 $362.000
TOTAL $1.920.000 $2.400.000 $1.224.000 $1.848.000
VEHICULO MAZDA CX-5 MODELO 2014. PLACAS OCM-034
CANT 1.TALLER 2.AUTO 3. INGENIART PROMEDIO
REPUESTOS Y/O AUTOHERAZO INYECCION S.AS.
SERVICIO
2 Tijeras Inferiores $1.200.256 $1.220.000 $1.150.000 $1.190.085
Delanteras
2 Disco de frenos $1.050.000 $1.235.000 $950.000 $1.078.333
delanteros
1 Juego de pastillas de
frenos delanteras $475.000 $572.000 $440.000 $ 495.667
2 Mufecos Barra $420.000 $500.000 $390.000 $436.667
Estabilizadora
2 Fuelles amortiguadores $350.000 $380.000 $270.000 $333.333
delanteros
2 Discos de Frenos $723.546 $1.200.000 $675.000 $ 866.182
Traseros frexma
1 Juego de pastillas de $440.000 $500.000 $375.000 $438.333
frenos traseras
1 Bateria 100D23R $900.000 $1.500.000 $900.000 $1.100.000
0092S7-168HYV)
2 Retrovisores $2.010.000 $2.200.000 $1.900.000 $2.036.667
TOTAL: $7.568.802 $9.307.000 $7.050.000 $7.975.267
MECANICA

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co
www.contraloriasucre.gov.co
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(C, CONTRALORIA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Bajada de tijeras inferiores y cambio de
la misma.
Cambio de discos frenos delanteros.
Cambio de pastillas de frenos
delanteros.
Cambio de mufequitos.
Cambio de caucho barra estabilizadora.
Bajada de amortiguadores para cambio
de fuelles. $1.000.000 $1.300.000 $720.000 $ 1.006.667
Bajada de ruedas traseras.
Cambio de discos y pastillas de freno. 300.000
Cambio de bateria. $250.000 $172.800 $240.933
Cambio de retrovisores de puerta 230.000 $280.000 $172.800 $ 227.600
Mantenimiento de aire acondicionado
(gas y aceite) $690.000 $740.000 $648.000 $ 692.667
TOTAL:
$2.167.867
$2.170.000 $2.620.000 $1.713.600
$10.143.134
$9.738.802 $11.927.000 $8.763.000
RESUMEN DE COTIZACIONES
1.TALLER 2.AUTO 3.INGENIART VALOR
i AUTOHERAZO INYECCION S.AS. PROMEDIO

TOTAL COTIZACION MANTENIMIENTO | $17.635.150 $21.053.838 $14.958.480 $17.882.489,33

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

DOS (2) VEHICULOS

7. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Segun lo establecido en la guia para la elaboracién del estudio del sector es
necesario responder los siguientes interrogantes:

¢,Colmo ha adquirido la entidad estatal en el pasado este servicio? La
Contraloria General del Departamento ha realizado en el pasado contratacién
relacionada con este objeto, en lo que tiene que ver con procesos similares.

CMC No. 011-2021 -

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Modalidad

Contratacion Minima Cuantia

Objeto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO DE
LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co
www.contraloriasucre.gov.co

Calle 20 # 20 - 47, Edificio La Sabanera, piso 4
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GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Valor

$7.969.960

Forma de pago

El valor de las prestaciones derivadas de este contrato, se pagardn
de la siguiente forma: Por actas parciales de mantenimiento de los
vehiculos o por servicio prestado, previa facturaciéon por parte del
contratista y certificado de cumplimiento expedido por el
supervisor correspondiente.

Duracion El plazo del contrato a celebrar serd de siete (7) meses contados
a partir de la firma del acta de inicio y correspondiente
legalizacion del mismo sin que exceda la vigencia fiscal a 31 de
diciembre de 2021.

Oferentes CENTRO LLANTAS REDONDO SAS - NIT: 901234206-3

Garantia De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del

Decreto 1082 de 2015, que establece que “La Entidad Estatal es
libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima
cuantia y en la adquisicion en Grandes Superficies., y que “En el
evento en el cual la entidad las considere necesarias, atendiendo
a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi
lo justificard en el estudio previo de conformidad con lo
establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007".

Teniendo en cuenta los bienes objeto del presente proceso de
seleccioén, la Entidad considera necesario contar con los amparos
que permitan hacer extensivas la garantia del mismo, para lo cual
se hace necesario solicitar los siguientes amparos:

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO en cuantia equivalente al 10% del
valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses
mas.

) CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al 10% del valor
del contrato por el término del mismo y cuatro (4) meses mdas

Experiencia

El proponente debe acreditar experiencia mediante la
CELEBRACION, EJECUCION Y TERMINACION DE TRES (3)
CONTRATOS CON UNA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, cuyo objeto,
tenga relaciéon con mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo de los vehiculos al servicio de la contraloria general
del departamento de sucre, y cuyo valor sea igual o superior al
presupuesto oficial

Fuente de
verificacion del
contrato

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-
11352831&4-recaptcha-
response=03AGdBg25t1uS81B8ToXDylmeMLihyRO7DxMODKgdF2sH5puun4Wp
UQja8l9rbFgzcvzywAIOW2MwRtZIcoJpJWSrMCz5ycuVO iTGbMzn Jgl-
LHtEP2KVOIdw24hgbwwAFRg7hlk6XxgPTRANrAAKCmcJOIWumaFKPallL X9Nd
JSR8gwgIHtjioUIRXcJ173x7yKp2dWT _beOhkoPsbhqR4e9U7 iCQchZSydQib90
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(C,CONTRALORIA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

fOKP8j3NVWbOW195K0SrRb-
APKgQllug6lgleXgvAVOufTsxDCEPFR1btDFGOfQBknBQ4clOm_8QInrhvyBdf
h11E200HECWYSYtm2whiQ6Anphn8VP90yG675GN5vn7txy4 dgHTIW gWT3
1417NXThbexyjFZ3A4h5xESF67r8B0O95VZmzIUrgweezRgybrkGLE48KxyOA0Gr8
mMMVW65Ct25209iVm7Z4UyKK1K04zDI1ulVgHHJnIpsw

CONTRATO 019-2022 - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Modalidad CONTRATO DE MINIMA CUANTIA.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Valor $19.402.865.

Forma de pago

Se pagara en forma peridédica, con la presentacion de la
factura, teniendo en cuenta los mantenimientos y los
suministros de repuestos originales realizados a 1os
automotores segun la necesidad del servicio, para lo cual
el conftratista presentara las facturas correspondientes,
previa certificacion por parte del Supervisor designado.

Duracidén

El plazo del contrato a celebrar serd de cuatro (04) meses
contados a partir de la firma del acta de inicio y
correspondiente legalizacion del mismo sin que exceda del
31 de diciembre de 2022.

Oferentes

INVERSIONES REGOM S.AS.
NIT.901116036-2

Garantia

Para garantizar la correcta ejecucion del contrato que se
suscriba, se hace necesario solicitar la constitucion de los
siguientes amparos o garantias: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
en cuantia equivalente al 10% del valor del contrato, por el
término del mismo y cuatro (4) meses mdas. CALIDAD DEL
SERVICIO: En cuantia equivalente al 10% del valor del
confrato por el término del mismo y cuatro (4) meses mds.

Experiencia

El proponente debe acreditar experiencia mediante la
CELEBRACION, EJECUCION Y TERMINACION DE TRES (3)
CONTRATOS CON UNA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, cuyo
objeto, tenga relacion con mantenimiento preventivo vy
correctivo a todo costo de los vehiculos al servicio de la
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(C, CONTRALORIA

o GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

contraloria general del departamento de sucre, y cuyo
valor sea igual o superior al presupuesto oficial.

Fuente de
verificacion del
contrato

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-
13-10527824&g-recaptcha-response=03AGdBg24Z2Gb733sDra-d-
XzIBHoONnYT90jNF9ghSgARPuFh-NetdljXP_51V4PFs7FULYU-OUc5KLp3-
1YXGspfdITOg9Bc8mUCT1gjS7TOWIBOJ2IMKwc4nBzh562beaXWTGAIhNHdI
3Fc7ku-m3vJkn00-

3BechA3XUDiydOosQgxbS1RGeD kaVKcyrVZV7xt3aazjray6clhPabHCNPKK
yV4fdSekrpQ2rp6 TdK0fulmj4sTOIQkvGueEB6wWt BIVYywG1uO3UBF05J4 -
hcBYdB79nlY-
orkUj52fySccrMU26b1LKRE3qosTfY6qPmMsMGCkUc6r3KiRol6Xr82aVxDewV
EEigNG3I110xJoQvhJtOP7pLjz2lctOmJqy709wGuUANCBBHj8New08aEVFUX I
Nby6UGMPpBKBImM27zk928pd6Zezm_8SmvwpLIQxSNheGS8UzzkNwBHcjrrS

KhPgXDt5fA

¢,Como lo adquieren las deméas entidades estatales? Para responder el
interrogante anteriormente planteado fue necesario consultar el SECOP y tomar una
muestra de 2 procesos que se hayan celebrado en entidades estatales, cuyo objeto
es similar al de la presente contratacion. Los aspectos mas significativos se
mencionan a continuacion.

PMC 017 DE 2021 - TOLIMA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL

TOLIMA

Modalidad Contratacion Minima Cuantia

Objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS QUE
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA

Valor $ 24,639,095

Forma de pago

Realizara pagos mensuales, de acuerdo al servicio prestado y al
suministro realizado ala entidad; previa presentacion de informes
de actividades ejecutadas, cuenta de cobro o factura, y
certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor. Para el
pago, EL CONTRATISTA deberd acreditar el pago de las
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 4° de la Ley 797
de 2003, demds normas que las adicionen modifiquen o aclaren.

Duracioén El plazo de ejecucion del confrato resultante del presente
proceso de seleccion, sera de SEIS (6) MESES
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(C,CONTRALORIA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Asignacion Especial del Sistema General de Participacion para

Oferentes
Resguardos Indigenas — AESGPRI
Garantia Para garantizar la correcta ejecucion del confrato que se

suscriba, se hace necesario solicitar la constitucion de los
siguientes amparos o garantias: 1- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
en cuantfia equivalente al 10% del valor del contrato, por el
término del mismo y seis (6) meses mds. 2- CALIDAD DEL SERVICIO:
En cuantia equivalente al 10% del valor del contrato por el
término del mismo vy seis (6) meses mds.

Experiencia

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA. Los oferentes, deberdn
acreditar una experiencia general, con la presentacion de
minimo 2 contratos, celebrados y ejecutados con entidades
publicas y/o privadas cuyo objeto sea igual o este directamente
relacionado al objeto contfractual “EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS”, que se
encuentran terminados en las vigencias 2020 — 2021, por un valor
igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Por lo menos uno
de los contratos debe estar celebrado con entidad publica.

Fuente de
verificacion del
contrato

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/INVMC PROCESO 21-13-
11996139 205266473 89392250.pdf

CONTRATO 012-2020 - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA

Modalidad CONTRATO DE MINIMA CUANTIA.

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS
VEHICULOS KIA SORENTO DE PLACA OQE101 Y TOYOTA PRADO
OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Valor 24,550,000

Forma de pago

Se pagara en forma periddica, con la presentacion de la factura,
feniendo en cuenta los mantenimientos y los suministros de
repuestos originales realizados a los automotfores segun la
necesidad del servicio, para lo cual el contratista presentara las
facturas correspondientes, previa certificacién por parte del
Supervisor designado.

Duracion

El plazo estimado es de nueve (09) meses calendarios, contados
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C CONTRALORIA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

a por’nr de la fecha del acta de inicio.

Oferentes JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT

Garantia El contratista deberd constituir una pdliza a favor de la
Conftraloria General del Departamento de Cérdoba que cubra
los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO equivalente al 10% del
contrato, por el término del mismo y seis (6) meses mds. b)
CALIDAD DE SERVICIO: por un monto igual al 5% del valor del
contrato, por el férmino del mismo vy seis (6) meses mds.

Experiencia El oferente deberd acreditar experiencia, de por lo menos dos
(02) contratos que tengan objeto igual o de la misma
naturaleza del contrato a celebrar, debe haber sido ejecutado
con una entidad publica o con particulares, por lo menos un
contrato debe haber sido ejecutado en el departamento de
Cdrdoba, donde por obvias razones debe fener una sede y
domicilio en el departamento de Cérdoba, para lo cual deben
aportar certificaciones de la entidad contfratante.

Fuente de | hitps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

verificacion del | umConstancia=20-13-10527824&g-recaptcha-

contrato response=03AGdBg247Gb733sDra-d-

XzIBHOONYT20]NF?ghSgARPUFh-NetdljXP_51V4PFs/FULYU-
OUCc5klLp3-
IYXGspfdITOg?2Bc8mMUCTTIgjSZTOW?BOJ2IJMKwc4nBzh562beaXW
fGAINHdI3Fc7ku-m3vJkn00-
3BechA3XUDiydOosQgxbS1RGeD _kaVKcyrVZV7xt3aazjrayéclh
PabHcNPKKyV4fdSekrpQ2rpbéTdKOfu1mj4sTOIQkvGueEBéwt BIV
ywGITUO3UBF05J4 -hcBYdB79nlY-

orkUj52fySccrMU26b 1LkRE3gosTifY6aPmMsMGCkUcér3KiRolé6Xr82
aVxDé6wWVEEIQNG3IIOxJoQvhJtOP7plLjz2lctOmJgy7o09wGuUANnCB
BHi8New08aEVFUx Il NbybUGMPpPBKBIM?27zk928pdéZezm 8Sm
VWPLIQXSNhe GS8UzzkNwBHC|rrfSKhPgXD15fA

ANALISIS DE RIESGOS

ESTIMACION, ASIGNACION Y FORMA DE MITIGACION DE LOS RIESGOS QUE
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO:

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion se identifican
los Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su liquidacion:

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007
y en el decreto 1082 de 2015, la entidad debera tipificar en el proyecto de pliego de
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condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de
estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y sefalara el sujeto
contractual que soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en
caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. En
consecuencia, el Municipio establece la siguiente estructuracién de la distribucion de
riesgos, asi:

R/
0’0

0/
0'0

Riesgos Econdémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuaciébn de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.

Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato.

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacion economica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato,
por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo
0 de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y control, entre
otras.

Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de
comunicacion de voz y de datos, suspensidon de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.
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8. ANALISIS DE LAS GARANTIAS

Para garantizar la correcta ejecucion del contrato que se suscriba, se hace necesario solicitar
la constitucion de los siguientes amparos o garantias:

1- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO en cuantia equivalente al 10% del valor del contrato, por
el término del mismo y cuatro (4) meses mas.
2- CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al 10% del valor del contrato por el
término del mismo y cuatro (4) meses mas.

Para constancia firma el funcionario responsable a los 18 dias del mes de Marzo de 2025

ORIGINAL FIRMADO

) Profesional Universitario
Area de Gestion Administrativa Integral (E).

Elabor6: Diego Lara - Oficina Juridica CGDS
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