Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6861033
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/10/2024 2:25:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA-001-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA PLENARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	23/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/12/2024 4:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	14/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	14/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES

Número de documento 51937871

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	BANCO OCCIDENTE	Corriente	531806941

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2024 3:36:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Walter Rene Molona Mora* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2024 12:27:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6861033_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/10/2024 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7/10/2024 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/10/2024 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7/10/2024 2:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16/10/2024 12:44:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15413573	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.382.100,4 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15402628	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.382.100,4 COP	seguros del estado s.a	11/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.15374484	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.382.100,4 COP	seguros del estados s.a.	14/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15327327	Seriedad de la oferta	-	7.400.036,5 COP	-	18/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	72.520.287,0	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6861033

Proveedor GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV SIMON BOLIVAR CALLE 36 ESQ

Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas

País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Dosquebradas
Dirección	AV SIMON BOLIVAR CALLE 36 ESQ
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV SIMON BOLIVAR CALLE 36 ESQ	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.6861033

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	74.000.356,0	72.520.287,0

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56112200	Curules	21,0	UN	2.551.447,0	2.500.416,0	53.580.387,0	52.508.736,0
2	56101700	Mesa	1,0	UN	3.810.763,0	3.734.535,0	3.810.763,0	3.734.535,0
3	56101900	Atril	1,0	UN	2.712.433,0	2.658.181,4	2.712.433,0	2.658.181,4
4	56101900	Tarima tipo 1	1,0	UN	6.876.540,0	6.739.009,2	6.876.540,0	6.739.009,2
5	56101900	Tarima tipo 2	1,0	UN	7.020.233,0	6.879.825,4	7.020.233,0	6.879.825,4

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2024-10-04 Clausulado contrato.pdf	2024-10-04 Clausulado contrato.pdf	(detalle)
2024-10-04 Acto administrativo Resolucion adjudica proceso - FIRMADO.pdf	2024-10-04 Acto administrativo Resolucion adjudica proceso - FIRMADO.pdf	(detalle)
DOCS PROVEEDOR.zip	DOCS PROVEEDOR.zip	(detalle)
2024-10-04 1 Reporte subasta inversa - Anexo 1.pdf	2024-10-04 1 Reporte subasta inversa - Anexo 1.pdf	(detalle)
2024-10-04 1 Reporte subasta inversa - Anexo 2.xlsx	2024-10-04 1 Reporte subasta inversa - Anexo 2.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Walter Rene Molona Mo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10011398	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Walter Rene Molona Mora	5/10/2024 12:27:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Walter Rene Molona Mora

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	72.520.287
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	72.520.287

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000001199	CDP	No se ha iniciado		72.520.287 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000001681	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	72.520.287 COP	72.520.287 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 72.520.287 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 72.520.287 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -