Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7075867
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/11/2024 9:42:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN N° 0506 DE 2024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, LEJANÍAS, META.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GASES DEL LLANO S.A. ESP BIC

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 800021272

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GASES DEL LLANO S.A. ESP BIC	Davivienda	Ahorros	096080447525

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Giovanna Gomez Castañeda* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 11:34:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 5:03:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7075867_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Devolución del pago anticipado			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 3/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/12/2024 3:02:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15952083	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Garantía bancaria	6.132.078.249,00 COP	Aseguradora Solidaria	27/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.7075867
Proveedor	GASES DEL LLANO S.A. ESP BIC
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada
2	lejanias	COLOMBIA > Meta > Lejanías

1 CO1.PCCNTR.7075867

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.848.619.437,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121500	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, LEJANÍAS, META	1,00	UN	11.848.619.437,00	11.848.619.437,00	11.848.619.437,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5/12/2024 11:34:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN N° 0506 DE 2024 .pdf	CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN N° 0506 DE 2024 .pdf	(detalle)
Anexo N° 2 PLANO DE DISEÑO RED DE DISTRIBUCIÓN LEJANIAS.pdf	Anexo N° 2 PLANO DE DISEÑO RED DE DISTRIBUCIÓN LEJANIAS.pdf	(detalle)
Anexo N°1 - Convenio GLP 2024.pdf	Anexo N°1 - Convenio GLP 2024.pdf	(detalle)
Anexo N°3 Certificado Alcaldia de Granada.pdf	Anexo N°3 Certificado Alcaldia de Granada.pdf	(detalle)
Anexo N°4 certificado municipio lejanias.pdf	Anexo N°4 certificado municipio lejanias.pdf	(detalle)
Anexo N°5 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTO, CDP GLP.pdf	Anexo N°5 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTO, CDP GLP.pdf	(detalle)
Anexo N°6 Aprobacion Junta GLP 28-Jul-2022 Gober - AIM.pdf	Anexo N°6 Aprobacion Junta GLP 28-Jul-2022 Gober - AIM.pdf	(detalle)
Anexo N°7 Existencia y Representación legal Llanogas.pdf	Anexo N°7 Existencia y Representación legal Llanogas.pdf	(detalle)
Especificaciones tecnicas Pry GLP.pdf	Especificaciones tecnicas Pry GLP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SERGIO IVÁN MUÑOZ Y	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121858819	Guardar y notificar
Supervisor	GINA TATIANA ELAICA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40189306	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ	6/12/2024 5:03:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ
Supervisor	GINA TATIANA ELAICA NIETO	6/12/2024 5:03:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	7.524.709.228
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	4.323.910.209
Total		11.848.619.437

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023005500307	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	143	CDP	No se ha iniciado		7.524.709.228 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	923	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.524.709.228 COP	7.524.709.228 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.524.709.228 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.524.709.228 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -