Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7657045
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 4:52:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	155-2025
Objeto del contrato	OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(18/03/2025 11:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

COLOMBIA, La Jagua De Ibirico

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR S.A E.S.P"AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO

COLOMBIA, La Jagua De Ibirico
Número de documento 900759667

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR S.A E.S.P"AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL MARTINEZ VIDES* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2025 5:03:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA DEL PILAR URECHE COBO* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2025 5:34:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7657045_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Devolución del pago anticipado

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(17/03/2025 6:56:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16720411	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	381.600.355,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7657045

Proveedor EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR S.A E.S.P"AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 No. 3a - 23
Ubicación CO-CES-20400 - La Jagua De Ibirico
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio La Jagua De Ibirico
Dirección Calle 6 No. 3a - 23
Código postal 203020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 5 No. 3A - 35	COLOMBIA > Cesar > La Jagua De Ibirico

1 CO1.PCCNTR.7657045

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
636.000.593,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141119	OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR	1,00	UN	636.000.593,00	636.000.593,00	636.000.593,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS AMJI CD 155 DE 2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS AMJI CD 155 DE 2025.pdf	(detalle)
SOLICITUD CDP Y CDP AMJI CD 155 DE 2025.pdf	SOLICITUD CDP Y CDP AMJI CD 155 DE 2025.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFICIAL AMJI CD 155 DE 2025.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL AMJI CD 155 DE 2025.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR AMJI CD 155 DE 2025.pdf	ANALISIS DEL SECTOR AMJI CD 155 DE 2025.pdf	(detalle)
PROPUESTA TRIPLE A.pdf	PROPUESTA TRIPLE A.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA AMJI CD 155 DE 2025.pdf	RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA AMJI CD 155 DE 2025.pdf	(detalle)
CONVENIO ADMINISTRATIVO AMJI CD 155 DE 2025.pdf	CONVENIO ADMINISTRATIVO AMJI CD 155 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONARDO HERNANDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065571582	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS MIGUEL GALLEGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1064117633	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	THAIS BEATRIZ SANCH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39056847	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA	8 horas de tiempo transcurrido *(18/03/2025 9:59:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO FABIO HERNANDEZ CATAÑO
Ordenador del Gasto	LEONARDO HERNANDEZ CATAÑO	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 5:34:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA DEL PILAR URECHE COBO
Supervisor	Maher Santos sosa	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 5:34:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA DEL PILAR URECHE COBO
Ordenador del pago	THAIS BEATRIZ SANCHEZ ESCORCIA	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 5:34:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA DEL PILAR URECHE COBO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	636.000.593
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑ Sí ☐ No *	636.000.593
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	636.000.593

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000018663	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0275	CDP	No se ha iniciado		636.000.593 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0332	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	636.000.593 COP	636.000.593 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 636.000.593 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 636.000.593 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -