Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.413945
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4/05/2018 3:19:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.413945
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	22/05/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/03/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	10/03/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/07/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERMOHES S.A.S BIC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830038959

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERMOHES S.A.S BIC	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	219034410

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21/02/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/05/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/07/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/05/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/05/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/03/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad

civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 25/05/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18/07/2019 2:18:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.1672538	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	46.242.567,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.1607318	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	46.242.567,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.699113	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	46.242.567,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.604262	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	46.242.567,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.547813	Seriedad de la oferta	-	123.647.495,30 COP	-	25/07/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.413945
Proveedor INVERMOHES S.A.S BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 1101

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1 CO1.PCCNTR.413945

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	102.761.260,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1		81101513	Director de interventoría (t003) **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	9,50	MES		720.000,00	0,00	6.840.000,00
1,2		81101513	Residente de interventoría t004 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	9,50	MES		5.040.000,00	0,00	47.880.000,00
1,3		81101513	Asesor estructural t004 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	5,00	MES		540.000,00	0,00	2.700.000,00
1,5		81101513	Asesor en redes eléctricas, voz y datos - t004 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 5%	5,00	MES		270.000,00	0,00	1.350.000,00
			Asesor en redes hidráulicas, sanitarias y						

1,6	81101513	de gas t004 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	5,00	MES	540.000,00	0,00	2.700.000,00
1,7	81101513	Asesor ambiental - t005 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	5,00	MES	504.000,00	0,00	2.520.000,00
1,8	81101513	Asesor costos y presupuestos T005 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	5,00	MES	450.000,00	0,00	2.250.000,00
1,9	81101513	Asesor jurídico t005 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	5,00	MES	540.000,00	0,00	2.700.000,00
2,1	81101513	Inspector 1 **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	5,00	MES	2.700.000,00	0,00	13.500.000,00
3,1	81101513	PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, INFORMES, FOTOCOPIAS, GASTOS DE OFICINA, Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	9,50	MES	412.000,00	0,00	3.914.000,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN	16.407.260,00	0,00	16.407.260,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTBANCARIA- INVERMOHES SECRETARIA.pdf	CERTBANCARIA- INVERMOHES SECRETARIA.pdf	(detalle)
IAS INVERMOHESKK.pdf	IAS INVERMOHESKK.pdf	(detalle)
RUT ACTUALIZADO A ENERO 25 DE 2018 INVREMOHES.pdf	RUT ACTUALIZADO A ENERO 25 DE 2018 INVREMOHES.pdf	(detalle)
PARAFISCALES SED-022-2018 INVERMOHES.pdf	PARAFISCALES SED-022-2018 INVERMOHES.pdf	(detalle)
OFICIO HV INVERMOHES.pdf	OFICIO HV INVERMOHES.pdf	(detalle)
Vig. Oscar Malaver 27Abr2018.pdf	Vig. Oscar Malaver 27Abr2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐ Sí ☑ No

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1442	CDP	No se ha iniciado	1.236.474.953 COP	102.761.260 COP	33-11-50-107-1046-118	-	Editar

Saldo de CDP: 1.236.474.953 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 102.761.260 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3549	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	102.761.260 COP	102.761.260 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 102.761.260 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 102.761.260 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 6/09/2018 3:44 PM