Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7649926
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 4:10:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7649926
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales o de apoyo la gestión de carácter temporal como instructor para apoyar el acompañamiento, seguimiento y orientación de la formación profesional integral de acuerdo con la red de conocimiento y área temática, en los niveles de formación titulada y/o complementaria, en las modalidades presencial, virtual y/o a distancia, conforme a los programas y proyectos formativos establecidos por el por el Centro de Biotecnología Industrial de la Regional Valle, para la v
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	270 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(17/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Simón David Jiménez Escobar

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 1006210136

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Simón David Jiménez Escobar	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	91200362182

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Simón David Jiménez Escobar* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 6:10:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fanny Marcela Garcia Davila* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2025 4:44:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7649926_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(17/03/2025 2:45:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16717440	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.139.559,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7649926

Proveedor Simón David Jiménez Escobar

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01 DOCUMENTO DE IDENTIDAD.pdf	01 DOCUMENTO DE IDENTIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	02 REPORTE DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERES (CORREGIDO).pdf	02 REPORTE DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERES (CORREGIDO).pdf	Descargar Detalle
☐	03 RUT.pdf	03 RUT.pdf	Descargar Detalle
☐	04 CERTIFICACION BANCARIA.pdf	04 CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	05 CERTIFICADO DE EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL.pdf	05 CERTIFICADO DE EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	06 SITUACION MILITAR.pdf	06 SITUACION MILITAR.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Calle 40 No. 30-44
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Valle del Cauca, el Centro de Biotecnología Industrial, el área de cobertura y sus sedes	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.7649926

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
41.395.599,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	Prestación de servicios profesionales o de apoyo la gestión de carácter temporal como instructor para apoyar el acompañamiento, seguimiento y orientación de la formación profesional integral de acuerdo con la red de conocimiento y área temática, en los niveles de formación titulada y/o complementaria, en las modalidades presencial, virtual y/o a distancia, conforme a los programas y proyectos formativos establecidos por el por el Centro de Biotecnología Industrial de la Regional Valle, para la vigencia 2025	1,00	UN	45.995.110,00	41.395.599,00	41.395.599,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO REGULAR 10M INICIA 13 FEB.pdf	ESTUDIO PREVIO REGULAR 10M INICIA 13 FEB.pdf	(detalle)
CONSULTAS SIMON DAVID JIMENEZ ESCOBAR.zip	CONSULTAS SIMON DAVID JIMENEZ ESCOBAR.zip	(detalle)
CARPETA 1 - 2025.rar	CARPETA 1 - 2025.rar	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD 2025 SIMON DAVID JIMENEZ ESCOBAR.pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD 2025 SIMON DAVID JIMENEZ ESCOBAR.pdf	(detalle)
GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18 CO1.PCCNTR.7649926.pdf	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18 CO1.PCCNTR.7649926.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fanny Marcela Garcia D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31172270	Guardar y notificar
Supervisor	Miosotis Cárdenas Garc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66768472	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fanny Marcela Garcia D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31172270	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fanny Marcela Garcia Davila	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 4:44:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Supervisor	Miosotis Cárdenas García	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 4:44:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Ordenador del pago	Fanny Marcela Garcia Davila	4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 4:44:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:			Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	41.395.599
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
	Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	41.395.599	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-076-954410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5825	CDP	Con Compromiso	4.649.429.850 COP	735.921.760 COP	36-02-00-076-954410	Validado	Editar

Saldo de CDP	4.649.429.850 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	735.921.760 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	14/03/2025 3:02 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	49825	Presupuestal (CDP)	14/03/2025 12:00 AM	Generado	41.395.599 COP	41.395.599 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	41.395.599 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	41.395.599 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	14/03/2025 5:24 PM