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1. ESTUDIOS DE MERCADO

Este estudio de mercado tiene como objetivo fundamental explorar y evaluar la oferta presente en el mercado, con el
proposito de identificar a una persona natural o juridica que pueda proporcionar trabajos de mantenimiento general a los
bafios del parque de la sal de Zipaquira debido a la necesidad que se presenta en la actualidad debido a los reportes de
afectaciones generales a toda la infraestructura que competen los bafios en su totalidad.

En la bisqueda de proveedores de trabajos de mantenimiento general, se pondra especial atencion en la calidad de los
materiales a implementar, asegurando durabilidad y resistencia ante las condiciones propias de un entorno turistico con
afluencia constante. Ademas, se consideraran aspectos como el disefio estético y funcionalidad de los elementos que
competen los mantenimientos garantizando ademas la alta resistencia a la corrosién que se presenta por efectos de
salinidad enfocados principalmente en el area correspondiente al interior de Catedral de la Sal de Zipaquira, garantizando
una experiencia positiva para los visitantes.

Este analisis no solo se centrara en la oferta de productos, sino que también examinara la capacidad del proveedor para
cumplir con los requisitos especificos del clister turistico, incluyendo plazos de entrega, instalacion eficiente y la
capacidad de adaptarse a posibles necesidades personalizadas.

La eleccién del proveedor adecuado no solo contribuira al funcionamiento eficiente de los servicios sanitarios en el clister
turistico, sino que también resaltara el compromiso continuo de la Catedral de Sal de Zipaquira con la calidad y la
excelencia en la experiencia del visitante.

Para lo cual ha solicitado la presentacion previa de ofertas, marcando el inicio de un proceso riguroso de evaluacion. En
esta fase, se ha recibido la participacion de destacados proponentes que han demostrado su interés y compromiso con
la excelencia. Entre los proponentes que han respondido a la convocatoria se encuentran empresas reconocidas por su
experiencia en trabajos de mantenimiento y su historial en proyectos similares.

Cada propuesta sera analizada meticulosamente, considerando aspectos cruciales como la calidad de los materiales, la
innovacién en el disefio, la capacidad de cumplir con los plazos establecidos y la flexibilidad para adaptarse a las
necesidades especificas del cluster turistico de la Catedral de Sal de Zipaquira.

Este proceso de seleccion no solo tiene como objetivo elegir al proveedor mas idoneo, sino también fomentar la
competencia y la transparencia en el proceso de contratacion. La participacion de diversos proponentes enriquecera la
toma de decisiones, asegurando que la eleccién final esté respaldada por criterios so6lidos y alineada con los estandares
de calidad exigidos por la Catedral de Sal de Zipaquira.

Se han obtenido dos (2) cotizaciones de diferentes proveedores destacados en el mercado. En la cotizacion 1, presentada
por INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES R&A SAS, se destaca la experiencia y calidad que respaldan sus propuestas.
La cotizacién 2, presentada por CRIZAGO, resalta por su enfoque innovador y la capacidad comprobada para ofrecer
soluciones personalizadas.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE
ITEM ACTIVIDAD UND | CANT i R&CAOS:S B CREA0 pER
VALOR VALORTOTAL | VALOR VALOR VALOR
UNITARIO UNITARIO TOTAL
Suministro e instalacion

depara orinales $ $ $ $ $

L De vidrio laminadoy | UND | 3 800.000 2.400.000 810.000 2.430.000 2.400.000
templado 5x5 blanco
Hielo

5 Suministro e instalacion UND ' $ $ $ $ $

de vidrios de 3.160.000 12.640.000 3.470.000 12.680.000 12.640.000
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Division de sanitario
laminado y templado
5x5 color blanco hielo
Suministro ¢ instalacion de
3 empaques para UND 12
Puertas
Suministro ¢ instalacion de
4 botones para UND 10
Puertas
Ajuste y mantenimiento de

cabinas $ $ $ $ §

5 | Fabricala ‘ianﬂ:ir'i':rp'az°'e‘“ 6| 1 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4.800.000 4,800,000

Mina
AlU

$ $ $ $ $
96.000 1.152.000 97.000 1.164.000 1.152.000

$ $ $ $ $
32.000 320.000 33.000 330.000 320.000

$ $
6.819.840 6.849.280

VALOR TOTAL

$ $ $ $ $
8.888.000 28.131.840 8.910.000 28.253.280 21.312.000

Después de llevar a cabo el andlisis detallado previo, se ha determinado que el valor del presupuesto oficial para el presente
proceso de adquisicion asciende a la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA'Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.131.839,00 M/CTE). el cual cuenta con respaldo presupuestal
No 2025000154 de fecha 11/03/2025.

Este respaldo presupuestal garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de
contratacién de manera efectiva y en cumplimiento con las normativas establecidas. Ademas, proporciona una base sélida
para la evaluacién de las propuestas recibidas y la seleccién de la mas favorable para la adjudicacion del contrato. Es
importante destacar que este presupuesto ha sido revisado y aprobado por las instancias pertinentes dentro de la entidad,
asegurando asi su adecuacion a las necesidades y capacidades financieras disponibles. Con este respaldo, se garantiza
la transparencia y la legalidad en todo el proceso de contratacion, brindando confianza tanto a los participantes como a los
érganos de control correspondientes.

De conformidad con el principio de economia y planeacion, en virtud del analisis de precios presentado, la cotizacién
presentada por el proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION R&A SAS es la oferta mas favorable para la entidad por
ofertar el menor valor de las cotizaciones presentadas, por lo tanto, se emitira invitacién para presentar propuesta, de
conformidad con el numeral 1 del articulo 60 del Manual de Contratacion, Interventoria y Supervision de Catedral de Sal
de Zipaquira SA SEM.

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Tipo de contrato: Suministro

Modalidad de seleccion: Orden de adquisicion de bienes y/o servicios

La Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, es una
entidad juridica publica de economia mixta del orden
municipal bajo la forma de una sociedad comercial
anénima, con la razén y el objeto sociales que se
sefialan en el acuerdo No 01 de 2001, Acuerdo No
2.1 Descripcion general de la 13 de 2001, Acuerdo No 06 de 2003.

necesidad de la entidad o
Naturaleza de la entidad: . - .
Entidad de régimen excepcional que no se
encuentra sometida al estatuto general de
contratacién de la administracién publica, por lo
cual, su actividad contractual se regiré por el Manual
de contratacion, interventoria y supervision de fecha
04 de marzo de 2019.
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El ordenador del gasto cuenta con capacidad para
contratar de conformidad con el acto de eleccién
emanado de la junta directiva en la que se aprobd
delegacion como gerente y representante legal de la
Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, por lo cual
cuenta con capacidad legal y juridica para contratar,
de conformidad con lo establecido en el articulo 16
del Manual de contratacion, Interventoria y
Supervision.

El presente proceso de seleccién se efectlia en
virtud de las facultades otorgadas en los articulos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguientes del Manual de
Contratacion, interventoria y supervision de fecha
04 de marzo de 2019.

La Sociedad en los procesos contractuales se regira
por las normas de derecho privado, en especial las
normas civiles, comerciales, y demas disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a su actividad
econdmica y comercial y, por el Manual de
contratacién, sin perjuicio de la observancia en
desarrollo de su actividad contractual de los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica de
Colombia y demés normas aplicables.

Marco normativo: Ademés de lo anterior, se deben observar dentro del
marco legal de la contratacién de CATEDRAL DE
SAL DE ZIPAQUIRA SA. SEM, Las normas
aplicables de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley
1882 de 2018, el articulo 355 de la Constitucién
Politica, los articulos 95y 96 de la Ley 489 de 1998,
Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Decreto Ley
111 de 1996, Ley 819 de 2003, Presupuesto
Municipal, normas sobre austeridad del gasto, Ley
General de Archivos (Ley 594 de 2000), Normas
sobre calidad y el sistema MECI, actos
administrativos, ordenanzas, acuerdos y demas que
sean aplicables a la contratacién de la Sociedad.

3. CONDICIONES CONTRACTUALES:

3.1 Descripcion de la
necesidad

El trabajo de mantenimiento que se requiere llevar a cabo a los bafios de parque de la
sal se determina debido a la necesidad de realizar los reemplazos y suministro de
elementos que componen la infraestructura en mencion enfocados en los
mantenimientos correctivos y preventivos bien sea que se haya identificado deterioros
por el uso normal como por dafios generados por visitantes, estas actividades requieren
ser ejecutadas tanto en el area externa como la interna de parque de la sal teniendo en
cuenta los sitios donde mas se evidenciaron afectaciones; para esto se soporta la
necesidad con informe del estado del mobiliario de bafios el cual se envié directamente
al area de infraestructura con el fin de dar cumplimiento a las observaciones alli emitidas.

Por consiguiente, se adjunta registro fotografico de algunas de las condiciones
reportadas del mobiliario general en varias de las &reas antes mencionadas. Las
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imagenes adjuntas proporcionan una visién clara y detallada de los problemas
existentes, tales como desgaste estructural, rotura de algunos elementos como
divisiones, puertas, empaques, cerraduras, desajuste de las cabinas y otras deficiencias
que comprometen tanto la integridad como la estética de los bafios.

Desprendimiento de rﬁanija en b

O HONO
100

R X8a
MP Ultra Camera

Deterioro en chapa

3.2 Objeto a contratar

“SUMINISTRO E INSTALACION DE BIENES Y ELEMENTOS PARA BANOS DEL
PARQUE DE LA SAL DE ZIPAQUIRA”

3.3 Especificaciones técnicas
del bien o servicio

Para la clasificacion de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta
la guia para la codificacion de bienes y servicios expedida por Colombia Compra
Eficiente; en consecuencia, son los siguientes:

CODIGO UNIDAD DE
ITEM UNSPSC TRANSLATION NAME MEDIDA
1 72101500 Servicios de apoyo para la construccion UNIDAD
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2 72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de UNIDAD
infraestructura
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO
ITEM | DESCRIPCION
1 Suministro e instalacién depara orinales de vidrio laminado y templado 5x5 blanco
Hielo

2 Suministro e instalacion de vidrios de division de sanitario laminado y templado
5x5 color blanco hielo

3 Suministro e instalacién de empaques para puertas

4 Suministro e instalacién de botones para puertas

5 Ajuste y mantenimiento de cabinas Fabricalta taquilla plazoleta e interior Mina

3.4 Autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para la
gjecucién

El contratista debera contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le
permitan ejecutar el objeto contractual.

3.5 Justificacion de la
modalidad de seleccién y
fundamentos

La modalidad de seleccion para satisfacer la necesidad de la entidad corresponde a la
modalidad de orden de adquisicién de bienes y/o servicios, toda vez que el valor del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccidn no supera los veinte (20) salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes, mediante resolucion debidamente motivada; lo
anterior de conformidad con el numeral 4 del articulo 51 del Manual de contratacién y
el articulo 64 y siguientes del Manual de contratacién.

3.6 Valor estimado y su
justificacién

El presente estudio se realiza con el propésito de llevar a cabo el analisis necesario para
comprender el sector relacionado con el objeto del proceso de contratacién desde
diversas perspectivas, tales como la legal, comercial, financiera, organizacional y
técnica, siguiendo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente,
mediante la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector.

Se han obtenido dos (2) cotizaciones de diferentes proveedores destacados en el
mercado. En la cotizacion 1, presentada por INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES R&A
SAS, se destaca la experiencia y calidad que respaldan sus propuestas. La cotizacién
2, presentada por CRIZAGO, resalta por su enfoque innovador y la capacidad
comprobada para ofrecer soluciones personalizadas.

INGENIERIA' Y
CONSTRUCCIONES
R&A SAS
VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL

CRIZAGO MENOR

U= VALOR

ACTIVIDAD | UND | CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Suministro e
instalacion
depara
orinales

-~ $ $ $ $ $
1| Devidio JUND| 3 | 835000 | 2400000 | 810000 | 2430.000 | 2.400.000
laminado y
templado
5x5 blanco
Hielo
Suministro e
instalacion
de vidrios

de
Division de
sanitario
laminado y
templado

UND | 4

$ $ $ $ $
3.160.000 | 12.640.000 | 3.170.000 | 12.680.000 | 12.640.000
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5x5 color
blanco hielo
Suministro e
instalacion de
3 empaques | UND 12
para
Puertas
Suministro e
4 instalacion de UND 10
botones para
Puertas
Ajuste y
mantenimiento
de cabinas
Fabricalta
taquilla
plazoleta e
interior
Mina

AlU

$ $ $ $ $
96.000 1.152.000 97.000 1.164.000 | 1.152.000

$ $ $ $ $
32.000 320.000 33.000 330.000 320.000

GL 1

$ $ $ $ $
4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000

$ $
6.819.840 6.849.280

$ $ $ $ $
PRl 8.888.000 | 28.131.840 | 8.910.000 | 28.253.280 | 21312.000

Después de llevar a cabo el anélisis detallado previo, se ha determinado que el valor del
presupuesto oficial para el presente proceso de adquisicion asciende a la suma de
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.131.839,00 M/CTE). el cual cuenta con
respaldo presupuestal No 2025000154 de fecha 11/03/2025.

3.7 Garantias

La Sociedad exigira que el contratista constituya las siguientes garantias: El
CONTRATISTA debera constituir en favor de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.
SEM, a mas tardar dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del
presente contrato, garantia Unica otorgada a través de una compafiia de seguros o
entidad bancaria, cuya poliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, la
cual ampare los siguientes riesgos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del Por el veinte por ciento Con una duracion igual al plazo
contrato (20%) del valor total del de ejecucion y 6 meses més, a

contrato.
En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato

partir de la suscripcién contrato.
Con vigencia igual al plazo de
ejecucién y un (1) afio mas, a
partir de la suscripcion del
contrato.
NOTA 1: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantias
presentadas, siempre que sobrevengan situaciones que asi lo ameriten, tales como
suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las mencionadas.
NOTA 2: Con las pdlizas que presente el CONTRATISTA a la CATEDRAL, deberan
anexarse los documentos en los que conste el pago de las mismas y las condiciones
generales entregadas por la compafiia aseguradora.

Calidad de los bienes

3.8 Obligaciones generales y
especificas

OBLIGACIONES GENERALES: 1) Responder por sus actuaciones y omisiones
derivadas de la celebracion del presente Contrato y de la ejecucion del mismo, de
conformidad con lo establecido en el Manual de contratacion de LA CATEDRAL. 2)
Preparary presentar los Informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad
y segun periodicidad establecida, siempre y cuando le sean solicitados y efectuar la
entrega fisica de los documentos objeto de su conocimiento y tramite durante el plazo
de ejecucion contractual. 3) Mantener informado al Supervisor del Contrato sobre el
desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad. 4) Responder por la
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calidad y cumplimiento de las actividades asignadas. 5) Responder por la custodia y
buen manejo de los equipos y elementos suministrados por la Entidad Contratante, tal
manera que sean devueltos en buen estado una vez terminado el Contrato. 6) Mantener
confidencialidad en el manejo de la informacién de aquellos eventos que por su
delicadeza lo estime la Entidad Contratante. 7) Contar con los elementos de seguridad
y proteccion, asi como con los elementos de trabajo necesarios para la ejecucion del
objeto Contractual, acatando e implementando los protocolos de bioseguridad que
emitan las autoridades competentes para prevenir, mitigar y controlar enfermedades. 8)
En caso de surgir circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que restrinja la
movilidad, promuevan el aislamiento o el distanciamiento social, el contratista podra
cumplir sus obligaciones a través de medios digitales u otros, previo acuerdo con el
supervisor del contrato. 9) Cumplir y mantener al dia la obligacion legal de pago al
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiéon de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes y
vigentes; asi como asumir el valor de la cotizacién al Sistema General de Riesgos
Laborales, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 3 del Decreto 1273 de
2018, como independiente. 10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y trabamientos. 8. Desarrollar el contrato con
idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que
la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del
Estado. 11) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley
con el fin de hacer u omitir algin hecho 12) El contratista sera responsable ante las
autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en
virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros. 13)
Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la ejecucion del
objeto contractual, asi como de todos aquellos relacionados con el mismo 14) Las demas
que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual en virtud de la
reglamentacion de la entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1.Suministrar los bienes de conformidad con las especificaciones técnicas, utilizando
materiales de alta calidad y equipos apropiados para suministro e instalacién de los
elementos que competen el presupuesto en mencién para el clister turistico Catedral
de Sal. 2. Se deben instalar en los bafios determinados del area de parque de la sal,
de conformidad con los lineamentos del supervisor. 3. El traslado e instalacion de los
elementos correspondientes serd asumido en su totalidad por el contratista. 4. Si
alguno de los elementos presenta fallas de fabricacion o son dafiadas durante la
instalacion, seran cambiadas de forma inmediata por el contratista asumiendo todos
los gastos que esto causen. 5. Informar oportunamente a la Empresa sobre
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato, a
través del supervisor del contrato de manera escrita. 6. Todo escombro o residuos que
se generen de la ejecucion del contrato el contratista debera retirarlos y darles un
destino final. 7. El sitio donde se desarrollara el objeto del presente contrato se debe
entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros y residuos. 8. El
contratista debera suscribir de conjunta con la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA las
actas y los demas documentos correspondientes y necesarios para la ejecucion y
liquidacién del presente contrato. 9. Las demas que sean inherentes al cumplimiento
del objeto contractual.

3.9 Certificado de
disponibilidad presupuestal

NUMERO CDP 2025000154
RUBRO 2.1.2.02.02.008
CPC 2025000154
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VALOR $28.131.839

EXPEDIDO POR GERENTE

3.10 forma de pago

El pago se realizara en: PAGOS PARCIALES, de acuerdo a los bienes entregados y/o
servicios prestados, previo recibo a satisfaccion del supervisor de la resolucién. En todo
caso para la realizacién de los pagos parciales se requiere: a) Presentacion de la factura
ylo cuenta de cobro segun el caso, b) Presentar copia de pagos de seguridad social; d)
Presentar ante el funcionario encargado de ejercer el control y vigilancia de la ejecucién
de la resolucién, los anteriores documentos para la emision del acta de cumplimiento.
Nota 1: Para realizar los pagos atras referenciados EL CONTRATISTA debera certificar
el cumplimiento de las obligaciones propias del sistema general de seguridad social,
adjunto copia de los pagos realizados. NOTA: Por su parte el supervisor del contrato
debera suscribir acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento del contrato.
Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que
trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 50 de la Ley
789 de 2002. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de pago, el contratista debera
previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP I, de conformidad con lo
establecido en la Circular 003 de 2022.

3.11 Lugar de ejecucion

Jurisdiccion del municipio de Zipaquird yl/o jurisdiccion del departamento de
Cundinamarca

3.12 Plazo de ejecucion

Dos (02) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién.

3.13 Funciones del supervisor

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervision se determinan de
conformidad con lo establecido en el articulo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de
contratacion, Interventoria y Supervision de fecha 04 de marzo de 2019.1. Ejercer la
coordinacion, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico,
financiero y legal sobre la ejecucidn del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento
de las obligaciones pactadas en el contrato y demés documentos contractuales. 3. Vigilar
y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido
en el contrato. 4. Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato un
informe pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los bienes,
servicios u obras efectivamente entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a
cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales
deberan estar acompafiados de los soportes correspondientes, 5. Informar al Ordenador
del Gasto y al Area de Contratos el estado de avance o ejecucion del contrato con base
en su plazo. 6. Remitir al jefe del Area de Contratos a través de correo institucional
durante los cinco (5) primeros dias habiles de cada trimestre, el porcentaje de ejecucion
contractual en tiempo y dinero de los contratos con recursos por parte de la sociedad,
con el propésito de efectuar el correspondiente reporte a la Contraloria General de la
Republica en el Sistema de Rendicién Electronica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7.
Exigir al contratista y/o proveedor que las obras, servicios, 0 bienes contratados,
cumplan con las condiciones y calidades pactadas y si es del caso, solicitar su correccion
o reposicién cuando verifique que no cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar
la viabilidad de las ediciones, prérrogas, modificaciones o suspensiones al contrato que
procedan, asi como elaborar y remitir con la debida anterioridad al vencimiento del
contrato, la correspondiente solicitud al competente contractual. 9 controlar la correcta
inversién del anticipo de conformidad con lo establecido en el contrato y dando
cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley 1474 de 2011. 10. Aprobar el plan
de inversion del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir al contratista y/o proveedor,
puando haya lugar la informacion relacionada con la correcta inversion del anticipo con
sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al contratista y/o proveedor toda la
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informacién y documentos necesarios para la correcta ejecucion del contrato. 13.
Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las actas que
demande la ejecucion del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato, 13.2.
Acta de suspension del contrato cuando se presenten las causales correspondientes
previstas en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de
terminacion. 13.5. Las demas actas que se establezcan y se requieran para la ejecucion
del contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos relacionados con la
ejecucion del contrato. 15. Resolver las consultas del contratista y/o proveedor, o
tramitarlas ante la dependencia o area competente, haciendo el correspondiente
seguimiento. 16. Verificar para efectos de pago, que el contratista y/o proveedor cumpla
con las obligaciones de afiliacion y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension y ARL) y Aportes Parafiscales, segin sea el caso, e informar al Ordenador del
Gasto en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones. 17. Revisar las facturas
o documentos equivalentes presentadas por el contratista y/o proveedor, verificando que
en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados
y que correspondan con la ejecucién del objeto, obligaciones y actividades pactadas y
plazos convenidos y remitir al Area Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de
Recursos Fisicos (Almacén) la documentacidn determinada en el contrato para el tramite
de pago. 18. Formular y enviar al contratista y/o proveedor por escrito las observaciones
y objeciones a que haya lugar cuando haya desacuerdo o inconformidad con el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben
estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay
lugar a ello. 19. En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o
proveedor para que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Area
de Contratos el informe acerca del incumplimiento del contratista y/o proveedor de las
obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21.
Realizar la planificacion y control de la ejecucion de los contratos de tal manera que la
ejecucion se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada, 22. Cada vez
que se realice cambio en la designacién de supervisién de un contrato, elaborar en dos
ejemplares de idéntico tenor el formato aprobado para el efecto, el cual se entregara al
Area de Contratos y al nuevo supervisor designado. 23. Hacer control a los riesgos,
reporte de su materializacién y la toma de decisiones cuando ocurran, con el fin de evitar
alteraciones a la ejecucion del contrato. Con ocasién de la expedicion del Decreto 103
de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) *Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", reglamentario de la
Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Informacidn Publica Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge para
las Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que prueben
la ejecucién de los contratos

3.14 Obligaciones de la
entidad

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir
y tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del
contrato en los términos pactados. 5) Las demas que se deriven de la naturaleza del
contrato.

3.15 condiciones de liquidacion

La liquidacién del contrato a suscribir podra efectuarse de mutuo acuerdo entre las
partes, por liquidacion unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquirad SA SEM, a
través de resolucion motivada y/o por liquidacion judicial a través de sentencia o laudo
arbitral. PARAGRAFO: Los plazos de liquidacion se regiran por lo establecido en el
articulo 48, 49 y 50 del Manual de Contratacion, Interventoria y Supervision.

4. REQUISITOS HABILITANTES

4.1 Capacidad juridica

Propuesta, camara de comercio, cedula de ciudadania representante legal, Registro
Unico Tributario, certificado de antecedentes procuraduria, certificado contraloria,
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certificado de la policia, certificado de medidas correctivas, certificado de pago aportes
de parafiscales por revisor fiscal.

4.2 Capacidad financiera N/A
4.3 Capacidad técnica N/A
5. FACTORES DE PONDERACION
N/A
6. ANEXOS
Propuesta, cdmara de comercio, cedula de ciudadania representante legal, Registro
6.1 Unico Tributario, certificado de antecedentes procuraduria, certificado contraloria,
' certificado de la policia, certificado de medidas correctivas, certificado de pago aportes
de parafiscales por revisor fiscal.

6.2 Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2025000154 de fecha 11 de marzo de

2025.

. ORIGINAL FIRMADO
Funcionario que elabora el )
documento Nombre, cargo y firma
MARCOS VENICIO NINO BRITO
Profesional de Infraestructura

Proyecto: Ing. Angie Lorena Olaya Barragan / Contratista de Infraestructura

Revisé: Dr. Harold Jurado /Asesor Juridico
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