



**SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA No. SI – 005-2025
PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS,
REDUCCIONES, COPIAS HELIOGRÁFICAS PLOTTER Y AMPLIACIONES
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA**

MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista		Poliza de cumplimiento	raro	moderado	1	Bajo		no	Contratista	feb-25	Verificación por parte del supervisor del contrato y seguimiento al cumplimiento de las condiciones en que se pactó el contrato	mensual	Una vez adjudicado
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato, (ii) revisar procesos	insignificante	Minimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo		Si	Contratista	feb-25	Verificación por parte del supervisor del contrato y seguimiento al cumplimiento de las condiciones en que se pactó el contrato	mensual	mensual	
3	General	Interno	Ejecución	Económico	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Cuantificación de sobreprecio global o por unidad medida de insumos	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato, (ii) revisar procesos	insignificante	Minimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo		Si	Contratista	feb-25	Verificación por parte del supervisor del contrato y seguimiento al cumplimiento de las condiciones en que se pactó el contrato	mensual	mensual	
4	General	Externo	Contratación	Tecnológicos	Que la empresa contratista disponga de los recursos técnicos	incumplimiento contractual	Probabilidad	mayor	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	raro	moderado	1	Bajo		no	Contratista	feb-25	Haciendo el debido proceso	en la etapa de ejecución		


JESÚS ARNALDO RUÍZ MARÍN
Secretario de Asuntos Administrativos

