

ANEXO No. 15

INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

A) INFORMACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES

PROPONENTE: ANGGY NICOLS ACOSTA VELA

(A) INFORMACION SOBRE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION							
No. Contrato	Objeto del Contrato	Contratante	Valor total del contrato (COP)	Fecha inicio* ¹ (dd-mm-aa) ¹	Plazo (meses) ²	Oferente Plural (Si, No) ³	Participación (%) ⁴
O1.PCCNTR. 1546723	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la planta de tratamiento de agua potable del centro de desarrollo agropecuario y agroindustrial – cede agro regional boyacá.	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 61.500.000,00	1/06/2020	2	NO	100%
023-CENACARM-2020	Mantenimiento para las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), Plantas de Tratamiento de agua potable (PTAP) y el mantenimiento de redes hidráulicas para las unidades tácticas BICIS, BITER 8, BASAM, BIAYA y BAMUR	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	\$ 96.703.909,00	13/05/2020	6	NO	100%
042	Mantenimiento de bienes inmuebles, redes hidráulicas para las unidades centralizadas presupuestalmente por la central administrativa y contable "CENAC Regional Florencia"	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	\$ 48.291.782,00	18/06/2020	6	NO	100%

¹ Se debe registrar el día, mes y el año de la fecha de suscripción del Contrato² Se debe registrar en número de meses el plazo de ejecución del Contrato³ Si es oferente plural (Consorcio, Unión temporal, Promesa de Sociedad Futura) deberá diligenciar SI, caso contrario diligenciar NO.⁴ El oferente plural deberá diligenciar el porcentaje de participación en la ejecución del contrato, en caso de oferentes singulares se deberá colocar 100%

046	Mantenimiento de bienes inmuebles, planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de agua residual para las unidades centralizadas presupuestalmente por la central administrativa y contable "cenac regional florencia" Contrato de obra para la adecuación del laboratorio ambiental para el análisis de muestras de agua, aire y suelo en del Centro de Industria y de la Construcción del Sena Regional Tolima	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	\$ 78.512.090,50	18/06/2020	6	NO	100%
CO1.PCCNTR.1697827		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 41.206.209,00	28/07/2020	2	NO	100%

*1 En caso que el contrato suscrito no haya iniciado, se entenderá como fecha de inicio la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

(B) PERIODO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE	
	Mejor ingreso operacional de los últimos 5 años
<u>Información Proveniente del Estado de Resultados</u>	
Ingresos Operacionales*2	\$ 2.324.171.143

*2 El proponente deberá suministrar el Estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, el cual deberá estar suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. El Estado de Resultados deberá acompañarse de las respectivas notas.

B) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

Contratos relacionados con la actividad de la construcción – Segmento 72 Clasificador UNSPSC		Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación)
CONTRATO No.	FECHA DD/MM/AA		
46	25/10/2013	100%	\$ 13.993.878,08
374	18/09/2010	100%	\$ 38.703.324,00
284	21/10/2012	100%	\$ 13.999.580,00
383	29/01/2008	100%	\$ 83.399.000,00
61	8/02/2014	100%	\$ 51.966.938,00
182	2/12/2012	100%	\$ 108.230.000,00
034	22/11/2007	100%	\$ 117.990.002,15
048	24/11/2011	90%	\$ 112.486.914,00
039	3/10/2012	100%	\$ 12.226.908,00
307	28/12/2012	100%	\$ 13.005.330,00
039	1/06/2012	100%	\$ 15.000.000,00
045	1/11/2011	100%	\$ 102.187.500,00
140	2/01/2004	100%	\$ 13.185.232,00
048	24/06/2013	100%	\$ 11.750.000,00
057	18/03/2013	100%	\$ 15.215.000,00
004	31/07/2012	100%	\$ 10.388.580,00
14	3/07/2012	100%	\$ 9.782.200,00
MC-003	26/11/2012	100%	\$ 15.627.000,00
046	14/12/2011	100%	\$ 49.970.000,00
188	1/09/2012	100%	\$ 13.174.000,00
015	18/08/2013	100%	\$ 23.483.920,00
13	3/07/2012	100%	\$ 8.735.000,00
004	2/05/2013	100%	\$ 10.000.000,00
553	30/12/2010	100%	\$ 14.399.380,00
124	14/08/2012	100%	\$ 8.686.400,00
15	3/07/2012	100%	\$ 9.551.050,00
191	16/08/2008	100%	\$ 20.555.000,00
139	19/12/2012	100%	\$ 13.974.895,00

049	10/04/2013	100%	\$ 15.999.225,00
0915	2/01/2013	100%	\$ 50.000.000,00
0129	15/04/2004	100%	\$ 27.316.000,00
0041	8/05/2007	100%	\$ 14.143.379,00
157	20/11/2013	100%	\$ 67.546.677,00
255	21/08/2009	100%	\$ 17.398.055,00
148	11/01/2013	100%	\$ 9.789.440,00
056	12/03/2013	100%	\$ 16.872.450,00
055	18/03/2013	100%	\$ 19.202.785,00
062	13/03/2013	100%	\$ 4.982.200,00
225	3/10/2012	100%	\$ 7.298.125,00
0244	13/09/2012	100%	\$ 13.713.089,00
019	27/09/2012	100%	\$ 8.928.528,00
042	18/08/2012	100%	\$ 14.361.000,00
01MG	29/06/2011	100%	\$ 41.967.640,00
104	8/10/2012	100%	\$ 15.800.000,00
293	27/11/2012	100%	\$ 10.321.250,00
011	9/03/2013	100%	\$ 17.700.990,00
137	17/12/2012	100%	\$ 21.886.480,00
067	2/05/2013	100%	\$ 75.020.000,00
010	5/13/03	100%	\$ 6.245.500,00
051	30/11/2011	90%	\$ 112.491.855,00
179	19/11/2013	100%	\$ 24.111.110,00
1050	28/08/2013	100%	\$ 11.239.074,00
0015	17/02/2011	100%	\$ 18.457.000,00
050	27/04/2013	100%	\$ 8.299.000,00
245	30/07/2007	100%	\$ 19.950.000,00
1280	17/12/2004	100%	\$ 22.000.000,00
673	5/08/2013	100%	\$ 52.896.642,56
3-1-0433	4/10/2007	100%	\$ 10.799.900,00
105	5/12/2012	100%	\$ 15.313.000,00
0923	30/12/2011	100%	\$ 36.545.991,00
0924	30/12/2011	100%	\$ 52.958.064,00
0925	30/12/2011	100%	\$ 52.858.747,00
0926	30/12/2011	100%	\$ 45.300.473,00

0766	22/08/2012	100%	\$ 34.950.000,00
020	6/03/2012	100%	\$ 8.348.746,00
099	14/07/2009	100%	\$ 15.676.643,20
026	4/03/2009	100%	\$ 12.040.169,00
48	17/12/2004	100%	\$ 17.533.828,00
B- 083	5/08/2013	100%	\$ 14.286.000,00
140	4/10/2007	100%	\$ 23.434.050,00
041	5/12/2012	100%	\$ 16.621.125,00
044	30/12/2011	100%	\$ 10.000.000,00
055	30/12/2011	100%	\$ 9.125.000,00
034	30/12/2011	100%	\$ 16.384.200,00
056	30/12/2011	100%	\$ 16.180.000,00
01090	22/08/2012	100%	\$ 13.995.531,20
671	6/03/2012	100%	\$ 54.201.277,00
751	14/07/2009	100%	\$ 59.358.203,00
222	4/03/2009	100%	\$ 41.500.000,00
027	15/01/2014	100%	\$ 16.500.000,00
1768	30/12/2014	66%	\$ 1.319.065.198,44
002	12/05/2014	100%	\$ 8.131.018,50
055	2/04/2014	100%	\$ 73.499.615,00
10	12/04/2014	100%	\$ 11.000.000,00
004	5/06/2013	100%	\$ 15.500.000,00
1084	18/06/2014	100%	\$ 119.525.280,00
089	4/07/2014	100%	\$ 15.000.000,00
088	4/07/2014	100%	\$ 17.100.000,00
1103	15/07/2014	100%	\$ 107.507.794,00
011	10/07/2014	100%	\$ 49.734.120,00
139	29/08/2014	100%	\$ 16.835.598,69
654	1/09/2014	100%	\$ 99.196.230,00
021	5/09/2014	100%	\$ 14.456.000,00
102	18/08/2014	100%	\$ 37.477.814,00
108	22/06/2014	100%	\$ 17.200.000,00
074	11/09/2014	100%	\$ 84.289.211,00
140	10/11/2014	100%	\$ 49.765.025,00
1335	23/09/2014	80%	\$ 673.645.998,07

075	20/11/2015	100%	\$ 16.000.000,00
02	17/03/2015	100%	\$ 167.361.506,00
03	16/03/2015	100%	\$ 111.352.687,00
057	8/04/2015	100%	\$ 124.194.460,50
064	8/04/2015	100%	\$ 17.990.000,00
177	16/05/2015	100%	\$ 168.787.381,00
22	19/05/2015	100%	\$ 59.978.524,00
253	17/07/2015	100%	\$ 12.498.026,00
083	11/07/2015	100%	\$ 3.500.000,00
033	19/06/2015	100%	\$ 12.747.000,00
254	10/07/2015	100%	\$ 67.560.784,00
265	31/07/2015	100%	\$ 30.084.036,00
035	3/09/2015	100%	\$ 17.953.200,00
354	22/12/2015	100%	\$ 18.000.000,00
280	1/10/2015	100%	\$ 180.277.833,00
144	23/10/2015	100%	\$ 297.919.844,00
1257	2/12/2015	100%	\$ 110.837.034,00
OSER26-032	29/10/2015	100%	\$ 32.612.611,00
327	16/05/2015	100%	\$ 158.887.448,00
1321	2/12/2015	100%	\$ 63.891.194,00
021	4/04/2016	100%	\$ 48.973.032,00
Cop-2016-13	25/04/2016	100%	\$ 20.842.766,70
MADECENTRO	12/04/2016	100%	\$ 6.000.000,00
CMINC 02-2016	7/06/2016	100%	\$ 10.490.000,00
0879	17/06/2016	100%	\$ 17.100.000,00
COP-2016-17	16/06/2016	100%	\$ 19.354.091,92
166	27/06/2016	100%	\$ 13.293.720,00
1117	1/08/2016	100%	\$ 87.283.470,40
4729	29/08/2016	100%	\$ 47.518.781,00
COP-2016-20	21/09/2016	100%	\$ 48.098.274,00
247	21/09/2016	100%	\$ 3.598.201,20
252	6/10/2016	100%	\$ 35.188.214,00
255	13/10/2016	100%	\$ 8.990.000,00
256	13/10/2016	100%	\$ 18.560.000,00
COP-2016-24	28/10/2016	100%	\$ 55.000.000,00

CA-226	15/11/2016	100%	\$ 14.965.027,00
COP-2016-30	2/12/2016	100%	\$ 14.847.380,00
0009	30/11/2016	100%	\$ 32.822.660,00
039	14/12/2016	100%	\$ 20.630.646,36
1621	27/12/2016	100%	\$ 11.381.920,00
2215	29/12/2016	100%	\$ 29.828.421,00
2216	29/12/2016	100%	\$ 39.788.779,13
082	6/04/2017	100%	\$ 111.424.998,31
044	5/04/2017	100%	\$ 260.888.464,00
077	4/05/2017	100%	\$ 160.399.428,00
COP-2017-17	15/06/2017	100%	\$ 12.002.533,00
062	21/06/2017	100%	\$ 113.894.016,00
101	22/06/2017	100%	\$ 27.999.120,00
036	14/11/2017	73%	\$ 322.476.906,88
014	26/07/2017	81%	\$ 130.125.445,45
066	6/10/2017	100%	\$ 59.203.466,00
227	12/10/2017	100%	\$ 20.300.000,00
1904	31/10/2017	100%	\$ 222.199.000,00
148	10/11/2017	100%	\$ 208.364.756,00
2163	17/11/2017	100%	\$ 174.383.559,00
166	22/11/2017	100%	\$ 45.972.029,00
162	7/12/2017	100%	\$ 49.999.915,00
30	7/12/2017	100%	\$ 186.650.412,00
2205	30/11/2017	100%	\$ 167.090.460,00
053	16/11/2018	100%	\$ 69.305.000,34
1720	22/03/2018	100%	\$ 201.600.000,00
064	23/05/2018	100%	\$ 232.644.060,00
1755	18/05/2018	100%	\$ 99.597.575,00
93	27/06/2018	100%	\$ 199.895.730,00
089-00-L -CATAM - GRUAL - 2018	31/10/2018	100%	\$ 24.066.691,20
87-7- 10064 - 2018	28/11/2018	100%	\$ 47.000.000,00
2814	30/11/2018	100%	\$ 61.389.416,00
87-7- 10071 - 2018	10/12/2018	100%	\$ 50.000.000,00
31500-0263	6/02/2019	100%	\$ 82.085.435,00
064 de 2019	15/03/2019	100%	\$ 23.187.248,00


043-00-K-ESUFA-GRUAL-2019	29/03/2019	100%	\$ 95.747.400,00
87-6-10040-2019	29/04/2019	100%	\$ 1.522.249.694,06
1032	6/08/2019	100%	\$ 97.524.681,25
157	21/08/2019	100%	\$ 140.220.000,00
158	21/08/2019	100%	\$ 195.000.000,00
004	18/10/2019	100%	\$ 67.239.350,00
COP-2019-19	15/11/2019	100%	\$ 98.034.330,00
SUMATORIA TOTAL DE LA EXPERIENCIA			\$ 12.825.943.448,59

C) CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA


No.	Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
1.	ANGGY NICOLS ACOSTA VELA	INGENIERO CIVIL	70202-101087 TLM	N/A	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los seis (6) días del mes de agosto de 2020.

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.



Firma del representante legal
NOMBRE: ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
T.P. 70202-101087 TLM
C.C. 93.415.037 DE IBAGUÉ



Firma del contador
NOMBRE: NATALIA CAMARGO VARÓN
TP: 176308-T