Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7665027
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(17/03/2025 4:08:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	010-ARC-CBNL05-2025
Objeto del contrato	ENAJENACIÓN DIRECTA POR MEDIO DE SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, DE LOS BIENES DADOS DE BAJA DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
Tipo de Contrato	Venta muebles
Venta del contrato	6 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(20/03/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días

Información de la Entidad Estatal contratante

BNL05

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S

Número de documento 9006135472

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S	Davivienda	Corriente	560028069997790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alberto Luis Rojo Perez* ***Fecha de aprobación:*** *20/03/2025 9:07:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Danilo Rico Rodríguez* ***Fecha de aprobación:*** *20/03/2025 11:03:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7665027_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Comprobantes

Comprobante de consignación ☑Sí ☐No

Descripción	Nombre del documento	Valor
Proof of the deposit	COMPROBANTE DE CONSIGNACION 20%.pdf	1.769.000,00 COP

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	15 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.7665027
Proveedor	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
Creado por	

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Puerto Carreño, Vichada en las instalaciones de la Base Naval ARC "Orinoquía" ubicada en el Km 8 vía las Granjas, Sector Jabalí Rojo	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCONTR.7665027

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.844.405,45	9.740.456,85
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		11191606	CHATARRA MATERIAL FERROSO	19.967,01	UN	395,00	435,00	7.886.968,95	8.685.649,35
2		11191606	CHATARRA MATERIAL NO FERROSO	54,00	UN	245,00	270,00	13.230,00	14.580,00
3		11191606	CHATARRA MATERIAL NO FERROSO (FIBRA DE VIDRIO)	3.200,70	UN	295,00	325,00	944.206,50	1.040.227,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO ENAJENACIÓN.pdf	CONTRATO ENAJENACIÓN.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE POLIZA.pdf	SOLICITUD DE POLIZA.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.