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LICITACION PUBLICA

PROCESO No. SI-SI-LP-001-2025

OBJETO:

“ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA'Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($ 16.317.394.434,13)

PLAZO DEL CONTRATO:

EL TERMINO DE EJECUCION ESTIMADO SERA DE NUEVE (9) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SE QUE SOBREPASE EN TODO
CASO EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

BUCARAMANGA
MARZO DE 2025
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ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto tiene como objetivo la adecuacién del espacio publico en las diferentes comunas del Municipio
de Bucaramanga para mejorar las condiciones de movilidad peatonal, esto es realizando la intervencion
del espacio existe siguiendo las disposiciones y exigencias del Manual para el disefio y construccion del
Espacio Publico de Bucaramanga — MEPB, garantizando la circulacién de personas con movilidad
reducida o con alguna discapacidad.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Con el proyecto se busca mejorar las deficiencias en cuanto a la circulacién peatonal en las diferentes
comunas del Municipio de Bucaramanga, con la finalidad de construir espacio seguros garantizando el
desplazamiento de peatones y personas de movilidad reducida, es por ello, que el proyecto enmarca la
demolicion del espacio publico existente, conformando una nueva estructura de soporte con loseta
prefabricada en concreto acompafiada de sus soporte de sefializacidn y demarcacion siguiendo los
lineamientos del Manual para el disefio y construccién del Espacio Publico de Bucaramanga — MEPB.

a. Localizacién:

b ]

Figura 1.1. Localizacion Bucaramanga en el Departamento de Santander

ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-01




" ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

"Cédigo CCE-EICP-IDI-01 Pagina  3de 11
- Versién No. | 3

i i = A
<1 Morrorico
@ cabecera
@ toges
@ Povenza !
& via Girén =3 ==
@ Ciudadeta
1 &t > 17
& occdenta
e@ San Francisco
’ Hone
4 Kennady
4 Coloradoy
43 Chimita

— S i "

o

Figura 1.2. Localizacién del proyecto

(14 Comunas del Municipio de Bucaramanga)

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar corresponden al desmonte de barandas metalicas, postes en concreto,
rejas, sefiales de transito y papeleras, asi como la demolicion de estructuras de! espacio publico existen
y la construccion de andenes en loseta prefabricada de acuerdo a todos los componente establecido en
el Manual para el disefio y construccion del Espacio Publico de Bucaramanga — MEPB, junto con ia
construccion se deriva el realce de cajas de servicios publicos existentes que se adapten al nuevo
perfilamiento de los espacios, ademas de elementos como barandas, basurera y mobiliario urbano.
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Con la futura ejecucion de las actividades anteriormente mencionadas se desea brindar a la comunidad

espacios publicos que mejoren la circulacién peatonal
con capacidad reducida de movilizacion, ademas d

componen las diferentes comunas de la ciudad.

a.

items de pago:

Los items de pago se relacionan a continuacién:

Yy que consideren el desplazamiento de peatones
e favorecer la visibilidad de los espacios que

[
No. |

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND CANT
1| PRELIMINARES TR R BT
1,1 | MEDICIONES
111 Localizacion y replanteo con comisién topografica, areas menores a m2 1
W, 5.000 m2
1,2 | DESMONTES
1.2.1 Desmonte de baranda metalica, incluye cargue y retiro m 1
125 Desmonte, reubicacion e instalacion de sefal de transito empotrada ” 1
a piso
1.2.6 Desmonte, reubicacién e instalacion de basurera empotrada a piso u 1
1,3 | DEMOLICIONES
131 [ Demalicién de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor m3 1
B diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposicion final
13.2 Demolicién de sumidero en concreto con martillo eléctrico, incluye m3 1
e cargue, retiro y disposicidn final
Demolicién placa de piso en general con compresor diésel y martillo,
1.3.3 incluye cargue, retiro y disposicion final (incluye pisos, rampas en m3 1
concreto, adoquin, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)
13.4 Demoliciones varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposicion 3 1
e final m
1.35 Demolicién de muros en mamposteria e=15 cm, con acabado, sin m2 1
o andamios, incluye cargue, retiro y disposicidn final
1,4 | EXCAVACIONES
1.4.1 Descapote manual, incluye cargue, retiro y disposicion final m3 1
Excavacién manual en zanja en material comin en seco, ancho
1.4.3 | max: 60 cm, prof max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposicién m3 1
final
1,5 | RELLENOS
Suministro e instalacion de base granular compactacion mecanica,
1.56.1 extendido, nivelacién y humedecido manual, incluye trasiego de m3 1
material hasta el punto de instalacion final
! 2] DS Y| > AS DE C¢ ezooh e L RN T e W
2,1 | CIMENTACIONES EN CONCRETO
2.1.1 | Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio m3 1
2,2 | ESTRUCTURAS DE PISO EN CONCRETO :
221 Construccién de espacio publico segun MEPB incluye trasiego de m2 1
- material hasta el punto de instalacién final
222 Construccion de vados y/o rampas peatonales segun MEPB u 1
2.2.3 Construccion de vados y/o rampas vehiculares sequn MEPB u 1
Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado
224 en sitio. Acabado con llana de madera incluye trasiego de material m3 1
| hasta el punto de instalacién final
2.2.5 Franja de ajuste al predio m2 1
227 Placa en concreto de 3000 PSI mezclado In Situ espesor de 0.15m m2 1
- reforzada con malla electrosoldada No. 7 de 0.15x0.15 doble parrilla
228 Placa de piso en concreto de 3000 PSI mezclado In Situ espesor de m2 1

0.1m reforzada con malla electrosoldada No. 7 de 0.15x0.15

2,3 | BORDILLOS, JARDINERAS Y SARDINELES EN CONCRETO

4‘
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Bordillo de confinamiento fundido en sitio de (30 x 10 ¢m) incluye

2.31 trasiego de material hasta el punto de instalacién final m i
Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x
233 0.50 x 0.80 m incluye trasiego de material hasta el punto de m 1
instalacién final
3,1 | ACERO DE REFUERZO
3.1.2 [ Malla electro soldada m2 1
3,2 | BARANDAS Y PASAMANOS
391 Baranda de proteccién Metalica 2 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo ™ 1
sl de 2" vertical cada 2m anclada al piso
5,1 | MANTENIMIENTO Y/O REESTRUCTURACION DE CAJAS Y POZOS DE INSPECCION
Realce de 0.2 m de caja electrica -sanitaria-telefonica de
5.1.2 mamposteria incluye pafiete. Dimenciones de la caja desde 0.4 x0.4 u 1
metros hasta 0.80 x 0.80 metros
5.1.3 Realce pozos EMPAS u 1
6,1 | MOBILIARIO EN ESTRUCTURA METALICA
6.1.2 Suministro e instalacién de bolardo metalico empotrado, (incluye T 1
iy cimentacién)
6.1.3 Suministro e instalacién de dispositivo comercial u 1
8,1 | ASEO Y LIMPIEZA
8.11 Aseo y limpieza general m2 1
9,1 | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRANSITO
9.1.1 Plan de Manejo Ambiental u 1
_9.1.2 Plan de Manejo de Transito _ e [
10.1 | ESTUDIOS Y DISENOS
10.1.1 | Complementacién y ajuste a estudios y disefios u 1

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contaré en la forma prevista en el
Anexo 5 ~ Minuta del Contrato.

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion estimado de nueve (9) meses sin que en todo caso se
sobrepase el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025). Ei plazo de ejecucion iniciara
a partir de la fecha del Acta que se suscriba para tales fines, habiéndose expedido ya el Registro
Presupuestal y aprobado las pdlizas respectivas por la Entidad.

5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Bucaramanga pagara al Contratista mediante actas parciales de avance de obra, de
acuerdo a las solicitudes y requerimientos que realice el interventor del Contrato con la previa autorizacion
del Supervisor designado por la Secretaria de Infraestructura. En cualquier caso, se debera dejar
constancia tanto del requerimiento como de su recibo o cumplimiento a satisfaccion.
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Liamese requerimiento, a la solicitud sobre la ejecucion de actividades para el ADECUACION DE
ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER en lugares especificos, de
acuerdo a los items y valores unitarios que haran parte de la oferta econdmica finalmente aceptada por

el Municipio al cabo de la Licitacion Pablica que se adelanta.

Como se anuncid, los pagos se realizaran conforme a los valores unitarios de la oferta definitiva aceptada
por la Entidad. Para cada actividad a ejecutarse, el interventor con la debida autorizacion o visto bueno
del supervisor designado por la Secretaria de Infraestructura, realizara el requerimiento de las obras a
gjecutar en sitios especificos.

Lo anterior quiere decir que el valor del contrato se constituye en una bolsa de recursos o monto agotable
del cual se restara la suma que se cancele al contratista en cada acta parcial hasta agotar la disponibilidad
presupuestal, sin que se sobrepase el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025).

El valor al que se refiere la presente aparte sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda
Municipal en pesos colombianos a través de cheque o transaccion en la cuenta corriente o de ahorros
que el contratista sefiale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos,
previos los descuentos de ley. Lo anterior teniendo en cuenta el Concepto C-163 de 2024 emitido por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del
contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia
de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos
requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

NOTA 3: Los pagos a los cuales esta obligado el MUNICIPIO se realizaran previa radicacién de la
obligaciéon contraida en la Tesoreria del MUNICIPIO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o
documentos soportes a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el MUNICIPIO, debe cancelar
en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y al programa
anual mensualizado de caja PAC

NOTA 4: El contratista autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de su Tesoreria General, efectle
de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes ordenanzales y legales
a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto
haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Los materiales, suministros y demés elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. EI proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Los insumos y
materiales utilizados en las obras deberan ser revisados y aprobados por la interventoria para su
instalacion o preparacion.
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b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y
disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto. El municipio de Bucaramanga
por medio de la Secretaria de Infraestructura entregara al contratista los planos, especificaciones técnicas
y demas estudios técnicos al igual que le entregara de manera oportuna los listados de los sectores a
intervenir segun lo priorice la Secretaria de Infraestructura.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

¢. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacidn inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

i < Requisitos de Experiencia
Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
]Ectorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses ]

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

¢ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
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periencia general por experiencia especifica o

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

* Un(1
+ Un(7
+ Un(1
+ Un(1
+ Un(1
« Un(7

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cum

formacién y experiencia:

) Ingeniero Civil con postgrado en Gerencia de Proyectos.
) Ingeniero Civil (Experiencia como Residente)
) Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia

) Ingeniero Civil o Arquitecto Especialista en Urbanismo
) Ingeniero Civil y/o Ambiental o Afines, con especializacién HSEQ o SST
) Tecndlogo en Seguridad Ocupacional

plir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de

Nro. de
Perfil Dedicacion | Formacién académica Experiencia General Experiencia especifica eroagian
para el perfil,
DIRECTOR 30% Titulo 'y  matricula | No menor de cinco (5) | No menor de dos (02) afos como 1
DE OBRA profesional vigente de | afios, contada a partir de | DIRECTOR DE OBRA en proyectos con
Ingenieria  Civil con | la fecha de expedicidn de | entidades publicas o privadas que hayan
postgrado en Gerencia | la matricula profesional al | contenido la ejecuciéon de actividades
de Proyectos. cierre del presente | relacionadas con la CONSTRUCCION ylo
proceso. MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO
ylo REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO.
RESIDENTE 100% Titulo 'y  matricula | No menor de tres (3) | No menor de dos (02) afos como 7
DE OBRA profesional vigente de | afios, contada a partir de | RESIDENTE DE OBRA en proyectos con
Ingenieria Civil la fecha de expedicion de | entidades publicas o privadas que hayan
la matricula profesional al | contenido la ejecucién de actividades
cierre del presente | relacionadas con CONSTRUCCION ylo
proceso. MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO
ylo REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO.
ESPECIALISTA 50% Titulo y  matricula | Nomenor de Cinco (5) | No menor de dos (02) afios como 1
EN profesional vigente de | afios, contada a partir de | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O
GEOTECNIA Ingenierfa Civil | la fecha de expediciéon de | SUELOS en proyectos con entidades
Especialista en | la matricula profesional al | publicas o privadas que hayan contenido
geotecnia y/o suelos cierre del presente | la ejecucion de actividades relacionadas
proceso. con CONSTRUCCION ylo
MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO
y/lo REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO.
ESPECIALISTA 50% Titulo y  matricula | Nomenor de Cinco (5) | No menor de un (01) afios como 1
URBAErz‘lsMO profesional vigente de | afios, contada a partir de | ESPECIALISTA EN TRANSITO Y
Ingenierfa ~ Civil o | la fecha de expedicion de | TRANSPORTE  en proyectos  con
Arquitecto Especialista | la matricula profesional al | entidades publicas o privadas que hayan
en Urbanismo cierre del presente | contenido la ejecucién de actividades
proceso. relacionadas con CONSTRUCCION yio
MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO
ylo REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO.
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PROFESIONAL 50% Titulo y matricula | Nomenor de Tres (3) | Nomenor de un (01) afios como HSEQ en
HSEQ profesional vigente de | afios, contada a partir de | proyectos con entidades publicas o
INGENIERO CIVIL y/o | la fecha de expedicidn de | privadas que hayan contenido la ejecucian
AMBIENTAL o Afines, | la matricula profesional al | de actividades relacionadas  con
con especializacién | cierre del presente | CONSTRUCCION ylo
HSEQ 0 SST proceso. MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO
ylo REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO
TECNOLOGO 100% Titulo y matricula | Nomenor de Tres (3) | No menor de dos (02) afios como 7
EN profesional vigente de | afios, contada a partir de | TECNOLOGO EN SEGURIDAD
oiﬁ?,ﬁ‘é‘.‘&ﬁ% TECNOLOGO EN | la fecha de expedicién de | OCUPACIONAL en proyectos  con
SEGURIDAD la matricula profesional al | entidades publicas o privadas que hayan
OCUPACIONAL cierre del presente | contenido la ejecucion de actividades
proceso. relacionadas con  CONSTRUCCION
ylo MANTENIMINETO ylo
MEJORAMIENTO y/o REHABILITACION
DE ESPACIO PUBLICO.

b. Magquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido para cada uno de los frentes de trabajo de acuerdo a la naturaleza de las
obras a ejecutar en cada sitio de obra, es el siguiente:

Compresor portatil diésel media tension con dos {uno) martillos

Minicargador
Volqueta 6 M3
Camioneta D-300

Pl N -

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayoy especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotaré en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
ja normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.
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Previo al inicio de las obras, los materiales que Ia entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales: y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes, de propiedades y bienes de la Entidad
o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondré de las zonas previstas para ejecutar la obra yla
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por ¢l o en las vias de acceso CuUyo uso comparta con otros contratistas.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de [a
desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La ejecucion de las obras del presente proyecto no requiere de licencias de construccion, ambientales ni
de ningin otro tipo, los permisos de intervencion y las respectivas autorizaciones las realizara
directamente la Secretaria de Infraestructura por medio del supervisor del contrato.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

En desarrollo del contrato se aplicaran las Especificaciones particulares del proyecto, las cuales se
encuentran en un documento soporte anexo al presente procesc correspondientes a cada uno de los
items que conforman el presupuesto oficial del proyecto.
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Ademas de lo anterior se debe tener en cuenta los siguientes documentos los cuales obedece a los
requerimientos para la construccién del espacio publico en el Municipio de Bucaramanga.

Decreto No. 0164 de 2023, por el se adopta la “GUIA COMPLEMENTARIA DEL MANUAL DE

ESPACIO PUBLICO. ACCESIBILIDAD + URBANISMO TACTICO".
¢ Guia Complementaria MEP Accesibilidad + Urbanismo Tactico.
¢ Manual para el disefio y construccién del Espacio Plblico de Bucaramanga.

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Las especificaciones técnicas, anélisis de precios unitarios, listado de materiales y herramientas del
presente proceso de contratacién hacen parte del compendio técnico que debe ser considerado por el

proponente para su oferta.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 20 dias del mes de Marzo de 2025

FIRMA:

NOMBRE: Ing. MARTA DEL ROSARIO TORRES VARGAS |

CARGO: Secretaria de Infraestructura — Municipio de Bucaramanga |
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