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SERO088 DE 2024

Monteria, veinte (20) de noviembre de 2024.

Sefior

JAMILTON ECHEVERRI DIAZ

Representante Legal de SERVICIOS DE INGENERIA EN TRAZADOS VIALES Y ESTUDIOS
TOPOGRAFICOS — SERTET S.A.S

Carrera 9 - 34 35BRR OSPINA PEREZ

Teléfono - 7860878 M6vil 3013081289 - 3015502451

Correo Electrénico: admon.sertet@gmail.com

Monteria, Cérdoba

Ref. Comunicacion Aceptacion de Propuesta.

De conformidad con lo establecido en los literales c) y d) del articulo 94 de la ley 1474 de 2011%,
cumplido el procedimiento de seleccién objetiva descrita para la modalidad de la minima cuantia
y, teniendo en cuenta lo preceptuado en la normatividad que regula la contratacion estatal, esto
es, ley 80/1993; 1150/2007; 1474/2011 y su decreto reglamentario N°1082/2015, cumplidas y
agotadas las etapas previas, evaluacion econémica, técnica y Juridica me permito indicarle que
la propuesta presentada por usted cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria
publica, adoptada para el proceso MC039 DE 2024 vy, en este orden; vencido el término de
observaciéon de ofertas y respectivas evaluaciones, la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Monteria, procede a aceptar incondicionalmente su ofrecimiento,
conforme los términos sefialados en la invitacion puablica en la Plataforma del SECOP |II.

Una vez aceptada la oferta presentada por el sefior JAMILTON ECHEVERRI DIAZ, identificado
con cédula de ciudadania No0.9.738.398 Expedida en Armenia, representante legal de
SERVICIOS DE INGENERIA EN TRAZADOS VIALES Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS -
SERTET S.A.S NIT.900500192-6, en su condicién de contratista se procede a describir las
condiciones especiales para la ejecucion de la Aceptacién de la Oferta del proceso MC039 DE
2024, SECORP II.

1). OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD, RIESGOS
POR INUNDACION Y PROPUESTA URBANISTICA PARA LOGRAR LA OBTENCION DE LA
LICENCIA DE URBANISMO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA RAMA
JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. PARAGRAFO. Las consideraciones a tener en
cuenta para la presente contratacion son las contenidas en el numeral 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.
2.3.4. 2.3.5 Y 2.4, Alcance de los Estudios, descrita en los estudios previos, como se detalla a
continuacion:

'Articulo 94. Transparencia en contratacion de minima cuantia. Adicionese al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el
respectivo registro presupuestal
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2.3. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS.

El consultor debera entregar la siguiente informacion:

2.3.1 ESTUDIO DETALLADO
DE AMENAZA,
VULNERABILIDAD Y RIESGO
POR INUNDACION.

El Estudio Detallado De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo debera
cumplir conforme con lo establecido en el decreto 1077 de 2015y
contar con los siguientes entregables.

Ubicacion geografica del proyecto y el entorno con
respecto al cuerpo de agua.

Identificar la ubicacion del predio y localizacién con
referencia a los cuerpos de agua.

Realizar el modelo hidrolégico, andlisis de estaciones
IDEAM, construccion de curva IDF y hietogramas de disefio.

Modelo de elevacion digital del predio, calle y canales
cercanos.

Realizar Mapa de areas de drenaje.

Modelaciones hidraulicas para los diferentes periodos de
retorno 2.33, 5, 10, 25y 100 afios.

Andlisis detallado de la amenaza.

Definir las caracteristicas de los elementos expuestos a las
amenazas identificadas.

Medidas de mitigacion.

Presupuesto estimado obras de mitigacion.

Detalle arquitecténico - Cota de construccion.

2.3.2 PROPUESTA
URBANISTICA

Plano de usos del suelo, donde se indica las areas del terreno
destinadas a diferentes usos (residencial, comercial, zonas
verdes, equipamiento, etc.), &reas de cesion, areas de
equipamiento urbano, entre otras.

Distribucidn vial o trazado urbano; se presenta disefio de las
vias del proyecto, detallando ancho de vias, radios de giro,
andenes, vias, accesos peatonales y vehiculares.

Disefio del espacio publico y zonas verdes, en el que se indican
las areas destinadas a parques, jardines y otros espacios
publicos dentro del desarrollo urbano.

Célculo de areas, donde se indica &rea total del terreno, areas
de cesion, areas Utiles, areas construidas y areas de espacio
publico.

Documento técnico que indique aspectos normativos que
contribuye a una planificacion eficiente y equilibrada del
urbanismo.
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2.3.3 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DEL PREDIO
QUE INCLUYA: AREAS,
LINDEROS, SECCIONES
VIALES, AFECTACIONES Y
LIMITACIONES
URBANISTICAS;
DEBIDAMENTE
AMOJONADOS Y CON
INDICACIONES DE
COORDENADAS.

El levantamiento topogréafico debera ser realizado con equipo
de topografia de alta precisién (Estacién Total), el equipo
debera tener precision en distancia de 2mm+2ppm, lecturas
minimas angulares de 1” a 5”, con precision angular de 2" a 5”.

El levantamiento topogréafico comprendera estudios altimétricos
y planimétricos, de tal modo que representen de la mejor forma
posible los detalles y relieves del sitio del proyecto.

Aportar planos: general, curvas de nivel, secciones
longitudinales y transversales, plano con redaccion de linderos.

El modo de presentacion de los estudios topograficos debe ser
como se especifica a continuacion: planos en copia digital en
formato .dwg, plano levantamiento inicial en formato .dxf,
informe de carteras topograficas en formato .txt y .xls, se
debera presentar simulacién 3D, en formato .srf, los planos
deberan estar amarrados con coordenadas reales.

Para la georreferenciacion se utilizara equipo GPS de doble
frecuencia o RTK tomando como referencia la red Magna
Sirgas origen cartesiano mas cercano datum W6S84.

2.3.4 LEVANTAMIENTO
BATIMETRICO DE LOS
CANALES ALEDANOS Y
ORTOMOSAICO DEL PREDIO

Realizar un ortofoto mosaica georreferenciado segun el sistema
CTM 12.

Realizar la topografia digital de los canales pluviales cercanos
(curvas de nivel, secciones transversales y perfil longitudinal)
con amarre geodésico a cartografia IGAC.

Realizar el modelo digital de elevacidn resolucién espacial
(MDT).

Realizar el modelo digital de superficie resolucion espacial de
(MDS).

Realizar estudios y andlisis multitemporal con técnicas de
teledeteccion, sensores remotos e imagenes aéreas y/o
satelitales.

2.3.5 ESTUDIOS
AMBIENTALES GENERALES.

Diagnéstico Ambiental de Alternativas (DAA): Este estudio
evalla diferentes alternativas de localizacion y disefio del
proyecto, comparando sus impactos ambientales y
seleccionando la opcién mas sostenible.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Este estudio detallado
analiza los impactos ambientales positivos y negativos del
proyecto en el medio fisico, biético y socioeconémico,
proponiendo medidas de mitigacién, compensacion y
seguimiento.

Plan de Manejo Ambiental (PMA): Este plan describe las
acciones especificas que se implementaran durante la
construccion y operacion del proyecto para prevenir, mitigar y
controlar los impactos ambientales identificados en el EIA.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad podra requerir al consultor la elaboracion de informes

adicionales de conformidad a los alcances definidos en el presente proceso y en la propuesta

del consultor.
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2.4. ALCANCE GENERAL DE LA CONSULTORIA.

Estudios técnicos para el otorgamiento de Licencia de Urbanismo y Licencia ambiental (esta
dltima en caso de ser necesario).

2). CONTRATISTA: JAMILTON ECHEVERRI DIAZ, identificado con cédula de ciudadania
N0.9.738.398 Expedida en Armenia, representante legal de SERVICIOS DE INGENERIA EN
TRAZADOS VIALES Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS — SERTET S.A.S NIT.900500192-6.

3). DOMICILIO: Carrera 9 - 34 35BRR OSPINA PEREZ, Teléfono - 7860878 Mavil 3013081289
— 3015502451 Correo Electrénico: admon.sertet@gmail.com, Monteria, Cérdoba.

4). CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.: este contrato sera financiado con
los recursos del presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal 2024, de acuerdo a
la siguiente distribucion presupuestal: CDP No0.9724 de fecha 29/10/2024, Unidad Ejecutora 02.

5). VALOR DEL CONTRATO: CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($125.312.950,00), incluido impuesto.
PARAGRAFO: FORMA DE PAGO: La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Monteria cancelard al contratista el valor del contrato a través de Un (1) Unico pago al
finalizar el contrato, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro junto con los cumplidos
expedidos por el supervisor designado por la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién
Judicial de Monteria, en donde conste el cumplimiento del contrato, acreditacion del pago al
sistema de seguridad social, registro fotografico de las actividades realizadas, fotocopia del
RUT actualizado. EI CONTRATISTA allegara con la factura o cuenta de cobro, la informacion
que acredite el pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS,
Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y Sena, cuando a ello haya
lugar). PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago, sera requerido el informe final de la
Supervision, acompafiado del acta de recibo a satisfaccion por el supervisor del contrato, la
acreditacion de los pagos que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el
contratista al personal que emplee en la ejecucion del mismo, acta de liquidacién del contrato,
actualizacion de las garantias si hubiere lugar a ello y, demés requisitos exigidos por la
Tesoreria de la entidad para el pago. PARAGRAFO SEGUNDO: El contrato no tendré anticipo
ni pago por anticipado. PARAGRAFO TERCERO. El valor total de este contrato incluye todos
los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su
objeto. PARAGRAFO CUARTO: Cualquier pago estipulado en el contrato, queda sujeto a los
recursos del PAC que la Direccién General del Crédito Publico y del Tesoro Nacional, sitle a la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Monteria y seran consignados a la
Cuenta que indique el contratista segun el FORMULARIO DE BENEFICIARIO DE CUENTA que
allegue a la entidad. PARAGRAFO QUINTO: El contratista deben tener en cuenta al momento
las deducciones que la Direccién Ejecutiva Seccional de administracion judicial de Monteria
esta obligada a efectuar a quien corresponda, por concepto de impuestos y retenciones segun
lo que determina la legislacion tributaria colombiana. Retencién en la fuente, Rete IVA,
Retencién de industria y comercio (Acuerdo 053 de 2.012 del concejo municipal de Monteria).
PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se sometera al pago de otros impuestos que sean
creados por el gobierno nacional en el transcurso de la relacién contractual.
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6). PLAZO DE EJECUCION: Sera de UN (1) MES contados a partir de la firma del acta de
inicio. Con la publicacién de la comunicacion de aceptacion en el SECOP Il, el proponente
seleccionado quedara informado de la aceptacion de su oferta

7). LUGAR DE EJECUCION: Departamento de Cérdoba

8). OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. Realizar los servicios contratados cifiéndose estrictamente a las especificaciones e
indicaciones suministradas por el CONSEJO SUPERIOR. Sin embargo, cualquier anomalia
presentada en los documentos, alcance, o presupuesto, es deber del contratista
informarla a tiempo a la entidad para tomar los correctivos inmediatos y necesarios. Ante
dudas e inquietudes, el contratista debera consultar a la entidad previo a la ejecucion de la
actividad.

b. Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecucién, a los
profesionales y/o técnicos con las caracteristicas y experiencia aportada en la oferta.

c. Permitir al supervisor y a los funcionarios delegados por el CONSEJO SUPERIOR, la
revision de los de los estudios contratados, acatando las 6rdenes e instrucciones que le
imparta la supervision, quedando el CONTRATISTA en la obligacion de corregir a su costa
el trabajo que no cumpla con lo previsto en los alcances o a lo especificado en los
documentos del proceso.

d. Acatar las recomendaciones, objeciones u observaciones, realizadas por el supervisor,
cifiéndose al objeto de lo contratado.

e. Someter a concepto previo de la supervisién, cualquier sugerencia, observacion,
modificacion o cambio que a su criterio considere necesario para cumplir con la
consultoria, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Los cambios
resultantes, se analizaran y se haran conforme a la no afectacion del equilibrio
econémico del contrato, siempre sujetas a la disponibilidad presupuestal de la entidad
contratante.

f. En caso de requerirse una figura modificatoria al contrato, tales como adiciones,
prorrogas, modificatorios, suspensiones etc. El contratista informar4 por escrito a la
entidad con 15 dias de antelacion, la necesidad de la realizacion de un comité de técnico
para tratar dichos temas.

g. Suministrar y pagar el total de los costos de la mano de obra requerida para la
ejecucion del presente contrato, con personal idoneo y garantizar su adecuada direccion
técnica y administrativa.

h. EIl contratista suministrard por su cuenta los equipos, herramientas y demas elementos
necesarios y en buen estado, para la ejecucion de la labor, asi como el transporte de los
mismos.

i. ElI CONTRATISTA es el Unico responsable por la adquisicion de servicios, por los
negocios o contratos que realice con sus proveedores, por los tiempos de entrega que
pacte con ellos, sin detrimento del plazo de ejecucién del contrato y por la vinculacion de su
personal. De manera que los errores, retrasos u omisiones por parte de su personal o por
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parte de sus proveedores, corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el
CONSEJO SUPERIOR adquiera responsabilidad alguna.

Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que, por su culpa, por la de su personal o
por la de sus proveedores, cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas,
comprometiéndose a repararla en forma inmediata. El contratista deberd implementar
todas las acciones preventivas en aras de evitar o mitigar los dafios o afectaciones a
terceros, producto del desarrollo del contrato. Por lo que deberd mantener las areas de
trabajo sefalizadas y libres de toda acumulacion de desperdicios y obstaculos,
entregadndolas a su terminacion completamente limpias.

Suministrar al CONSEJO SUPERIOR, al supervisor cuando lo soliciten, informes sobre
cualquier aspecto de la labor contratada. EI contratista debera entregar informes de
ejecucion y de avance del contrato, con informacién veraz, comprobable y ajustada a la
realidad de la ejecucion del mismo.

El contratista debera implementar un correcto plan de gestion de las comunicaciones por
lo que estard obligado a dar informe por escrito con anticipacién, sobre cualquier novedad
ocurrida durante el desarrollo del contrato e igualmente, estara obligado a responder en los
tiempos contemplados en la normativa, cualquier requerimiento o0 comunicado realizado por
la entidad. Las consecuencias causadas por la omision, silencio o tardanza en la entrega
oportuna de las respuestas o el brindar de mala fe informacién o datos inexactos, seran de
su total responsabilidad.

. El contratista debera atender los llamados a comité de seguimiento por parte de la entidad

y firmard las actas producto de las reuniones realizadas.

El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente al personal que
vincule para la ejecucion del contrato. Igualmente, debera dar cumplimiento a lo
estipulado en el articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, entendiendo que la
figura de subcontratacion de mano de obra, también implica responsabilidad subjetiva y
solidaria en el evento de incumplimiento.

Suministrar al supervisor del contrato la informacibn que acredite el pago de las
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y
Parafiscales ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y SENA cuando a ello haya lugar)
Presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante
Legal o Revisor Fiscal, estableciendo una correcta relaciéon de los montos adeudados y
las sumas que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al personal que utilizé en
la ejecucion del contrato.

El contratista deberd entregar los bienes descritos, con sus caracteristicas técnicas, en
cuanto a calidad y cantidad, conforme a los términos de los pliegos de condiciones; la
entrega deberd hacerse dentro del término contractual, ante el Supervisor del contrato.
El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, dotacion, implementacion, inventarios y/o materiales fisicos o digitales que le
sean puestos a su disposicién para la prestacion de los servicios, por lo que los mismos
quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este respondera con ellos,
autorizando que el valor del mismo sea descontado automaticamente de los honorarios
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pactados en caso de pérdida o extravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y
diligencia inmerso en el contrato.

s. Asistir a la Entidad Estatal en el andlisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios
de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente
contrato.

t. Llevar el control del archivo de la Consultoria del respectivo proyecto o contrato. Todos los
materiales impresos, estudios, informes, gréficos, archivos digitales u otros materiales
preparados por el consultor para el contratante, en virtud de este Contrato, seran de
propiedad del contratante. El consultor podra conservar una copia de dicha informacion.

u. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al
consultor en la ejecucion y administracion del contrato de consultoria.

v. Dar a conocer a la entidad Contratante cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

w. Durante la vigencia del contrato y dentro de los 2 afios siguientes a su término, el consultor
no podra revelar ninguna informacion de propiedad del contratante, relacionada con los
servicios prestados, productos entregados en este Contrato o las actividades, proyectos u
operaciones del contratante, sin el consentimiento previo por escrito de este Ultimo

9). OBLIGACIONES AMBIENTALES: La Direccion Ejecutiva Seccional propendera por el
cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, “por el cual se adopta el Plan de Gestién Ambiental
de la Rama Judicial, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, financieros vy juridicos que ello
conlleva:

e Si se requieren entregables periédicos y finales, hacerlo en medio magnético en caso de
requerirse impresion que sea Unicamente de informes finales; los cuales deben ser
preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra maximo Arial
11 y a espacio sencillo.

e Para consultorias ambientales, se debe contar con carta de compromiso de
cumplimiento de la legislacién ambiental vigente.

e En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberan realizar
la adopcion e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial
adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. Durante la ejecucion del
contrato.

El personal que el contratista ocupe en la ejecucion del contrato no tendra ninguna vinculacion
laboral, civil ni comercial con la entidad. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del contratista.

En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato, personal con contrato de
prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacién para cada pago al supervisor,
que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

10) SEGURIDAD OCUPACIONAL - REQUISITOS SG-SST, ACUERDO PSAA14-10560 DE
2016. La Direccion Ejecutiva Seccional propendera por el cumplimiento del Acuerdo 10560 del
11 de agosto de 2016 y por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial; teniendo en cuenta los aspectos técnicos,
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financieros y juridicos que ello conlleva, en concordancia con el Capitulo 6 del Decreto 1072 de
2015 del Ministerio del Trabajo.

durante la ejecucién del contrato, el contratista debera dar estricto cumplimiento a las
obligaciones y a las normas contenidas en el Manual de Contratistas del Sistema de Gestion y
Seguridad y Salud en el trabajo — SG-SST, Cbddigo M-SST-04 del 20 de abril de 2023 (anexo).

En caso de que el contrato involucre actividades de alto riesgo, como, por ejemplo, riesgo en
alturas; el contratista debera presentar los siguientes documentos:

. Procedimientos y Certificado del curso de alturas nivel trabajador autorizado: Debe
presentar el certificado de formacion en trabajo seguro en alturas vigente de acuerdo a la
Resolucion 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo, y debe ser verificable en la pagina del
Ministerio de Trabajo. https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

. Concepto del examen médico ocupacional con énfasis en trabajo en alturas.

. Certificacién de equipos de acceso y elementos de proteccién contra caidas (Andamios,
escaleras, Elementos de Proteccion Contra Caidas (EPCC), etc.)

. Disponer como minimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en
alturas en el sitio de trabajo con su respectivo certificado del curso de alturas nivel coordinador.
. Cronograma de actividades del SG — SST

11) SUPERVISION: La Supervision del contrato, de quien designe por escrito el Ordenador del
Gasto, quien debera cumplir con las obligaciones previstas en el presente documento, asi como
en el manual de contratacion y en la ley y quien para este contrato es el arquitecto arquitecto
FABIO ALEJANDRO FLOREZ CASTILLO

12) GARANTIAS: El Contratista se compromete a constituir a favor de la Nacion- Consejo
Superior de la Judicatura la garantia Unica otorgada a través de una entidad bancaria o
compafiia Aseguradora, cuya pdéliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria,
que ampare los siguientes riesgos:

A).CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Se solicita una péliza de cumplimiento equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia sera igual a la duracion del
contrato y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de su Perfeccionamiento.

B) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 10% del valor del contrato vigente por el término de
duracién del mismo y tres (3) afios mas, a partir de la suscripcion del Acta de Recibo Definitivo
del contrato.

C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES LABORAES:
Se solicita una pdliza equivalente al 10% del valor del contrato, con una duracion igual al tiempo
de duracién del contrato y tres (03) afios més desde su perfeccionamiento.

13). INHABILIDADES: el contratista afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra
incurso en inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993, sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes.

14). NATURALEZA DEL CONTRATO: Este contrato es de naturaleza administrativa, por ende,
en ningdn caso genera relacion laboral ni prestaciones con el contratista ni con el personal
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utilizado para el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con el ultimo inciso del numeral 3
del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

15). INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL, SOMETIMIENTO
A LA LEY NACIONAL Y CADUCIDAD DEL CONTRATO: De conformidad con lo previsto por
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes y
aplicables, la entidad podra declarar la caducidad, interpretar, modificar o dar por terminado el
presente contrato de manera unilateral.

16). MULTAS: en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del
contratista, y como acto independiente de la penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, el Consejo
Superior, impondra multas diarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del
mismo.

17). SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos
gue se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente
mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion.

18). PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El Contrato se perfecciona con
la firma, pero para su ejecucion se requiere el registro presupuestal y la aprobacion de la
Pdliza, que deben ser cargadas en el proceso en el SECOP II.

18). DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CARTA DE ACEPTACION DE LA
PROPUESTA: 1) Estudio de Conveniencia y Oportunidad. 2) Certificados de Disponibilidad
Presupuestal Nos. CDP 9724 de fecha 29/10/2024, Unidad Ejecutora 02. 3) La propuesta
presentada por el contratista y cargada en el SECOP II. 4) Acta de evaluacion MC039 DE 2024.

PARAGRAFO: “La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.” Sujetada al registro
presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015".

Cordialmente,

ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS
Director Ejecutivo Seccional

AJEB/DCHF
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