Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7397205
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/02/2025 6:16:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO SOLIDARIO No.010-2025
Objeto del contrato	ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA LA TOLDA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(21/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOLDA

COLOMBIA, Santafé De Antioquia
Número de documento 811025815

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOLDA	CFA	Ahorros	01203011159

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN DE ROSA PINO SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *4/02/2025 5:00:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2025 5:02:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7397205_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No			
Seriedad de la oferta	☐ Sí ☑ No			
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/02/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	4/02/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/06/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2027 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/02/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	6/02/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	30 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 3:16:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16514407	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16465644	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.679.738,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7397205
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOLDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 N 9-22
Ubicación CO-ANT-05042 - Santafé De Antioquia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Santafé De Antioquia
Dirección CARRERA 9 N 9-22
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 10 CON CALLE 10 PALACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Antioquia > Sopetrán

1 CO1.PCCNTR.7397205

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19.929.000,00	19.929.000,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30191800	ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA LA TOLDA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	1,00	UN	19.929.000,00	19.929.000,00	19.929.000,00	19.929.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RP156.pdf	RP156.pdf	(detalle)
01. Minuta Tipo Convenio Solidario Obra CCE-EICP-GI-21.pdf	01. Minuta Tipo Convenio Solidario Obra CCE-EICP-GI-21.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEÓN ESNAIDER QUIR(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.039.287.845	Guardar y notificar
Supervisor	LEÓN ESNAIDER QUIR(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.039.287.845	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan David Cano Aceve	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71388519	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO	17/02/2025 5:02:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor	LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO	17/02/2025 5:02:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Ordenador del pago	Juan David Cano Acevedo	17/02/2025 5:02:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	19.929.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		19.929.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050420009	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	109	CDP	No se ha iniciado		19.929.000 COP	00-00-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	156	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.929.000 COP	19.929.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.929.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.929.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -