Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

DESPACHO ALCALDE

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y las conferidas en el Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993, sus normas modificatorias: Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario No. 1082 de 2015, y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que el municipio de Ibagué, fijó los precios unitarios para obras civiles de infraestructura, mediante resolución 1000-0058 del 24 de agosto de 2022, con el fin de suplir la necesidad de un directorio de referencia de precios para los procesos contractuales a ejecutar, por tanto fijó una guía de precios para que todas las secretarías de que de la administración Municipal la tengan como base al momento de realizar los presupuestos generales de obra, procurando unificar criterios respecto a cada una de las actividades descritas en el documento.

Que debido a la variación de precios en el valor de la mano de obra y de los insumos, a causa de factores exógenos, y de acuerdo al análisis de la oferta y la demanda, la administración municipal, actualizó mediante la fijación de los precios unitarios de los ítems para obras civiles de infraestructura, para la vigencia 2022, en la Resolución 1000-0058 del 24 de agosto de 2022.

Que trascurridos más de dos años desde la expedición de la Resolución 1000-0058 de 24 de agosto de 2022, se han presentado variaciones de los precios tomados como referencia en dicha resolución, dados los factores y movimientos propios del mercado según la oferta y la demanda que genera variaciones de precios que hacen necesario que se actualice la guía de precios unitaria para las obras civiles de infraestructura.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Secretaría de Infraestructura mediante la Dirección Operativa, realizó las respectivas cotizaciones y análisis del precios del mercado para el primer semestre de 2024, teniendo en cuenta la oferta y la demanda en el sector de la construcción de obras civiles en la ciudad de Ibagué, tomando como referencia el valor de los insumos y el costo de la mano de obra para el año 2024 y cuyos soporte hacen parte integral de la presente resolución, los cuales respetan la reglamentación para contratar conforme a los precios del mercado.

Que, en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. – fijar los precios unitarios de los siguientes ítems para obras civiles de la infraestructura, para la vigencia 2024, así:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	VR / UNI DIRECTO	VR / TOTAL CON A.I.U 25%
1	PRELIMINARES			
1,01	CAMPAMENTO 18 M2	UND	$ 2.640.813;66	$ 3.301.017,08

1,05	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	$ 15.613,96	$ 19.517,45
1,06	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 35.119,15	$ 43.898,93
1,07	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	$ 19.120,92	$ 23.901,15
1,08	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	$ 29.861,08	$ 37.326,35
1,09	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	$ 35.119,15	$ 43.898,93
1,1	DESMONTE TEJA DE BARRO	M2	$ 24.923,62	$ 31.154,52
1,11	DESMONTE TEJA DE ZINC	M2	$ 23.943,57	$ 29.929,47
1,12	DESMONTE VENTANAS	M2	$ 24.583,40	$ 30.729,25
1,13	LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	M2	$ 11.174,27	$ 13.967,83
1,14	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	$ 5.768,66	$ 7.210,82
1,15	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 2.809,53	$ 3.511,91
1,16	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts.	ML	$ 219.716,22	$ 274.645,28
1,17	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	M2	$ 10.516,95	$ 13.146,19
1,18	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	$ 5.553,42	$ 6.941,78
1,19	DESCAPOTE A MANO	M2	$ 5.553,42	$ 6.941,78
1,2	DESCAPOTE A MAQUINA,INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSIICON FINAL	M2	$ 3.612,12	$ 4.515,14
1,21	REPLANTEO DE CANCHAS ,ZONAS DURAS/PLAZOLETAS	M2	$ 1.143,58	$ 1.429,47
1,22	DESCAPOTE MANUAL CONRETIRO	M2	$ 5.565,54	$ 6.956,92
2	**DEMOLICIONES**			
2,01	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	M3	$ 150.543,82	$ 188.179,78
2,02	DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEO	M3	$ 262.022,82	$ 327.528,52
2,03	DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M	M2	$ 10.412,67	$ 13.015,83
2,04	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	M2	$ 7.219,45	$ 9.024,31
2,05	DEMOLICION PLACA ALIGERADA E=	M2	$ 54.160,27	$ 67.700,33

2,07	DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO	M2	$ 89.043,82	$ 111.304,78
2,08	DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15 M ENTREPISO	M2	$ 53.825,33	$ 67.281,67
2,09	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2	$ 33.020,42	$ 41.275,53
2,1	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO)	M3	$ 261.250,21	$ 326.562,76
2,11	DESMONTE ENCHAPE PARED	M2	$ 8.779,79	$ 10.974,73
2,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M	M2	$ 9.833,36	$ 12.291,70
2,13	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	$ 6.941,78	$ 8.677,22
2,14	DEMOLICION PISO GRANO PULIDO	M2	$ 5.553,42	$ 6.941,78
2,15	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	$ 6.664,11	$ 8.330,13
2,16	DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE	M2	$ 97.957,22	$ 122.446,52
2,17	DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	M2	$ 18.109,20	$ 22.636,50
2,18	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION D=1.20 H=2 A 3M	UND	$ 166.602,68	$ 208.253,35
2,19	DEMOLICION MURO DE LADRILLO EN TIZON ESPESOR< 0.25M	M2	$ 6.038,06	$ 7.547,57
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
3,01	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	$ 31.440,96	$ 39.301,20
3,02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	$ 42.393,67	$ 52.992,08
3,03	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP	$ 20.308,25	$ 25.385,31

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

3,05	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	$ 41.723,80	$ 52.154,75
3,06	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP	$ 32.056,87	$ 40.071,09
3,07	DESCAPOTE A MAQUINA E: 0.20 M	M2	$ 300,00	$ 375,00
3,08	DESCAPOTE MANUAL E: 0.20 M	M2	$ 6.941,78	$ 8.677,22
3,09	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	$ 26.339,36	$ 32.924,20
3,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS	M3	$ 33.363,19	$ 41.703,99
3,11	EXCAVACION EN ROCA 0 A 2 MTS	M3	$ 84.088,29	$ 105.110,36
3,12	EXCAVACION MANUAL ROCA CON EXPLOSIVO 0 A 2M	M3	$ 133.340,50	$ 166.675,62
3,13	RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO	M3	$ 18.497,07	$ 23.121,34
3,14	RELLENO GRAVILLA FINA 1/2"	M3	$ 183.221,37	$ 229.026,71
3,15	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 57.794,01	$ 72.242,52
3,16	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 96.037,02	$ 120.046,27
3,17	RELLENO ARENA	M3	$ 58.454,87	$ 73.068,59

4	**CONCRETOS Y MORTEROS MEZCLADO EN SITIO**			
4,01	CONCRETO 1500 PSI	M3	$ 459.406,26	$ 574.257,83
4,02	CONCRETO 2000 PSI	M3	$ 488.932,24	$ 611.165,30
4,03	CONCRETO 2500 PSI	M3	$ 530.778,80	$ 663.473,50
4,04	CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 566.328,72	$ 707.910,90
4,05	CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 603.770,96	$ 754.713,70
4,06	MORTERO 1:2	M3	$ 648.790,02	$ 810.987,53
4,07	MORTERO 1:3	M3	$ 553.501,04	$ 691.876,30
		M3	$ 578.713,94	$ 723.392,47

4,11	MORTERO 1:5	M3	$ 463.225,50	$ 579.031,88
4,12	MORTERO 1:6	M3	$ 433.563,31	$ 541.954,14
4,13	MORTERO 1:10	M3	$ 370.714,08	$ 463.392,60
4.14	CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$ 630.823,75	$ 788.529,68
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
5,1	**ESTRUCTURAS VARIAS**			
5.1.1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	M2	$ 24.928,26	$ 31.160,38
5.1.2	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGA	M3	$ 381.516,43	$ 476.895,54
5.1.3	CASETON DE LONA 0.85 X 0.35	ML	$ 2.387.563,89	$ 2.984.454,86
5.1.4	CASETON DE LONA 0.85 X 0.70	ML	$ 3.101.596,24	$ 3.876.995,30
5.1.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 592.353,79	$ 740.442,24
5.1.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 708.618,19	$ 885.772,74
5.1.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 223.680,63	$ 279.600,79
5.1.8	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.35 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 239.973,69	$ 299.967,11
5.1.9	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.40 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 256.620,20	$ 320.775,25
5.1.10	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.45 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 270.803,86	$ 338.504,82
5.1.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 286.636,34	$ 358.295,42
5.1.12	ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.961.946,84	$ 2.452.433,56
	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL			

5.1.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.12 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 521.834,10	$ 652.292,63
5.1.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.15 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 592.142,23	$ 740.177,79
5.1.17	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M (SIN REFUERZO)	M3	$ 927.220,52	$ 1.159.025,65
5.1.18	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M) INCLUYE REFUERZO	UND	$ 92.848,63	$ 116.060,79
5.1.19	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 7.276,06	$ 9.095,07
5.1.20	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	$ 7.051,82	$ 8.814,77
5.1.21	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 7.043,23	$ 8.804,03
5.1.22	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 24.750.100,29	$ 30.937.625,36
5.1.23	TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 986.375,60	$ 1.232.969,50
5.1.24	PLACA FACIL BLOQUELON	M2	$ 413.751,86	$ 517.189,82
5.1.25	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 - 0.12 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 68.915,92	$ 86.144,91
5.1.26	ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS 3 MILS	KG	$ 21.591,89	$ 26.989,86
5,2	**COLUMNAS Y COLUMNETAS CONCRETO 3000 PSI**			
5.2.1	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.784.489,21	$ 2.230.611,52
5.2.2	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 158.093,98	$ 197.617,48
5.2.3	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 162.482,55	$ 203.103,18
5.2.4	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.30 M (SIN	ML	$ 167.924,68	$ 209.905,85

RESOLUCIÓN No. 1000 -0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

5.2.6	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 169.212,76	$ 211.515,95
5.2.7	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 180.112,57	$ 225.140,71
5.2.8	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 192.899,61	$ 241.124,52
5.2.9	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 202.746,50	$ 253.433,12
5.2.10	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 193.947,69	$ 242.434,61
5.2.11	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 204.842,65	$ 256.053,32
5.2.12	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 217.787,00	$ 272.233,75
5.2.13	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.35 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 221.350,53	$ 276.688,17
5.2.14	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.35 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 233.914,23	$ 292.392,79
5.2.15	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.40 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 242.495,11	$ 303.118,89
5.2.16	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.10 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 77.387,08	$ 96.733,85
5.2.17	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.10 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 82.489,01	$ 103.111,27
5.2.18	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.12 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 79.061,09	$ 98.826,36
5.2.19	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.12 X 0.20 M (SIN	ML	$ 86.722,40	$ 108.403,00

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

5.2.21	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 94.954,98	$ 118.693,72
5.2.22	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 101.104,99	$ 126.381,24
5,3	**VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI**			
5.3.1	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.367.539,69	$ 1.709.424,61
5.3.2	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 45.410,65	$ 56.763,31
5.3.3	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 52.241,55	$ 65.301,94
5.3.4	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 58.979,00	$ 73.723,75
5.3.5	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 65.606,45	$ 82.008,06
5.3.6	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 80.766,98	$ 100.958,73
5.3.7	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 77.768,54	$ 97.210,68
5.3.8	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 92.120,68	$ 115.150,84
5.3.9	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 103.826,73	$ 129.783,41
5.3.10	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 114.209,74	$ 142.762,17
5.3.11	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 107.565,74	$ 134.457,17
	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO			

5.3.13	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 132.458,47	$ 165.573,09
5.3.14	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 136.263,43	$ 170.329,29
5,4	**VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI**			
5.4.1	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.372.932,00	$ 1.716.165,00
5.4.2	VIGAS CINTAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.015.807,20	$ 1.269.759,00
5.4.3	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.15 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 86.614,75	$ 108.268,44
5.4.4	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 84.967,69	$ 106.209,61
5.4.5	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 91.798,59	$ 114.748,24
5.4.6	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 98.629,49	$ 123.286,86
5.4.7	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 108.106,47	$ 135.133,09
5.4.8	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 99.628,97	$ 124.536,21
5.4.9	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 119.366,72	$ 149.208,39
5.4.10	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 131.166,22	$ 163.957,77
5.4.11	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 141.642,68	$ 177.053,35
5.4.12	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 134.811,78	$ 168.514,72
	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI			

5.4.15	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 180.715,30	$ 225.894,13
5.4.16	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 209.850,73	$ 262.313,41
5.4.17	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 223.325,63	$ 279.157,04
6	**MAMPOSTERIA**			
6,01	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M INCLUYE REFUERZO	ML	$ 41.516,60	$ 51.895,75
6,02	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M INCLUYE REFUERZO	ML	$ 72.886,57	$ 91.108,21
6,03	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	$ 56.123,43	$ 70.154,28
6,04	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 INCLUYE REFUERZO	ML	$ 65.702,81	$ 82.128,51
6,05	DINTELES EN BLOQUE 0.12 M INCLUYE REFUERZO	ML	$ 39.657,92	$ 49.572,40
6,06	DINTELES EN VARILLA	ML	$ 43.512,52	$ 54.390,66
6,07	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	$ 93.402,76	$ 116.753,46
6,08	INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA EN VANOS DE MAMPOSTERIA	M2	$ 35.274,92	$ 44.093,65
6,09	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	$ 134.072,17	$ 167.590,22
6,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.09 M	M2	$ 67.398,84	$ 84.248,55
6,11	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.09 M (LINEAL)	ML	$ 32.991,45	$ 41.239,31
6,12	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M	M2	$ 98.523,84	$ 123.154,80
6,13	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M (LINEAL)	ML	$ 66.121,00	$ 82.651,25
6,14	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4	M2	$ 63.070,84	$ 78.838,55
6.15	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL	ML	$ 28.352,00	$ 35.440,00

6,17	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 (LINEAL)	ML	$ 34.477,00	$ 43.096,25
6,18	MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM	M2	$ 99.145,80	$ 123.932,25
6,19	MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM (LINEAL)	ML	$ 59.507,48	$ 74.384,35
6,2	MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM	M2	$ 110.085,93	$ 137.607,41
6,21	MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM (LINEAL)	ML	$ 66.198,75	$ 82.748,43
6,22	MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM	M2	$ 96.597,10	$ 120.746,38
6,23	MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM (LINEAL)	ML	$ 56.825,88	$ 71.032,35
6,24	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM	M2	$ 101.742,43	$ 127.178,04
6,25	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM (LINEAL)	ML	$ 59.205,46	$ 74.006,82
6,26	MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM	M2	$ 83.717,43	$ 104.646,79
6,27	MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM (LINEAL)	ML	$ 50.405,46	$ 63.006,82
6,28	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	$ 82.704,34	$ 103.380,43
6,29	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	$ 51.450,91	$ 64.313,64
6,3	REMATES LADRILLO MACIZO PRENSADO	ML	$ 32.738,06	$ 40.922,58
6,31	SOBRECIMIENTOS 0.15 M	ML	$ 71.984,66	$ 89.980,82
6,32	SOBRECIMIENTOS 0.25 M	ML	$ 107.572,01	$ 134.465,01
6,33	SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60X90X10 CM	UND	$ 50.869,85	$ 63.587,31
6,34	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 118.918,99	$ 148.648,74
6,35	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 114.600,34	$ 143.250,43

6,37	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 181.723,83	$ 227.154,78
6,38	MURO LADRILLO TOLETE COMUN 6 CM	M2	$ 58.392,58	$ 72.990,72
7	**PAÑETES**			
7,01	FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 9.506,93	$ 11.883,66
7,02	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	$ 13.577,88	$ 16.972,35
7,03	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	$ 20.136,22	$ 25.170,27
7,04	PAÑETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	$ 36.766,71	$ 45.958,39
7,05	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	$ 40.293,19	$ 50.366,49
7,06	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	$ 39.611,19	$ 49.513,99
7,07	PAÑETE BAJO MALLA 1:6, E=2 CM	M2	$ 39.119,31	$ 48.899,14
7,08	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	$ 40.293,19	$ 50.366,49
7,09	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	$ 43.336,13	$ 54.170,16
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	M2	$ 36.994,49	$ 46.243,12
7,11	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 - 2 CM	M2	$ 31.215,12	$ 39.018,90
7,12	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM	M2	$ 38.537,23	$ 48.171,54
7,13	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5, E=2 CM	M2	$ 37.855,23	$ 47.319,04
7,14	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	$ 36.482,99	$ 45.603,74
7,15	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	$ 37.855,23	$ 47.319,04
7,16	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	ML	$ 57.779,49	$ 72.224,36
8	**CUBIERTAS**			
8,01	INMUNIZANTE CUBIERTA	ML	$ 13.376,88	$ 16.721,10
8,02	AFINADO CUBIERTA PLANA E=0.03	M2	$ 37.351,76	$ 46.689,70
8,03	ENTRAMADO DE MADERA CIELORRASO	M2	$ 72.983,40	$ 91.229,25

8,06	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	ML	$ 43.466,12	$ 54.332,65
8,07	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	$ 49.339,04	$ 61.673,80
8,08	CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO	ML	$ 65.642,19	$ 82.052,74
8,09	CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA	ML	$ 60.873,59	$ 76.091,99
8,1	CABALLETE TEJA ESPAÑOLA FIJO	ML	$ 47.531,05	$ 59.413,81
8,11	CABALLETE TECHOLINE	ML	$ 54.735,61	$ 68.419,51
8,12	CABALLETE TERMOACUSTICA	ML	$ 61.285,86	$ 76.607,32
8,13	FLANCHE METALICO CAL 22	ML	$ 77.379,98	$ 96.724,98
8,14	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	$ 47.663,06	$ 59.578,82
8,15	CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	$ 94.685,57	$ 118.356,97
8,16	CUBIERTA TEJA TECHOLINE	M2	$ 181.281,81	$ 226.602,26
8,17	CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	$ 53.507,51	$ 66.884,38
8,18	CUBIERTA TEJA P7 PVC TRASLUCIDA	M2	$ 143.398,68	$ 179.248,35
8,19	CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA	M2	$ 78.304,79	$ 97.880,99
8,2	CUBIERTA TRASLUCIDA TRAPEZOIDAL	M2	$ 310.058,36	$ 387.572,95
8,21	CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E:0,46	M2	$ 84.829,03	$ 106.036,29
8,22	CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANO	M2	$ 141.998,10	$ 177.497,62
8,23	CUBIERTA CANALETA 45 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL	M2	$ 42.520,97	$ 53.151,21
8,24	CUBIERTA CANALETA 90 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL	M2	$ 91.032,59	$ 113.790,73
8,25	CUBIERTA CANALETA 90 LAMINA GALVANIZADA CAL=24 6 MTS	ML	$ 194.762,60	$ 243.453,25
8,26	CUBIERTA TEJA ARQUITECTONICA	M2	$ 45.539,68	$ 56.924,60
	CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL 20			

8,3	BAJANTA EN PVC BLANCO LISO EXTERNO	ML	$ 52.557,08	$ 65.696,35
8,31	CORREA LAMINA CAL. 18 (10*4)CMS. SENCILLA	ML	$ 44.569,15	$ 55.711,43
8,32	CORREA LAMINA CAL. 20 (8*4)CMS. SENCILLA	ML	$ 41.778,06	$ 52.222,58
8,33	REMATES Y ACCESORIOS STANDING SEAM	ML	$ 56.642,20	$ 70.802,75
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	$ 74.750,33	$ 93.437,91
8,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	$ 64.284,32	$ 80.355,40
9	**CARPINTERIA METALICA**			
9,01	CAJA CONTADOR DE AGUA (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UND	$ 125.846,48	$ 157.308,10
9,02	CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 111.503,50	$ 139.379,37
9,03	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 128.310,36	$ 160.387,95
9,04	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 202.791,38	$ 253.489,23
9,05	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 180.100,02	$ 225.125,03
9,06	REJILLA PISO 0.30 M (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 92.010,77	$ 115.013,46
9,07	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	$ 148.994,11	$ 186.242,64
9,08	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 0.8M	UND	$ 145.238,32	$ 181.547,90
9,09	PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 203.656,50	$ 254.570,63
9,1	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO (INCLUYE ANTICORROSIVO)	KG	$ 4.960,32	$ 6.200,40
	REJA BANCARIA EN VARILLA			

9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 16.849,85	$ 21.062,31
9,13	MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 459.029,35	$ 573.786,69
9,14	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 472.318,33	$ 590.397,91
9,15	PORTON EN REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE MARCO Y ANTICORROSIVO)	M2	$ 793.662,96	$ 992.078,70
9,16	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 359.207,21	$ 449.009,02
10	**CARPINTERIA EN MADERA**			
10,01	COLUMNA EN MADERA ROLLIZA E: 0.20M	ML	$ 43.909,40	$ 54.886,75
10,02	DINTEL MADERA 0.20X0.20M (INCLUYE PLATINA Y TORNILLOS)	ML	$ 226.204,18	$ 282.755,22
10,03	DINTEL MADERA 0.15X0.15M (INCLUYE PLATINA Y TORNILLOS)	ML	$ 201.214,18	$ 251.517,72
10,04	PUERTA MADERA 0.65X2.15M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	$ 524.972,36	$ 656.215,45
10,05	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	$ 268.817,90	$ 336.022,37
10,06	HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 60 X 200 CM	UND	$ 121.145,70	$ 151.432,12
10,07	HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 80 X 200 CM	UND	$ 126.809,85	$ 158.512,31
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA	UND	$ 314.427,15	$ 393.033,94
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

11,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	$ 41.625,15	$ 52.031,44
11,04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	$ 55.786,74	$ 69.733,42
11,05	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	$ 51.222,01	$ 64.027,51
11,06	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	$ 63.721,77	$ 79.652,21
11,07	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	$ 125.948,80	$ 157.436,00
11,08	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	$ 71.467,46	$ 89.334,33
11,09	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UND	$ 959.595,54	$ 1.199.494,42
11,1	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UND	$ 1.812.569,35	$ 2.265.711,69
11,11	LLAVE JARDIN PESADA	UND	$ 51.514,82	$ 64.393,52
11,12	PUNTO AGUA CALIENTE DUCHA	UND	$ 73.311,09	$ 91.638,87
11,13	PUNTO AGUA CALIENTE LAVADORA	UND	$ 87.232,34	$ 109.040,42
11,14	PUNTO AGUA CALIENTE LAVAMANOS	UND	$ 68.019,37	$ 85.024,21
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE LAVAPLATOS	UND	$ 68.019,37	$ 85.024,21
11,16	PUNTO AGUA FRIA DUCHA	UND	$ 75.525,71	$ 94.407,14
11,17	PUNTO AGUA FRIA LAVADERO	UND	$ 59.652,09	$ 74.565,11
11,18	PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS	UND	$ 57.917,91	$ 72.397,38
11,19	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO	UND	$ 56.363,31	$ 70.454,13
11,2	SALIDA SANITARIA PVC-S 2"	UND	$ 75.992,75	$ 94.990,93
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S 3"	UND	$ 89.258,71	$ 111.573,39
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S 3" - SIFON DE PISO	UND	$ 104.603,93	$ 130.754,92
11,23	SALIDA SANITARIA PVC-S 4"	UND	$ 106.077,59	$ 132.596,99
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	$ 18.889,34	$ 23.611,67
11,25	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	$ 24.916,15	$ 31.145,19
	[illegible]	ML	$ 16.057,60	$ 20.072,00

11,3	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$ 45.635,35	$ 57.044,19
11,31	RED SUMINISTRO PVC 2.1/2"	ML	$ 80.929,11	$ 101.161,39
11,32	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	$ 39.308,45	$ 49.135,57
11,33	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	$ 55.329,29	$ 69.161,62
11,34	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$ 71.566,28	$ 89.457,85
11,35	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	$ 133.171,02	$ 166.463,77
11,36	VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	$ 49.711,18	$ 62.138,98
11,37	VÀLVULA DE REGISTRO 3/4"	UND	$ 82.405,19	$ 103.006,49
11,38	VÀLVULA DE REGISTRO 1"	UND	$ 97.101,23	$ 121.376,54
11,39	REVENTILACIÓN 2"	ML	$ 34.157,39	$ 42.696,73
11,4	REVENTILACIÓN 3"	ML	$ 31.485,71	$ 39.357,14
11,41	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	$ 381.008,71	$ 476.260,89
11,42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	$ 442.559,21	$ 553.199,01
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	$ 659.224,24	$ 824.030,30
11,44	REVENTILACION PVC 4"	UND	$ 23.178,64	$ 28.973,30
11,45	REVENTILACION PVC 1 1/2"	UND	$ 9.657,77	$ 12.072,21
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	$ 344.717,93	$ 430.897,42
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO COLOR	UND	$ 304.217,93	$ 380.272,42
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 168.543,23	$ 210.679,04
12,04	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR COLOR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 172.543,23	$ 215.679,04
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 217.443,23	$ 271.804,04
12,06	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL COLOR	UND	$ 222.443,23	$ 278.054,04

12,08	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETRO PUSH EMPOTRADO (INCLUYE GRIFERIA)	UND	$ 765.141,94	$ 956.427,43
12,09	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	UND	$ 132.488,26	$ 165.610,32
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 62 X 48 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)	UND	$ 263.392,05	$ 329.240,06
12,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 100 X 50 X 15 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)	UND	$ 284.670,05	$ 355.837,56
12,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADERO 70 X 55 X 22 CM GRANITO PULIDO (INCLUYE BASE EN BLOQUE Y LLAVE TERMINAL METALICA)	UND	$ 378.075,56	$ 472.594,46
12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)	UND	$ 125.190,32	$ 156.487,90
12,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM (PARA BAÑOS)	UND	$ 187.051,86	$ 233.814,83
13	**DESAGÜES**			
13,01	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	$ 76.153,06	$ 95.191,33
13,02	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 6"	UND	$ 273.342,12	$ 341.677,66
13,03	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND	$ 777.131,18	$ 971.413,98

13,05	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 80X80X80 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND	$ 555.276,23	$ 694.095,29
13,06	CAJA INSPECCION 40x 40 CM (LADRILLO)	UND	$ 171.636,03	$ 214.545,04
13,07	CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO)	UND	$ 211.498,24	$ 264.372,80
13,08	CANAL BLANCA PVC PARA TECHO O C.30 SUMINISTRO E INSTALACION	M	$ 45.130,75	$ 56.413,44
13,09	CANAL BLANCA PARA TECHO O C-90 SUMINISTRO E INSTALCION	M	$ 63.803,24	$ 79.754,04
13,1	BAJANTE BLANCA PVC PARA CANALES SUMINSITRO E INSTALACION	M	$ 48.161,60	$ 60.202,00
13,11	BAJANTE ALL PVC 6"	M	$ 84.559,59	$ 105.699,49
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
14,01	ACOMETIDA AÉREA 10M. PVC	ML	$ 653.430,16	$ 816.787,70
14,02	SALIDA LÁMPARA + TOMA EMT COMPLETA	UND	$ 339.718,37	$ 424.647,97
14,03	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA	UND	$ 195.359,13	$ 244.198,91
14,04	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	$ 360.907,18	$ 451.133,98
14,05	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UND	$ 216.646,43	$ 270.808,04
14,06	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UND	$ 109.053,34	$ 136.316,68
14,07	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UND	$ 131.250,30	$ 164.062,87
14,08	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	$ 116.221,65	$ 145.277,06
14,09	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UND	$ 237.958,23	$ 297.447,79
14,1	SALIDA T.V PVC COMPLETA	UND	$ 151.551,01	$ 189.438,76

14,13	TABLERO PARCIALES 6 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 251.148,57	$ 313.935,72
14,14	TABLERO PARCIALES 8 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 381.632,00	$ 477.039,99
14,15	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 532.738,46	$ 665.923,07
14,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	$ 10.535,34	$ 13.169,18
14,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	$ 11.737,39	$ 14.671,74
14,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	$ 19.113,24	$ 23.891,55
14,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	$ 37.188,59	$ 46.485,73
14,2	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	$ 342.862,70	$ 428.578,38
14,21	SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT	UND	$ 322.116,15	$ 402.645,19
14,22	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWGT HHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	$ 243.787,11	$ 304.733,89
15	**PISOS**			
15,01	NIVELACION MANUAL PISO	M2	$ 6.672,64	$ 8.340,80
15,02	BASE ARENA CEMENTO	M3	$ 155.128,37	$ 193.910,47
15,03	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	$ 30.447,88	$ 38.059,85
15,04	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	$ 41.074,80	$ 51.343,50
15,05	ALISTADO TERRAZAS E:0.08	M2	$ 138.684,76	$ 173.355,95
15,06	CAÑUELA EN CONCRETO 0.20*0.10	ML	$ 25.797,24	$ 32.246,55
15,07	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.08 2500PSI	M2	$ 78.306,00	$ 97.882,50
15,08	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSI	M2	$ 84.594,62	$ 105.743,28
15,09	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.15 2500PSI	M2	$ 122.210,60	$ 152.763,25
15,1	PLACA BASE CONCRETO POBRE E=0.05M 1500 PSI	M2	$ 27.742,73	$ 34.678,41
	ENCHAPE PISO PARED PALDOSA			

15,12	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	$ 139.404,88	$ 174.256,11
15,13	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5X42.5 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	$ 177.860,58	$ 222.325,73
15,14	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 45.8 X 45.8 CM EXTERIOR TRAFICO 5	M2	$ 183.963,52	$ 229.954,40
15,15	ENCHAPE PISO BALDOSA PORCELANATO FORMATO 60X60 CM TRAFICO 5	M2	$ 205.694,48	$ 257.118,09
15,16	PISO EN GRANITO	M2	$ 66.108,06	$ 82.635,08
15,17	PASO ESCALERA EN GRANITO	M2	$ 53.638,48	$ 67.048,10
15,18	PISO EN GRAVILLA LAVADA	M2	$ 97.800,19	$ 122.250,24
15,19	GRADAS EN GRAVILLA	ML	$ 90.335,65	$ 112.919,56
15,2	PISO EN CONCRETO ESMALTADO E=0,05 M	M2	$ 32.753,96	$ 40.942,45
15,21	PISO EN CONCRETO AFINADO COLOR E=0,05 M	M2	$ 35.318,82	$ 44.148,53
15,22	PISO EN DECORPISO	M2	$ 99.609,58	$ 124.511,97
15,23	PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.30M X 0.30M INCLUYE ALISTADO	M2	$ 133.161,50	$ 166.451,88
15,24	PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.20M X 0.20M INCLUYE ALISTADO	M2	$ 130.662,25	$ 163.327,81
15,25	PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0.20 X 0.10 CM E: 0.06 CM	M2	$ 162.117,22	$ 202.646,53
15,26	PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0.20 X 0.10 CM E: 0.08 CM	M2	$ 137.259,64	$ 171.574,54
15,27	PISO EN ADOQUIN GRES PEATONAL	M2	$ 167.259,64	$ 209.074,54
15,28	PISO EN ADOQUIN GRES VEHICULAR	M2	$ 177.615,67	$ 222.019,58
15,29	PISO VINILICO	M2	$ 69.121,75	$ 86.402,18
15,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H= 0.08 M	ML	$ 28.117,83	$ 35.147,29
	GUARDAESCOBA EN DUROPISO O			

15,33	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO	ML	$ 46.075,42	$ 57.594,27
15,34	GUARDAESCOBAS EN PVC	ML	$ 27.174,80	$ 33.968,50
15,35	GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA	ML	$ 19.836,55	$ 24.795,69
15,36	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	ML	$ 85.986,93	$ 107.483,66
15,37	BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR	ML	$ 54.006,88	$ 67.508,60
16	**CIELO RASO**			
16,01	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	$ 79.922,83	$ 99.903,54
16,02	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	$ 81.312,80	$ 101.640,99
16,03	CIELO RASO EN PVC	M2	$ 84.946,96	$ 106.183,69
16,04	CIELO RASO EN ICOPOR	M2	$ 83.967,25	$ 104.959,06
16,05	MALLA CON VENA	M2	$ 14.173,39	$ 17.716,73
16,06	CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	$ 130.018,94	$ 162.523,67
17	**PINTURAS**			
17,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS	M2	$ 45.555,00	$ 56.943,75
17,02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	$ 9.489,69	$ 11.862,11
17,03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	$ 20.159,12	$ 25.198,90
17,04	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	$ 64.846,43	$ 81.058,04
17,05	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	$ 26.614,33	$ 33.267,91
17,06	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	$ 38.979,75	$ 48.724,69
17,07	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	$ 20.885,67	$ 26.107,09
17,08	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	$ 6.813,27	$ 8.516,59
17,09	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	$ 10.058,71	$ 12.573,39
17,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	$ 21.791,40	$ 27.239,25
17,11	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	$ 6.306,78	$ 7.883,48

17,14	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	ML	$ 10.916,82	$ 13.646,02
17,15	ESTUCO	M2	$ 11.213,17	$ 14.016,46
17,16	ESTUCO (LINEAL)	ML	$ 5.795,94	$ 7.244,93
17,17	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS	M2	$ 23.223,28	$ 29.029,10
17,18	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	$ 6.306,93	$ 7.883,66
17,19	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	$ 18.673,64	$ 23.342,05
17,2	PINTURA EPÓXICA	M2	$ 15.996,86	$ 19.996,07
17,21	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A DOS CAPAS	M2	$ 11.557,39	$ 14.446,74
17,22	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS	M2	$ 13.191,71	$ 16.489,64
17,23	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	$ 11.430,58	$ 14.288,23
17,24	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	$ 13.107,17	$ 16.383,96
17,25	VINILO TIPO 2 SOBRE PAÑETE A DOS CAPAS	M2	$ 11.239,12	$ 14.048,90
17,26	VINILO TIPO 2 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS	M2	$ 12.746,13	$ 15.932,66
17,27	VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	$ 11.150,50	$ 13.938,13
17,28	VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	$ 12.687,05	$ 15.858,81
17,29	VINILO TIPO 2 SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	$ 58.769,38	$ 73.461,72
18	**DOTACIONES DEPORTIVAS**			
18,01	SUMINISTRO JUEGO DE (2) ESTRUCTURAS MULTIPLE MOVIBLE, (MICROFUTBOL - BALONCESTO),CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS EN TUBERIA AGUA NEGRA CON DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS LAS 2 PORTERIAS DE MICROFUTBOL, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1½ PULGADAS, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X	UND	$ 2.928.095,41	$ 3.660.119,26

	MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL			
18,02	SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL EN NYLON CAL. 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS.	UND	$ 229.532,90	$ 286.916,13
18,03	SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERÍAS DE MÍCROFUTBOL EN NYLON CAL. 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS.	UND	$ 117.868,25	$ 147.335,31
18,04	SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE TENIS EN NYLON CAL. 4, MEDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA	UND	$ 310.179,60	$ 387.724,50
18,05	SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN NYLON CAL. 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA	UND	$ 117.868,25	$ 147.335,31
18,06	TUBO SOPORTE MALLA	UND	$ 93.325,34	$ 116.656,68
18,07	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (INLCUYE INSTALACION)	UND	$ 445.504,21	$ 556.880,27
19	**CUBIERTA EN POLICARBONATO Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO**			
19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	$ 74.647,90	$ 93.309,87
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS EN ALUMINIO	M	$ 36.552,73	$ 45.690,91

19.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2	$ 80.964,35	$ 101.205,44
19.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO FLÀNCHE PARA CUBIERTA DE POLICARBONATO	M	$ 144.247,00	$ 180.308,75
20	**ADECUACIÓN ZONAS VERDES**			
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENDEROS DE TROTE	M	$ 126.164,47	$ 157.705,59
20.02	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	$ 543,02	$ 678,77
20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CERCO GUADUA H=70-80CM	UND	$ 19.924,01	$ 24.905,01
20.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ORNAMENTAL PARA JARDÍN	UND	$ 31.622,20	$ 31.454,20
20.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL OCOBO H=2M APROX	UND	$ 31.477,66	$ 39.347,07
20.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL MIRTO H=1,20M APROX	UND	$ 25.163,36	$ 31.454,20
20.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL ACACIA H=2M APROX	UND	$ 220.394,11	$ 275.492,64
20.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (AGRICOLA)	M3	$ 24.334,70	$ 30.418,38
20.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBUSTO DURANTA	UND	$ 4.343,27	$ 5.429,09
21	**OBRAS EXTERIORES**			
21.01	LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18"	UND	$ 194.369,79	$ 242.962,24
21.02	LIMPIEZA CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES(MANUAL)	ML	$ 2.776,71	$ 3.470,89
21.03	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	$ 70.050,86	$ 87.563,58
21.04	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 1.418,36	$ 1.772,94
21.05	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	$ 2.776,71	$ 3.470,89
21.06	GEOTEXTIL-FILTROS ; COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBERIA- INCLUYE	ML	$ 118.115,31	$ 147.644,13

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

21.08	BASES PLACAS ANDENES – ALISTADO PISO 4CM	M2	$ 29.734,34	$ 37.167,92
21.09	BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 5CM	M2	$ 33.480,41	$ 41.850,52
21.10	BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 6CM	M2	$ 36.524,11	$ 45.655,13
21.11	BASES PLACAS ANDENES – ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4CM	M2	$ 42.391,04	$ 52.988,80
21.12	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS	ML	$ 85.131,90	$ 106.414,88
21.13	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	$ 31.364,82	$ 39.206,03
22	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**			
22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	$ 308.326,58	$ 366.908,63
22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 10 MM	M2	$ 334.832,99	$ 398.451,26
22.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO	M2	$ 456.281,45	$ 542.974,92
22.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ALUMINIO	ML	$ 91.667,72	$ 109.084,59
22.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUMINIO	M2	$ 272.123,64	$ 323.827,13
23	**DESMONTE Y DEMOLICION**			
23.1	DESMONTE DE BARANDA	ML	$ 12.291,70	$ 15.949,95
23.2	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO)	M3	$ 257.262,12	$ 321.577,65
24	**RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE ESTRUCTURA FISICA DE PUENTES**			
	LIMPIEZA E INMUNIZACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (EN			

24.2	LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS)	M2	$ 10.269,06	$ 12.836,33
24.3	RESANE MUROS EN CONCRETO (INCLUYE REPICADO Y RESANE FISURAS)	M2	$ 18.576,93	$ 23.221,17
24.4	SUMINISTRO E INSTALACION GAVIONES CON MALLA 2X1X1 CALIBRE 12	M3	$ 250.520,00	$ 313.150,00
24.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 1.666,03	$ 2.082,53
25	**REPARACION ESTRUCTURA METALICA**			
25.1	BARANDA PARA TRAFICO VEHICULAR TIPO INVIAS (SEGÚN NORMA CCP-14) INCLUYE BARANDA DE APROXIMACION AL PUENTE EN LOS COSTADOS H: 1,00 MT	ML	$ 61.252,36	76565,44683
25.2	BARANDA PEATONAL SENCILLA H: 1 MT	ML	$ 205.129,17	256411,4682
26	**ANDENES Y SARDINELES**			
26.1	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6 CM	M2	$ 173.778,86	$ 217.223,58
26.2	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8 CM	M2	$ 184.652,70	$ 230.815,87
26.3	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 70.518,16	$ 88.147,70
26.4	ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 73.161,95	$ 91.452,44
26.5	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	$ 302.172,55	$ 377.715,69
26.6	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	$ 77.551,88	$ 96.939,85
26.7	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	$ 94.557,18	$ 118.196,47
26.8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 77.551,88	$ 96.939,85

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

27.1	ADECUACION DE SUPERFICIE CON MORTERO DE REPARACION DE ALTA RESISTENCIA, MUROS y PISO PISCINA OLIMPICA	M2	$ 325.669,00	$ 407.086,25
27.2	MEDIA CAÑA CON MORTERO ACRILICO DE ALTA RESISTENCIA VERTICE PISO - MURO	ML	$ 300.931,00	$ 376.163,75
27.3	RECUBRIMIENTO DE ACERO EXPUESTO CON CONCRETO SEMIFLUIDO SIN RETRACCION EN MUROS PISCINA OLIMPICA	M2	$ 575.854,00	$ 719.817,50
27.4	CONSTRUCCION DE ENTRE PASO GRADERIAS	M3	$ 543.466,00	$ 679.332,50
28	**BOMBAS OLIMPICA**			
28.1	SISTEMA DE RECIRCULACION PISCINA SALTOS (Incluye bombas, filtros, cargas de Arena y Grava)	GL	$ 209.874.302,76	$ 262.342.878,45
28.2	SISTEMA DE RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA (Incluye bombas, filtros, cargas de Arena y Grava)	GL	$ 702.559.236,32	$ 878.199.045,39
29	**ALISTAMIENTOS PISCINAS**			
29.1	SISTEMA DE DESINFECCION PISCINAS OLIMPICA	Gbl	$ 108.006.000,00	$ 135.007.500,00
29.2	SISTEMA DE DESINFECCION PISCINAS CLAVADOS	Gbl	$ 108.006.000,00	$ 135.007.500,00
29.3	ESCALERA PORTATIL PARA PISCINA OLIMPICA	UND	$ 8.894.900,00	$ 11.118.625,00
29.4	ANCLAJE TIPO COPA PARA CORCHERAS PISCINA OLIMPICA	UND	$ 1.969.550,00	$ 2.461.938,00
29.5	PODIUM PARA PISCINA OLIMPICA INCLUYE INSTALACIÓN	UND	$ 22.645.838,00	$ 28.307.298,00
29.6	VALVULAS MARIPOSA DE 6"	UND	$ 1.332.221,00	$ 1.665.276,00
29.7	VALVULAS MARIPOSA DE 4"	UND	$ 976.229,00	$ 1.220.286,00

29

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

30	**POLIUREA**			
30.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL DEL VASO DE LA PISCINA OLÍMPICA CON MEMBRANA DE POLIUREA. INCLUYE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DE LA POLIUREA.	M2	$ 257.565,00	$ 321.956,00
31	**GENERALES**			
31.1	GRAUTING DE NIVELACION	M2	$ 543.519,07	$ 679.399,00
31.2	CORTE DE CONCRETO RIGIDO CON CORTADORA	ML	$ 18.879,82	$ 23.600,00
31.3	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE	ML	$ 22.606,04	$ 28.258,00
31.4	DEMOLICION DE BALDOSA Y/O BALDOSIN EXISTENTE	M2	$ 24.051,50	$ 30.064,00
31.5	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA	ML	$ 14.141,78	$ 17.677,00

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

ARTÍCULO SEGUNDO. – AL momento de contratar la ejecución de ítems no incluidos en la presente resolución que por sus características son propios de obra pública, se debe adelantar la consulta del código CUBS y el precio indicativo de cada uno de ellos y calcularse siguiendo los parámetros que sirvieron de base para la definición de los precios unitarios que figuran en esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO. – La Dirección Operativa de la Secretaría de Infraestructura, dependencia encargada de la publicación de los precios de referencia de insumos y precios de referencia de actividades de obra aclara:

1. La Secretaría de Infraestructura no garantiza que los precios publicados se ajustan a ninguna situación técnica o proyecto particular.
2. El Uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado. Por tanto, es de su competencia verificar y actualizar o no la información.
3. Los datos contenidos en la resolución de precios de obra de la Alcaldía de Ibagué, no remplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar y analizar el alcance del proyecto en los términos pactados contractualmente Fijados.
4. Los precios de Referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.
5. El registro de marcas o productos comerciales no presupone en sí una recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo que lo requiera.
6. El registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta las escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor del transporte. El interesado debe verificar esta condición con su Proveedor.

Por último, se hace necesario precisar que el presente documento se determina como marco de referencia de precios, por cuanto se considera meramente de carácter informativo. En ese orden de ideas la Secretaria de Infraestructura no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

ARTÍCULO CUARTO. – El presente acto rige a partir de su expedición y deroga las anteriores resoluciones de precios y/o disposiciones que sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA
Alcaldesa Municipal de Ibagué

Vo. Bo. _____ Asesor de Despacho

Vo. Bo. Aspecto Jurídico de la Resolución Dr Tirso Bastidas Jefe de Oficina Jurídica

Aprobó Ing. Jonathan Eduardo Suarez Barrera, Secretario de Infraestructura
Revisó: Ing. Marco Matheus Saavedra – Director Técnico Secretaría de Infraestructura
Revisó: Ing. Gilberto Lozano Pérez – Director Operativo Secretaría de Infraestructura
Proyectó: Ing. Nicahela Contratista SIM

INGENIERIA TOTAL 5

Ibagué marzo 5 de 2025

Señores

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE

U.S.I.

Ref. propuesta para **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**

Cordial saludo, a continuación, presentamos propuesta técnica de acuerdo a lo referenciado.

NUESTRA COMPAÑÍA

INGENIERIA TOTAL CINCO. Es una organización privada creada desde abril de 2008, destinada a soluciones integrales en las principales ramas de la ingeniería civil.

Esta dirigida a servir instituciones de carácter privado y público en la realización de proyectos que permitan el fortalecimiento de éstas.

Contamos con un gran capital humano compuesto por profesionales de varias ramas de la ingeniería, arquitectura y administración que se capacitan permanentemente para ofrecer lo mejor en cada una de sus especialidades.

MISIÓN

Satisfacer integralmente las necesidades de nuestros clientes brindando nuestros servicios, asesorando, desarrollando y ejecutando proyectos en ingeniería civil y arquitectura aplicando conocimientos, experiencia, calidad y cumplimiento.

INGENIERIA TOTAL 5

VISIÓN

Ser reconocida como una de las mejores firmas de ingeniería por sus valores y experiencia llegando a consolidarnos como la mejor alternativa de las entidades para llevar a cabo sus proyectos

PROPUESTA PARA LA U.S.I

OBJETIVO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E**

INGENIERIA TOTAL 5 contará con un profesional o técnico SST quien será el encargado de revisar el correcto uso de los EPP, señalización y encerramiento de las áreas de trabajo, con el fin de evitar todo tipo de accidentes y/o incidentes, tanto de los operarios, usuarios, transeúntes y/o personal que labora en la USI-ESE

INGENIERIA TOTAL 5 realizará memorias de cálculo en formato suministrado por la USI-ESE, donde plasmará fotos antes y después, medidas de obra del área intervenida (si aplica) o elemento reparado, corregido o arreglado, así mismo los insumos a utilizados, deberá contener o especificar la sede, servicio y/o área.

INGENIERIA TOTAL 5 contará con el siguiente personal:

TABLA DE PERSONAL			
CANT	CARGO	REQUERIMIENTO	
01	Ingeniero y/o Arquitecto Residente.	1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA (A partir de la expedición de la tarjeta profesional)	
01	Profesional o técnica en SST	1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA SST (A partir de la expedición de la resolución de licencia)	
05	Oficial de construcción	1 AÑO DE EXPERIENCIA EN OBRA	
05	Auxiliares de construcción	1 AÑO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA	

INGENIERIA TOTAL 5

El valor de esta propuesta es de $145.000.000 ciento cuarenta y cinco millones de pesos. Los valores unitarios ofrecidos son los que están plasmados en la RESOLUCION No 1000-0047 del 22 de octubre de 2024 de la ALCALDIA DE IBAGUE por la cual se fijan los precios para las obras civiles de infraestructura en el municipio de Ibagué, si algún ítem o valor no se encuentra en esta resolución se presentara un análisis de precios unitarios.

Atentamente,

Ing Ernesto Quiroga Uribe
Gerente
INGENIERIA TOTAL 5 SAS
ingenieriatotalcinco@yahoo.com

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7
DESPACHO ALCALDE

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y las conferidas en el Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993, sus normas modificatorias: Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario No. 1082 de 2015, y demás normas concordantes y;

CONSIDERANDO

Que el municipio de Ibagué, fijó los precios unitarios para obras civiles de infraestructura, mediante resolución 1000-0058 del 24 de agosto de 2022, con el fin de suplir la necesidad de un directorio de referencia de precios para los procesos contractuales a ejecutar, por tanto fijó una guía de precios para que todas las secretarías de que de la administración Municipal la tengan como base al momento de realizar los presupuestos generales de obra, procurando unificar criterios respecto a cada una de las actividades descritas en el documento.

Que debido a la variación de precios en el valor de la mano de obra y de los insumos, a causa de factores exógenos, y de acuerdo al análisis de la oferta y la demanda, la administración municipal, actualizó mediante la fijación de los precios unitarios de los ítems para obras civiles de infraestructura, para la vigencia 2022, en la Resolución 1000-0058 del 24 de agosto de 2022.

Que trascurridos más de dos años desde la expedición de la Resolución 1000-0058 de 24 de agosto de 2022, se han presentado variaciones de los precios tomados como referencia en dicha resolución, dados los factores y movimientos propios del mercado según la oferta y la demanda que genera variaciones de precios que hacen necesario que se actualice la guía de precios unitaria para las obras civiles de infraestructura.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Secretaría de Infraestructura mediante la Dirección Operativa, realizó las respectivas cotizaciones y análisis del precios del mercado para el primer semestre de 2024, teniendo en cuenta la oferta y la demanda en el sector de la construcción de obras civiles en la ciudad de Ibagué, tomando como referencia el valor de los insumos y el costo de la mano de obra para el año 2024 y cuyos soporte hacen parte integral de la presente resolución, los cuales respetan la reglamentación para contratar conforme a los precios del mercado.

Que, en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. – fijar los precios unitarios de los siguientes ítems para obras civiles de la infraestructura, para la vigencia 2024, así:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	VR / UNI DIRECTO	VR / TOTAL CON A.I.U 25%
1	PRELIMINARES			
1,01	CAMPAMENTO 18 M2	UND	$ 2.640.813,66	$ 3.301.017,08
1,02	CAMPAMENTO 9 M2	UND	$ 1.149.708,39	$ 1.437.135,49
1,03	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 3 HILOS CAL. 14	ML	$ 36.242,15	$ 45.302,69
1,04	CERCA EN TABLA H = 2.30 M	ML	$ 146.989,58	$ 183.736,97

1,05	CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M	ML	$ 15.613,96	$ 19.517,45
1,06	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 35.119,15	$ 43.898,93
1,07	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	M2	$ 19.120,92	$ 23.901,15
1,08	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	$ 29.861,08	$ 37.326,35
1,09	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	$ 35.119,15	$ 43.898,93
1,1	DESMONTE TEJA DE BARRO	M2	$ 24.923,62	$ 31.154,52
1,11	DESMONTE TEJA DE ZINC	M2	$ 23.943,57	$ 29.929,47
1,12	DESMONTE VENTANAS	M2	$ 24.583,40	$ 30.729,25
1,13	LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	M2	$ 11.174,27	$ 13.967,83
1,14	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	$ 5.768,66	$ 7.210,82
1,15	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 2.809,53	$ 3.511,91
1,16	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts.	ML	$ 219.716,22	$ 274.645,28
1,17	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	M2	$ 10.516,95	$ 13.146,19
1,18	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	$ 5.553,42	$ 6.941,78
1,19	DESCAPOTE A MANO	M2	$ 5.553,42	$ 6.941,78
1,2	DESCAPOTE A MAQUINA,INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSIICON FINAL	M2	$ 3.612,12	$ 4.515,14
1,21	REPLANTEO DE CANCHAS ,ZONAS DURAS/PLAZOLETAS	M2	$ 1.143,58	$ 1.429,47
1,22	DESCAPOTE MANUAL CONRETIRO	M2	$ 5.565,54	$ 6.956,92
2	**DEMOLICIONES**			
2,01	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	M3	$ 150.543,82	$ 188.179,78
2,02	DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEO	M3	$ 262.022,82	$ 327.528,52
2,03	DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M	M2	$ 10.412,67	$ 13.015,83
2,04	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	M2	$ 7.219,45	$ 9.024,31
2,05	DEMOLICION PLACA ALIGERADA E= 0.25M	M2	$ 54.160,27	$ 67.700,33
2,06	DEMOLICION PLACA ALIGERADA E= 0.45 M	M2	$ 73.325,33	$ 91.656,67

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

2,07	DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO	M2	$ 89.043,82	$ 111.304,78
2,08	DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15 M ENTREPISO	M2	$ 53.825,33	$ 67.281,67
2,09	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2	$ 33.020,42	$ 41.275,53
2,1	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO)	M3	$ 261.250,21	$ 326.562,76
2,11	DESMONTE ENCHAPE PARED	M2	$ 8.779,79	$ 10.974,73
2,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M	M2	$ 9.833,36	$ 12.291,70
2,13	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	$ 6.941,78	$ 8.677,22
2,14	DEMOLICION PISO GRANO PULIDO	M2	$ 5.553,42	$ 6.941,78
2,15	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	$ 6.664,11	$ 8.330,13
2,16	DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE	M2	$ 97.957,22	$ 122.446,52
2,17	DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	M2	$ 18.109,20	$ 22.636,50
2,18	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION D=1.20 H=2 A 3M	UND	$ 166.602,68	$ 208.253,35
2,19	DEMOLICION MURO DE LADRILLO EN TIZON ESPESOR< 0.25M	M2	$ 6.038,06	$ 7.547,57

3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
3,01	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	$ 31.440,96	$ 39.301,20
3,02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	$ 42.393,67	$ 52.992,08
3,03	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP	$ 20.308,25	$ 25.385,31
3,04	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	$ 32.031,09	$ 40.038,86

3,05	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	$ 41.723,80	$ 52.154,75
3,06	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP	$ 32.056,87	$ 40.071,09
3,07	DESCAPOTE A MAQUINA E: 0.20 M	M2	$ 300,00	$ 375,00
3,08	DESCAPOTE MANUAL E: 0.20 M	M2	$ 6.941,78	$ 8.677,22
3,09	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	$ 26.339,36	$ 32.924,20
3,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS	M3	$ 33.363,19	$ 41.703,99
3,11	EXCAVACION EN ROCA 0 A 2 MTS	M3	$ 84.088,29	$ 105.110,36
3,12	EXCAVACION MANUAL ROCA CON EXPLOSIVO 0 A 2M	M3	$ 133.340,50	$ 166.675,62
3,13	RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO	M3	$ 18.497,07	$ 23.121,34
3,14	RELLENO GRAVILLA FINA 1/2"	M3	$ 183.221,37	$ 229.026,71
3,15	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 57.794,01	$ 72.242,52
3,16	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 96.037,02	$ 120.046,27
3,17	RELLENO ARENA	M3	$ 58.454,87	$ 73.068,59

4	**CONCRETOS Y MORTEROS MEZCLADO EN SITIO**			
4,01	CONCRETO 1500 PSI	M3	$ 459.406,26	$ 574.257,83
4,02	CONCRETO 2000 PSI	M3	$ 488.932,24	$ 611.165,30
4,03	CONCRETO 2500 PSI	M3	$ 530.778,80	$ 663.473,50
4,04	CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 566.328,72	$ 707.910,90
4,05	CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 603.770,96	$ 754.713,70
4,06	MORTERO 1:2	M3	$ 648.790,02	$ 810.987,53
4,07	MORTERO 1:3	M3	$ 553.501,04	$ 691.876,30
4,08	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 578.713,94	$ 723.392,42
4,09	MORTERO 1:4	M3	$ 500.565,90	$ 625.707,37
4,1	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 523.626,29	$ 654.532,87

4,11	MORTERO 1:5	M3	$ 463.225,50	$ 579.031,88
4,12	MORTERO 1:6	M3	$ 433.563,31	$ 541.954,14
4,13	MORTERO 1:10	M3	$ 370.714,08	$ 463.392,60
4.14	CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$ 630.823,75	$ 788.529,68
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
5,1	**ESTRUCTURAS VARIAS**			
5.1.1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	M2	$ 24.928,26	$ 31.160,33
5.1.2	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGA	M3	$ 381.516,43	$ 476.895,51
5.1.3	CASETON DE LONA 0.85 X 0.35	ML	$ 2.387.563,89	$ 2.984.454,86
5.1.4	CASETON DE LONA 0.85 X 0.70	ML	$ 3.101.596,24	$ 3.876.995,30
5.1.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 592.353,79	$ 740.442,24
5.1.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 708.618,19	$ 885.772,74
5.1.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 223.680,63	$ 279.600,79
5.1.8	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.35 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 239.973,69	$ 299.967,11
5.1.9	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.40 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 256.620,20	$ 320.775,25
5.1.10	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.45 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 270.803,86	$ 338.504,82
5.1.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	$ 286.636,34	$ 358.295,42
5.1.12	ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.961.946,84	$ 2.452.433,56
5.1.13	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M (SIN REFUERZO Y SIN GROUTING)	M2	$ 106.324,84	$ 132.906,04
5.1.14	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.10 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 507.569,64	$ 634.462,05

5.1.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.12 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 521.834,10	$ 652.292,63
5.1.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.15 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 592.142,23	$ 740.177,79
5.1.17	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M (SIN REFUERZO)	M3	$ 927.220,52	$ 1.159.025,65
5.1.18	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M) INCLUYE REFUERZO	UND	$ 92.848,63	$ 116.060,79
5.1.19	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 7.276,06	$ 9.095,07
5.1.20	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	$ 7.051,82	$ 8.814,77
5.1.21	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 7.043,23	$ 8.804,03
5.1.22	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 24.750.100,29	$ 30.937.625,36
5.1.23	TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 986.375,60	$ 1.232.969,50
5.1.24	PLACA FACIL BLOQUELON	M2	$ 413.751,86	$ 517.189,82
5.1.25	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 - 0.12 M (SIN REFUERZO)	M2	$ 68.915,92	$ 86.144,91
5.1.26	ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS 3 MILS	KG	$ 21.591,89	$ 26.989,86
5,2	**COLUMNAS Y COLUMNETAS CONCRETO 3000 PSI**			
5.2.1	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.784.489,21	$ 2.230.611,52
5.2.2	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 158.093,98	$ 197.617,48
5.2.3	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 162.482,55	$ 203.103,18
5.2.4	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 167.924,68	$ 209.905,85
5.2.5	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 177.118,73	$ 221.398,41

RESOLUCIÓN No. 1000 -0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

5.2.6	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 169.212,76	$ 211.515,95
5.2.7	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 180.112,57	$ 225.140,71
5.2.8	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 192.899,61	$ 241.124,52
5.2.9	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.25 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 202.746,50	$ 253.433,12
5.2.10	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 193.947,69	$ 242.434,61
5.2.11	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 204.842,65	$ 256.053,32
5.2.12	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 217.787,00	$ 272.233,75
5.2.13	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.35 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 221.350,53	$ 276.688,17
5.2.14	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.35 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 233.914,23	$ 292.392,79
5.2.15	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.40 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 242.495,11	$ 303.118,89
5.2.16	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.10 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 77.387,08	$ 96.733,85
5.2.17	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.10 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 82.489,01	$ 103.111,27
5.2.18	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.12 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 79.061,09	$ 98.826,36
5.2.19	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.12 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 86.722,40	$ 108.403,00
5.2.20	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 86.346,62	$ 107.933,28

5.2.21	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 94.954,98	$ 118.693,72
5.2.22	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 101.104,99	$ 126.381,24
5,3	**VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI**			
5.3.1	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.367.539,69	$ 1.709.424,61
5.3.2	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.15 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 45.410,65	$ 56.763,31
5.3.3	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 52.241,55	$ 65.301,94
5.3.4	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 58.979,00	$ 73.723,75
5.3.5	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 65.606,45	$ 82.008,06
5.3.6	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 80.766,98	$ 100.958,73
5.3.7	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 77.768,54	$ 97.210,68
5.3.8	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 92.120,68	$ 115.150,84
5.3.9	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 103.826,73	$ 129.783,41
5.3.10	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 114.209,74	$ 142.762,17
5.3.11	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 107.565,74	$ 134.457,17
5.3.12	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 121.169,43	$ 151.461,79

5.3.13	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 132.458,47	$ 165.573,09
5.3.14	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 136.263,43	$ 170.329,29
5,4	**VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI**			
5.4.1	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.372.932,00	$ 1.716.165,00
5.4.2	VIGAS CINTAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	$ 1.015.807,20	$ 1.269.759,00
5.4.3	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.15 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 86.614,75	$ 108.268,44
5.4.4	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 84.967,69	$ 106.209,61
5.4.5	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 91.798,59	$ 114.748,24
5.4.6	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 98.629,49	$ 123.286,86
5.4.7	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 108.106,47	$ 135.133,09
5.4.8	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 99.628,97	$ 124.536,21
5.4.9	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 119.366,72	$ 149.208,39
5.4.10	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 131.166,22	$ 163.957,77
5.4.11	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 141.642,68	$ 177.053,35
5.4.12	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 134.811,78	$ 168.514,72
5.4.13	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 146.287,72	$ 182.859,65
5.4.14	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 174.423,66	$ 218.029,58

5.4.15	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 180.715,30	$ 225.894,13
5.4.16	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 209.850,73	$ 262.313,41
5.4.17	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.40 M (SIN REFUERZO)	ML	$ 223.325,63	$ 279.157,04
6	**MAMPOSTERIA**			
6,01	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M INCLUYE REFUERZO	ML	$ 41.516,60	$ 51.895,75
6,02	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M INCLUYE REFUERZO	ML	$ 72.886,57	$ 91.108,21
6,03	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	$ 56.123,43	$ 70.154,28
6,04	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 INCLUYE REFUERZO	ML	$ 65.702,81	$ 82.128,51
6,05	DINTELES EN BLOQUE 0.12 M INCLUYE REFUERZO	ML	$ 39.657,92	$ 49.572,40
6,06	DINTELES EN VARILLA	ML	$ 43.512,52	$ 54.390,66
6,07	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	$ 93.402,76	$ 116.753,46
6,08	INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA EN VANOS DE MAMPOSTERIA	M2	$ 35.274,92	$ 44.093,65
6,09	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	$ 134.072,17	$ 167.590,22
6,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.09 M	M2	$ 67.398,84	$ 84.248,55
6,11	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.09 M (LINEAL)	ML	$ 32.991,45	$ 41.239,31
6,12	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M	M2	$ 98.523,84	$ 123.154,80
6,13	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M (LINEAL)	ML	$ 66.121,00	$ 82.651,25
6,14	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4	M2	$ 63.070,84	$ 78.838,55
6,15	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 (LINEAL)	ML	$ 28.352,00	$ 35.440,00
6,16	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5	M2	$ 75.202,84	$ 94.003,55

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

6,17	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 (LINEAL)	ML	$ 34.477,00	$ 43.096,25
6,18	MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM	M2	$ 99.145,80	$ 123.932,25
6,19	MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM (LINEAL)	ML	$ 59.507,48	$ 74.384,35
6,2	MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM	M2	$ 110.085,93	$ 137.607,41
6,21	MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM (LINEAL)	ML	$ 66.198,75	$ 82.748,43
6,22	MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM	M2	$ 96.597,10	$ 120.746,38
6,23	MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM (LINEAL)	ML	$ 56.825,88	$ 71.032,35
6,24	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM	M2	$ 101.742,43	$ 127.178,04
6,25	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM (LINEAL)	ML	$ 59.205,46	$ 74.006,82
6,26	MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM	M2	$ 83.717,43	$ 104.646,79
6,27	MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM (LINEAL)	ML	$ 50.405,46	$ 63.006,82
6,28	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	$ 82.704,34	$ 103.380,43
6,29	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	$ 51.450,91	$ 64.313,64
6,3	REMATES LADRILLO MACIZO PRENSADO	ML	$ 32.738,06	$ 40.922,58
6,31	SOBRECIMIENTOS 0.15 M	ML	$ 71.984,66	$ 89.980,82
6,32	SOBRECIMIENTOS 0.25 M	ML	$ 107.572,01	$ 134.465,01
6,33	SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60X90X10 CM	UND	$ 50.869,85	$ 63.587,31
6,34	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 118.918,99	$ 148.648,74
6,35	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 114.600,34	$ 143.250,43
6,36	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 186.042,47	$ 232.553,09

6,37	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	$ 181.723,83	$ 227.154,78
6,38	MURO LADRILLO TOLETE COMUN 6 CM	M2	$ 58.392,58	$ 72.990,72
7	**PAÑETES**			
7,01	FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 9.506,93	$ 11.883,66
7,02	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	$ 13.577,88	$ 16.972,35
7,03	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	$ 20.136,22	$ 25.170,27
7,04	PAÑETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	$ 36.766,71	$ 45.958,39
7,05	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	$ 40.293,19	$ 50.366,49
7,06	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	$ 39.611,19	$ 49.513,99
7,07	PAÑETE BAJO MALLA 1:6, E=2 CM	M2	$ 39.119,31	$ 48.899,14
7,08	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	$ 40.293,19	$ 50.366,49
7,09	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	$ 43.336,13	$ 54.170,16
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	M2	$ 36.994,49	$ 46.243,12
7,11	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 - 2 CM	M2	$ 31.215,12	$ 39.018,90
7,12	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM	M2	$ 38.537,23	$ 48.171,54
7,13	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5, E=2 CM	M2	$ 37.855,23	$ 47.319,04
7,14	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	$ 36.482,99	$ 45.603,74
7,15	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	$ 37.855,23	$ 47.319,04
7,16	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	ML	$ 57.779,49	$ 72.224,36
8	**CUBIERTAS**			
8,01	INMUNIZANTE CUBIERTA	ML	$ 13.376,88	$ 16.721,10
8,02	AFINADO CUBIERTA PLANA E=0.03	M2	$ 37.351,76	$ 46.689,70
8,03	ENTRAMADO DE MADERA CIELORRASO	M2	$ 72.983,40	$ 91.229,25
8,04	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	ML	$ 103.712,18	$ 129.640,22
8,05	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	ML	$ 70.604,47	$ 88.255,59

8,06	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	ML	$ 43.466,12	$ 54.332,65
8,07	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	$ 49.339,04	$ 61.673,80
8,08	CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO	ML	$ 65.642,19	$ 82.052,74
8,09	CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA	ML	$ 60.873,59	$ 76.091,99
8,1	CABALLETE TEJA ESPAÑOLA FIJO	ML	$ 47.531,05	$ 59.413,81
8,11	CABALLETE TECHOLINE	ML	$ 54.735,61	$ 68.419,51
8,12	CABALLETE TERMOACUSTICA	ML	$ 61.285,86	$ 76.607,32
8,13	FLANCHE METALICO CAL 22	ML	$ 77.379,98	$ 96.724,98
8,14	CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	M2	$ 47.663,06	$ 59.578,82
8,15	CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	$ 94.685,57	$ 118.356,97
8,16	CUBIERTA TEJA TECHOLINE	M2	$ 181.281,81	$ 226.602,26
8,17	CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	$ 53.507,51	$ 66.884,38
8,18	CUBIERTA TEJA P7 PVC TRASLUCIDA	M2	$ 143.398,68	$ 179.248,36
8,19	CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA	M2	$ 78.304,79	$ 97.880,99
8,2	CUBIERTA TRASLUCIDA TRAPEZOIDAL	M2	$ 310.058,36	$ 387.572,95
8,21	CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E:0,46	M2	$ 84.829,03	$ 106.036,29
8,22	CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANO	M2	$ 141.998,10	$ 177.497,62
8,23	CUBIERTA CANALETA 45 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL	M2	$ 42.520,97	$ 53.151,21
8,24	CUBIERTA CANALETA 90 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL	M2	$ 91.032,59	$ 113.790,73
8,25	CUBIERTA CANALETA 90 LAMINA GALVANIZADA CAL=24 6 MTS	ML	$ 194.762,60	$ 243.453,25
8,26	CUBIERTA TEJA ARQUITECTONICA	M2	$ 45.539,68	$ 56.924,60
8,27	CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 40	ML	$ 73.841,50	$ 92.301,87
8,28	CANAL PVC AMAZONAS	ML	$ 112.010,69	$ 140.013,36
8,29	CANAL PVC RAINGO	ML	$ 54.443,03	$ 68.053,78

8,3	BAJANTA EN PVC BLANCO LISO EXTERNO	ML	$ 52.557,08	$ 65.696,35
8,31	CORREA LAMINA CAL. 18 (10*4)CMS. SENCILLA	ML	$ 44.569,15	$ 55.711,43
8,32	CORREA LAMINA CAL. 20 (8*4)CMS. SENCILLA	ML	$ 41.778,06	$ 52.222,58
8,33	REMATES Y ACCESORIOS STANDING SEAM	ML	$ 56.642,20	$ 70.802,75
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	$ 74.750,33	$ 93.437,91
8,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	$ 64.284,32	$ 80.355,40
9	**CARPINTERIA METALICA**			
9,01	CAJA CONTADOR DE AGUA (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UND	$ 125.846,48	$ 157.308,10
9,02	CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 111.503,50	$ 139.379,37
9,03	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 128.310,36	$ 160.387,95
9,04	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 202.791,38	$ 253.489,23
9,05	VENTANA LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 180.100,02	$ 225.125,03
9,06	REJILLA PISO 0.30 M (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 92.010,77	$ 115.013,46
9,07	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	$ 148.994,11	$ 186.242,64
9,08	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 0.8M	UND	$ 145.238,32	$ 181.547,90
9,09	PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 203.656,50	$ 254.570,63
9,1	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO (INCLUYE ANTICORROSIVO)	KG	$ 4.960,32	$ 6.200,40
9,11	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m2	$ 89.823,34	$ 112.279,17

9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	$ 16.849,85	$ 21.062,31
9,13	MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 459.029,35	$ 573.786,69
9,14	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	$ 472.318,33	$ 590.397,91
9,15	PORTON EN REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE MARCO Y ANTICORROSIVO)	M2	$ 793.662,96	$ 992.078,70
9,16	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 359.207,21	$ 449.009,02
10	**CARPINTERIA EN MADERA**			
10,01	COLUMNA EN MADERA ROLLIZA E: 0.20M	ML	$ 43.909,40	$ 54.886,76
10,02	DINTEL MADERA 0.20X0.20M (INCLUYE PLATINA Y TORNILLOS)	ML	$ 226.204,18	$ 282.755,22
10,03	DINTEL MADERA 0.15X0.15M (INCLUYE PLATINA Y TORNILLOS)	ML	$ 201.214,18	$ 251.517,72
10,04	PUERTA MADERA 0.65X2.15M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	$ 524.972,36	$ 656.215,45
10,05	PUERTA MADERA 0.7X2.0M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	$ 268.817,90	$ 336.022,37
10,06	HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 60 X 200 CM	UND	$ 121.145,70	$ 151.432,12
10,07	HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 80 X 200 CM	UND	$ 126.809,85	$ 158.512,31
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA	UND	$ 314.427,15	$ 393.033,94
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
11,01	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	$ 431.674,30	$ 539.592,87
11,02	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND	$ 448.415,45	$ 560.519,31

11,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	$ 41.625,15	$ 52.031,44
11,04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	$ 55.786,74	$ 69.733,42
11,05	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	$ 51.222,01	$ 64.027,51
11,06	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	$ 63.721,77	$ 79.652,21
11,07	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	$ 125.948,80	$ 157.436,00
11,08	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	$ 71.467,46	$ 89.334,33
11,09	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UND	$ 959.595,54	$ 1.199.494,42
11,1	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UND	$ 1.812.569,35	$ 2.265.711,69
11,11	LLAVE JARDIN PESADA	UND	$ 51.514,82	$ 64.393,52
11,12	PUNTO AGUA CALIENTE DUCHA	UND	$ 73.311,09	$ 91.638,87
11,13	PUNTO AGUA CALIENTE LAVADORA	UND	$ 87.232,34	$ 109.040,42
11,14	PUNTO AGUA CALIENTE LAVAMANOS	UND	$ 68.019,37	$ 85.024,21
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE LAVAPLATOS	UND	$ 68.019,37	$ 85.024,21
11,16	PUNTO AGUA FRIA DUCHA	UND	$ 75.525,71	$ 94.407,14
11,17	PUNTO AGUA FRIA LAVADERO	UND	$ 59.652,09	$ 74.565,11
11,18	PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS	UND	$ 57.917,91	$ 72.397,38
11,19	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO	UND	$ 56.363,31	$ 70.454,13
11,2	SALIDA SANITARIA PVC-S 2"	UND	$ 75.992,75	$ 94.990,93
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S 3"	UND	$ 89.258,71	$ 111.573,39
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S 3" - SIFON DE PISO	UND	$ 104.603,93	$ 130.754,92
11,23	SALIDA SANITARIA PVC-S 4"	UND	$ 106.077,59	$ 132.596,99
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	$ 18.889,34	$ 23.611,67
11,25	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	$ 24.916,15	$ 31.145,19
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$ 16.057,60	$ 20.072,00
11,27	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$ 17.384,30	$ 21.730,38
11,28	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$ 19.984,55	$ 24.980,68
11,29	RED SUMINISTRO PVC 1.1/2"	ML	$ 31.483,00	$ 39.353,74

11,3	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	$ 45.635,35	$ 57.044,19
11,31	RED SUMINISTRO PVC 2.1/2"	ML	$ 80.929,11	$ 101.161,39
11,32	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	$ 39.308,45	$ 49.135,57
11,33	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	$ 55.329,29	$ 69.161,62
11,34	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	$ 71.566,28	$ 89.457,85
11,35	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	$ 133.171,02	$ 166.463,77
11,36	VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	$ 49.711,18	$ 62.138,98
11,37	VÀLVULA DE REGISTRO 3/4"	UND	$ 82.405,19	$ 103.006,49
11,38	VÀLVULA DE REGISTRO 1"	UND	$ 97.101,23	$ 121.376,54
11,39	REVENTILACIÓN 2"	ML	$ 34.157,39	$ 42.696,73
11,4	REVENTILACIÓN 3"	ML	$ 31.485,71	$ 39.357,14
11,41	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	$ 381.008,71	$ 476.260,89
11,42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	$ 442.559,21	$ 553.199,01
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	$ 659.224,24	$ 824.030,30
11,44	REVENTILACION PVC 4"	UND	$ 23.178,64	$ 28.973,30
11,45	REVENTILACION PVC 1 1/2"	UND	$ 9.657,77	$ 12.072,21
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	$ 344.717,93	$ 430.897,42
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO COLOR	UND	$ 304.217,93	$ 380.272,42
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 168.543,23	$ 210.679,04
12,04	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR COLOR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 172.543,23	$ 215.679,04
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 217.443,23	$ 271.804,04
12,06	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL COLOR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	$ 222.443,23	$ 278.054,04
12,07	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UND	$ 309.026,41	$ 386.283,01

12,08	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETRO PUSH EMPOTRADO (INCLUYE GRIFERIA)	UND	$ 765.141,94	$ 956.427,43
12,09	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	UND	$ 132.488,26	$ 165.610,32
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 62 X 48 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)	UND	$ 263.392,05	$ 329.240,06
12,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 100 X 50 X 15 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CROMO)	UND	$ 284.670,05	$ 355.837,56
12,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADERO 70 X 55 X 22 CM GRANITO PULIDO (INCLUYE BASE EN BLOQUE Y LLAVE TERMINAL METALICA)	UND	$ 378.075,56	$ 472.594,46
12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)	UND	$ 125.190,32	$ 156.487,90
12,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM (PARA BAÑOS)	UND	$ 187.051,86	$ 233.814,83
13	**DESAGÜES**			
13,01	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	$ 76.153,06	$ 95.191,33
13,02	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 6"	UND	$ 273.342,12	$ 341.677,66
13,03	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND	$ 777.131,18	$ 971.413,98
13,04	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND	$ 388.183,42	$ 485.229,28

13,05	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 80X80X80 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND	$ 555.276,23	$ 694.095,29
13,06	CAJA INSPECCION 40x 40 CM (LADRILLO)	UND	$ 171.636,03	$ 214.545,04
13,07	CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO)	UND	$ 211.498,24	$ 264.372,80
13,08	CANAL BLANCA PVC PARA TECHO O C.30 SUMINISTRO E INSTALACION	M	$ 45.130,75	$ 56.413,44
13,09	CANAL BLANCA PARA TECHO O C-90 SUMINISTRO E INSTALCION	M	$ 63.803,24	$ 79.754,04
13,1	BAJANTE BLANCA PVC PARA CANALES SUMINSITRO E INSTALACION	M	$ 48.161,60	$ 60.202,00
13,11	BAJANTE ALL PVC 6"	M	$ 84.559,59	$ 105.699,49
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
14,01	ACOMETIDA AÉREA 10M. PVC	ML	$ 653.430,16	$ 816.787,70
14,02	SALIDA LÁMPARA + TOMA EMT COMPLETA	UND	$ 339.718,37	$ 424.647,97
14,03	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA	UND	$ 195.359,13	$ 244.198,91
14,04	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	$ 360.907,18	$ 451.133,98
14,05	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UND	$ 216.646,43	$ 270.808,04
14,06	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UND	$ 109.053,34	$ 136.316,68
14,07	SALIDA TÍMBRE PVC COMPLETA	UND	$ 131.250,30	$ 164.062,87
14,08	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	$ 116.221,65	$ 145.277,06
14,09	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UND	$ 237.958,23	$ 297.447,79
14,1	SALIDA T.V PVC COMPLETA	UND	$ 151.551,01	$ 189.438,76
14,11	SALIDA BIFÁSICA PVC COMPLETA	UND	$ 182.969,69	$ 228.712,11
14,12	TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 172.781,81	$ 215.977,27

14,13	TABLERO PARCIALES 6 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 251.148,57	$ 313.935,72
14,14	TABLERO PARCIALES 8 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 381.632,00	$ 477.039,99
14,15	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	$ 532.738,46	$ 665.923,07
14,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	$ 10.535,34	$ 13.169,18
14,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	$ 11.737,39	$ 14.671,74
14,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	$ 19.113,24	$ 23.891,55
14,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	$ 37.188,59	$ 46.485,73
14,2	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	$ 342.862,70	$ 428.578,38
14,21	SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT	UND	$ 322.116,15	$ 402.645,19
14,22	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWGT RHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	$ 243.787,11	$ 304.733,89
15	**PISOS**			
15,01	NIVELACION MANUAL PISO	M2	$ 6.672,64	$ 8.340,80
15,02	BASE ARENA CEMENTO	M3	$ 155.128,37	$ 193.910,47
15,03	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	$ 30.447,88	$ 38.059,85
15,04	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	M2	$ 41.074,80	$ 51.343,50
15,05	ALISTADO TERRAZAS E:0.08	M2	$ 138.684,76	$ 173.355,95
15,06	CAÑUELA EN CONCRETO 0.20*0.10	ML	$ 25.797,24	$ 32.246,55
15,07	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.08 2500PSI	M2	$ 78.306,00	$ 97.882,50
15,08	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSI	M2	$ 84.594,62	$ 105.743,28
15,09	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.15 2500PSI	M2	$ 122.210,60	$ 152.763,25
15,1	PLACA BASE CONCRETO POBRE E=0.05M 1500 PSI	M2	$ 27.742,73	$ 34.678,41
15,11	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	$ 113.176,53	$ 141.470,67

15,12	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	$ 139.404,88	$ 174.256,11
15,13	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5X42.5 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	$ 177.860,58	$ 222.325,73
15,14	ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 45.8 X 45.8 CM EXTERIOR TRAFICO 5	M2	$ 183.963,52	$ 229.954,40
15,15	ENCHAPE PISO BALDOSA PORCELANATO FORMATO 60X60 CM TRAFICO 5	M2	$ 205.694,48	$ 257.118,09
15,16	PISO EN GRANITO	M2	$ 66.108,06	$ 82.635,08
15,17	PASO ESCALERA EN GRANITO	M2	$ 53.638,48	$ 67.048,10
15,18	PISO EN GRAVILLA LAVADA	M2	$ 97.800,19	$ 122.250,24
15,19	GRADAS EN GRAVILLA	ML	$ 90.335,65	$ 112.919,56
15,2	PISO EN CONCRETO ESMALTADO E=0,05 M	M2	$ 32.753,96	$ 40.942,45
15,21	PISO EN CONCRETO AFINADO COLOR E=0,05 M	M2	$ 35.318,82	$ 44.148,53
15,22	PISO EN DECORPISO	M2	$ 99.609,58	$ 124.511,97
15,23	PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.30M X 0.30M INCLUYE ALISTADO	M2	$ 133.161,50	$ 166.451,88
15,24	PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.20M X 0.20M INCLUYE ALISTADO	M2	$ 130.662,25	$ 163.327,81
15,25	PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0.20 X 0.10 CM E: 0.06 CM	M2	$ 162.117,22	$ 202.646,53
15,26	PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0.20 X 0.10 CM E: 0.08 CM	M2	$ 137.259,64	$ 171.574,54
15,27	PISO EN ADOQUIN GRES PEATONAL	M2	$ 167.259,64	$ 209.074,54
15,28	PISO EN ADOQUIN GRES VEHICULAR	M2	$ 177.615,67	$ 222.019,58
15,29	PISO VINILICO	M2	$ 69.121,75	$ 86.402,18
15,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H= 0.08 M	ML	$ 28.117,83	$ 35.147,29
15,31	GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H= 0.10 M	ML	$ 28.305,31	$ 35.381,64
15,32	GUARDAESCOBA EN GRANITO H= 0.10 M	ML	$ 11.595,56	$ 14.494,45

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

15,33	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO PULIDO	ML	$ 46.075,42	$ 57.594,27
15,34	GUARDAESCOBAS EN PVC	ML	$ 27.174,80	$ 33.968,50
15,35	GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA	ML	$ 19.836,55	$ 24.795,69
15,36	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	ML	$ 85.986,93	$ 107.483,66
15,37	BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR	ML	$ 54.006,88	$ 67.508,60
16	**CIELO RASO**			
16,01	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	$ 79.922,83	$ 99.903,54
16,02	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	$ 81.312,80	$ 101.640,99
16,03	CIELO RASO EN PVC	M2	$ 84.946,96	$ 106.183,69
16,04	CIELO RASO EN ICOPOR	M2	$ 83.967,25	$ 104.959,06
16,05	MALLA CON VENA	M2	$ 14.173,39	$ 17.716,73
16,06	CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	$ 130.018,94	$ 162.523,67
17	**PINTURAS**			
17,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA A DOS CAPAS	M2	$ 45.555,00	$ 56.943,75
17,02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	$ 9.489,69	$ 11.862,11
17,03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	$ 20.159,12	$ 25.198,90
17,04	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	$ 64.846,43	$ 81.058,04
17,05	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	$ 26.614,33	$ 33.267,91
17,06	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	$ 38.979,75	$ 48.724,69
17,07	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	$ 20.885,67	$ 26.107,09
17,08	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	$ 6.813,27	$ 8.516,59
17,09	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	$ 10.058,71	$ 12.573,39
17,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	$ 21.791,40	$ 27.239,25
17,11	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	$ 6.306,78	$ 7.883,48
17,12	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	$ 23.750,50	$ 29.688,13
17,13	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	$ 10.956,69	$ 13.695,87

17,14	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	ML	$ 10.916,82	$ 13.646,02
17,15	ESTUCO	M2	$ 11.213,17	$ 14.016,46
17,16	ESTUCO (LINEAL)	ML	$ 5.795,94	$ 7.244,93
17,17	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS	M2	$ 23.223,28	$ 29.029,10
17,18	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	$ 6.306,93	$ 7.883,66
17,19	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	$ 18.673,64	$ 23.342,05
17,2	PINTURA EPÓXICA	M2	$ 15.996,86	$ 19.996,07
17,21	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A DOS CAPAS	M2	$ 11.557,39	$ 14.446,74
17,22	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS	M2	$ 13.191,71	$ 16.489,64
17,23	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	$ 11.430,58	$ 14.288,23
17,24	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	$ 13.107,17	$ 16.383,96
17,25	VINILO TIPO 2 SOBRE PAÑETE A DOS CAPAS	M2	$ 11.239,12	$ 14.048,90
17,26	VINILO TIPO 2 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS	M2	$ 12.746,13	$ 15.932,66
17,27	VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	$ 11.150,50	$ 13.938,13
17,28	VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	$ 12.687,05	$ 15.858,81
17,29	VINILO TIPO 2 SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	$ 58.769,38	$ 73.461,72
18	**DOTACIONES DEPORTIVAS**			
18,01	SUMINISTRO JUEGO DE (2) ESTRUCTURAS MULTIPLE MOVIBLE, (MICROFUTBOL - BALONCESTO) CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS EN TUBERIA AGUA NEGRA CON DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS LAS 2 PORTERIAS DE MICROFUTBOL, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1¼ PULGADAS, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS, DEMARCADOS CON AROS, INCLUYE MALLAS EN NYLON PARA AROS. ESTRUCTURA MOVIBLE CON RUEDAS Y CONTRAPESO. NO INCLUYE	UND	$ 2.928.095,41	$ 3.660.119,26

	MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL			
18,02	SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL EN NYLON CAL. 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS.	UND	$ 229.532,90	$ 286.916,13
18,03	SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL EN NYLON CAL. 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS.	UND	$ 117.868,25	$ 147.335,31
18,04	SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE TENIS EN NYLON CAL. 4, MEDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA	UND	$ 310.179,60	$ 387.724,50
18,05	SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN NYLON CAL. 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS, INCLUYE GUAYA	UND	$ 117.868,25	$ 147.335,31
18,06	TUBO SOPORTE MALLA	UND	$ 93.325,34	$ 116.656,68
18,07	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (INLCUYE INSTALACION)	UND	$ 445.504,21	$ 556.880,27
19	**CUBIERTA EN POLICARBONATO Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO**			
19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	$ 74.647,90	$ 93.309,87
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS EN ALUMINIO	M	$ 36.552,73	$ 45.690,91
19.03	ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO A MURO 0,3M	UND	$ 38.414,62	$ 48.018,28

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

19.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2	$ 80.964,35	$ 101.205,44
19.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO FLÀNCHE PARA CUBIERTA DE POLICARBONATO	M	$ 144.247,00	$ 180.308,75
20	**ADECUACIÓN ZONAS VERDES**			
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENDEROS DE TROTE	M	$ 126.164,47	$ 157.705,59
20.02	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	$ 543,02	$ 678,77
20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CERCO GUADUA H=70-80CM	UND	$ 19.924,01	$ 24.905,01
20.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ORNAMENTAL PARA JARDÍN	UND	$ 31.622,20	$ 31.454,20
20.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL OCOBO H=2M APROX	UND	$ 31.477,66	$ 39.347,07
20.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL MIRTO H=1,20M APROX	UND	$ 25.163,36	$ 31.454,20
20.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL ACACIA H=2M APROX	UND	$ 220.394,11	$ 275.492,64
20.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (AGRICOLA)	M3	$ 24.334,70	$ 30.418,38
20.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBUSTO DURANTA	UND	$ 4.343,27	$ 5.429,09
21	**OBRAS EXTERIORES**			
21.01	LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18"	UND	$ 194.369,79	$ 242.962,24
21.02	LIMPIEZA CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES(MANUAL)	ML	$ 2.776,71	$ 3.470,89
21.03	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	$ 70.050,86	$ 87.563,58
21.04	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 1.418,36	$ 1.772,94
21.05	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	$ 2.776,71	$ 3.470,89
21.06	GEOTEXTIL-FILTROS ; COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBERIA- INCLUYE EQUIPO	ML	$ 118.115,31	$ 147.644,13
21.07	DEMOLICION ANDEN- SARDINEL	M2	$ 9.718,49	$ 12.148,11

21.08	BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 4CM	M2	$ 29.734,34	$ 37.167,92
21.09	BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 5CM	M2	$ 33.480,41	$ 41.850,52
21.10	BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 6CM	M2	$ 36.524,11	$ 45.655,13
21.11	BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4CM	M2	$ 42.391,04	$ 52.988,80
21.12	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS	ML	$ 85.131,90	$ 106.414,88
21.13	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	$ 31.364,82	$ 39.206,03
22	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**			
22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	$ 308.326,58	$ 366.908,63
22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 10 MM	M2	$ 334.832,99	$ 398.451,26
22.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO	M2	$ 456.281,45	$ 542.974,92
22.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ALUMINIO	ML	$ 91.667,72	$ 109.084,59
22.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUMINIO	M2	$ 272.123,64	$ 323.827,13
23	**DESMONTE Y DEMOLICION**			
23.1	DESMONTE DE BARANDA	ML	$ 12.291,70	$ 15.949,95
23.2	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO)	M3	$ 257.262,12	$ 321.577,65
24	**RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE ESTRUCTURA FISICA DE PUENTES**			
24.1	LIMPIEZA E INMUNIZACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (EN PRESENCIA DE HUMEDADES SUPERFICIALES)	M2	$ 11.722,27	$ 14.652,83

24.2	LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS)	M2	$ 10.269,06	$ 12.836,33
24.3	RESANE MUROS EN CONCRETO (INCLUYE REPICADO Y RESANE FISURAS)	M2	$ 18.576,93	$ 23.221,17
24.4	SUMINISTRO E INSTALACION GAVIONES CON MALLA 2X1X1 CALIBRE 12	M3	$ 250.520,00	$ 313.150,00
24.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 1.666,03	$ 2.082,53
25	**REPARACION ESTRUCTURA METALICA**			
25.1	BARANDA PARA TRAFICO VEHICULAR TIPO INVIAS (SEGÚN NORMA CCP-14) INCLUYE BARANDA DE APROXIMACION AL PUENTE EN LOS COSTADOS H: 1,00 MT	ML	$ 61.252,36	76565,44683
25.2	BARANDA PEATONAL SENCILLA H: 1 MT	ML	$ 205.129,17	256411,4682
26	**ANDENES Y SARDINELES**			
26.1	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6 CM	M2	$ 173.778,86	$ 217.223,58
26.2	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8 CM	M2	$ 184.652,70	$ 230.815,87
26.3	ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 70.518,16	$ 88.147,70
26.4	ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 73.161,95	$ 91.452,44
26.5	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	$ 302.172,55	$ 377.715,69
26.6	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	$ 77.551,88	$ 96.939,85
26.7	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	$ 94.557,18	$ 118.196,47
26.8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 77.551,88	$ 96.939,85
26.9	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	$ 119.929,88	$ 149.912,35
27	**MORTERO DE REPARACION**			

misional

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047
(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

27.1	ADECUACION DE SUPERFICIE CON MORTERO DE REPARACION DE ALTA RESISTENCIA, MUROS y PISO PISCINA OLIMPICA	M2	$ 325.669,00	$ 407.086,25
27.2	MEDIA CAÑA CON MORTERO ACRILICO DE ALTA RESISTENCIA VERTICE PISO - MURO	ML	$ 300.931,00	$ 376.163,75
27.3	RECUBRIMIENTO DE ACERO EXPUESTO CON CONCRETO SEMIFLUIDO SIN RETRACCION EN MUROS PISCINA OLIMPICA	M2	$ 575.854,00	$ 719.817,50
27.4	CONSTRUCCION DE ENTRE PASO GRADERIAS	M3	$ 543.466,00	$ 679.332,50
28	**BOMBAS OLIMPICA**			
28.1	SISTEMA DE RECIRCULACION PISCINA SALTOS (Incluye bombas, filtros, cargas de Arena y Grava)	GL	$ 209.874.302,76	$ 262.342.878,45
28.2	SISTEMA DE RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA (Incluye bombas, filtros, cargas de Arena y Grava)	GL	$ 702.559.236,32	$ 878.199.045,39
29	**ALISTAMIENTOS PISCINAS**			
29.1	SISTEMA DE DESINFECCION PISCINAS OLIMPICA	Gbl	$ 108.006.000,00	$ 135.007.500,00
29.2	SISTEMA DE DESINFECCION PISCINAS CLAVADOS	Gbl	$ 108.006.000,00	$ 135.007.500,00
29.3	ESCALERA PORTATIL PARA PISCINA OLIMPICA	UND	$ 8.894.900,00	$ 11.118.625,00
29.4	ANCLAJE TIPO COPA PARA CORCHERAS PISCINA OLIMPICA	UND	$ 1.969.550,00	$ 2.461.938,00
29.5	PODIUM PARA PISCINA OLIMPICA INCLUYE INSTALACIÓN	UND	$ 22.645.838,00	$ 28.307.298,00
29.6	VALVULAS MARIPOSA DE 6"	UND	$ 1.332.221,00	$ 1.665.276,00
29.7	VALVULAS MARIPOSA DE 4"	UND	$ 976.229,00	$ 1.220.286,00
29.8	MANO DE OBRA MONTAJE EQUIPOS DE FILTRACIÓN	UND	$ 106.512.806,00	$ 133.141.008
29.9	TAPA PERIMETRAL CANALETA EN REJILLA PLASTICA 34,5 28759 X5	ML	$ 544.990,00	$ 681.238,00

30	POLIUREA			
30.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL DEL VASO DE LA PISCINA OLÍMPICA CON MEMBRANA DE POLIUREA. INCLUYE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DE LA POLIUREA.	M2	$ 257.565,00	$ 321.956,00
31	GENERALES			
31.1	GRAUTING DE NIVELACION	M2	$ 543.519,07	$ 679.399,00
31.2	CORTE DE CONCRETO RIGIDO CON CORTADORA	ML	$ 18.879,82	$ 23.600,00
31.3	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE	ML	$ 22.606,04	$ 28.258,00
31.4	DEMOLICION DE BALDOSA Y/O BALDOSIN EXISTENTE	M2	$ 24.051,50	$ 30.064,00
31.5	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA	ML	$ 14.141,78	$ 17.677,00

RESOLUCIÓN No. 1000 - 0047

(22 OCT 2024)

"Por medio de la cual se fijan los precios para las obras civiles de Infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia 2024"

ARTÍCULO SEGUNDO. – AL momento de contratar la ejecución de ítems no incluidos en la presente resolución que por sus características son propios de obra pública, se debe adelantar la consulta del código CUBS y el precio indicativo de cada uno de ellos y calcularse siguiendo los parámetros que sirvieron de base para la definición de los precios unitarios que figuran en esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO. – La Dirección Operativa de la Secretaría de Infraestructura, dependencia encargada de la publicación de los precios de referencia de insumos y precios de referencia de actividades de obra aclara:

1. La Secretaría de Infraestructura no garantiza que los precios publicados se ajustan a ninguna situación técnica o proyecto particular.
2. El Uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado. Por tanto, es de su competencia verificar y actualizar o no la información.
3. Los datos contenidos en la resolución de precios de obra de la Alcaldía de Ibagué, no remplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar y analizar el alcance del proyecto en los términos pactados contractualmente Fijados.
4. Los precios de Referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.
5. El registro de marcas o productos comerciales no presupone en sí una recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo que lo requiera.
6. El registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta las escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor del transporte. El interesado debe verificar esta condición con su Proveedor.

Por último, se hace necesario precisar que el presente documento se determina como marco de referencia de precios, por cuanto se considera meramente de carácter informativo. En ese orden de ideas la Secretaría de Infraestructura no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

ARTÍCULO CUARTO. – El presente acto rige a partir de su expedición y deroga las anteriores resoluciones de precios y/o disposiciones que sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA
Alcaldesa Municipal de Ibagué

Vo. Bo. _____ Asesor de Despacho

Vo. Bo. Aspecto Jurídico de la Resolución Dr Tirso Bastidas Jefe de Oficina Jurídica

Aprobó Ing. Jonathan Eduardo Suarez Barrera, Secretario de Infraestructura
Revisó: Ing. Marco Matheus Saavedra – Director Técnico Secretaría de Infraestructura
Revisó: Ing. Gilberto Lozano Pérez – Director Operativo Secretaría de Infraestructura
Proyectó: Ing. Nicahela Contratista SIM