CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS

CORTIZACION

San José de Cúcuta N. de S., 15 de marzo de 2025

Señores
ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA
SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

Asunto: COTIZACION OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AV 7 # 1-45 BARRIO EL CALLEJÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACABADOS				
1,01	PINTURA EN ESMALTE PARA CAMAROTES (incluye mano deobra y mantenimiento de lascamas)	M2	154,8	$ 28.700,00	$ 4.442.760,00
1,02	TABLAS PARA CAMAROTES	UND	860	$ 8.700,00	$ 7.482.000,00
2	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE	UND	68	$ 92.800,00	$ 6.310.400,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES	UND	26	$ 75.000,00	$ 1.950.000,00
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL LED 1800 SOBREPONER CIRCULAR 24W	UND	100	$ 58.000,00	$ 5.800.000,00
3	FUMIGACION				

AVENIDA 8 # 66-35 APTO 303 CONJUNTO ALTOS DE BELLAVISTA - CÚCUTA
CONTACTO: 321 435 5000

hhconstruccionessas@gmail.com

3,01	DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ANEXO Y A LOS M2 REFERENCIADOS:INCLUYE LAVADO CON HIDROCALDERA 3000 PSI,RIEGO CON AGUA CALIENTE A90º-, DESINFECCIÓN CONMAQUINA ESPUMADORA DOSIFICADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DEALTA EFICACIA PARA ELLAVADO CON ESPUMADESINFECTANTE FUMIGACIÓNCON MAQUINA TERMONEBULIZADORA, FUMIGACIÓN POR MEDIO DEHUMO DOSIFICADO, PRODUCCIÓN DE NIEBLA DE FORMA TERMODINÁMICA, AGRAN VOLUMEN EFECTO SANITIZANTE. TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS, A PARTIR DELA FECHA.	M2	3517,66	$ 2.900,00	$ 10.201.214,00
				OBRA CIVIL	$ 36.186.374,00
				AIU 34%	$ 12.303.367,16
				TOTAL	$ 48.489.741,16

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON DIECISÉIS CENTAVOS. ($48.489.741,16)

Cordialmente,

Carlos E Heredia

CARLOS ERNESTO HEREDIA OTERO
CC 1.016.024.591 de Cúcuta
R/L H&H CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.778.525-2