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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
reglamentario 1082 de 2015, el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, elaboró los estudios y documentos 
previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar el proyecto de pliego de 
condiciones electrónico del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuyo objeto es el: MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA 
UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA 
EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF.  

GRUPOS 1 Y 2 

Este estudio contiene la necesidad planteada por el Grupo Gestión Infraestructura Física y Mantenimiento, en cuanto al 
objeto antes descrito, allegando los documentos soportes de la contratación y las condiciones técnicas requeridas.  
 
Podrá consultar permanentemente los documentos del presente proceso de selección en la página web del SECOP-  II 
en la dirección: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
A continuación, se presenta el estudio y documentos previos requeridos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y demás normas concordantes, para adelantar el proceso contratación 
requerido.  

 ESTUDIO PREVIO  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una entidad técnica encargada de ejecutar estrategias para prevenir, 
controlar y reducir los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan 
afectar la producción agropecuaria del país. Así mismo, tiene como objeto: “contribuir al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario, pesquero, acuícola y avícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud 
de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio”. 
 
Por lo anterior, el ICA debe garantizar la continua operación de las instalaciones en donde se ubican los laboratorios de 
diagnóstico, en las que se encuentran los equipos necesarios para cumplir con su misión institucional; es por ello que, 
para el desarrollo de las actividades se requiere que dichos equipos se encuentren en perfecto funcionamiento y en este 
caso específico las plantas eléctricas de emergencia, las cuales suministran la energía a los laboratorios, en los eventos 
que sean necesarios.  
 
El mantenimiento de plantas eléctricas es fundamental para mantener la seguridad tanto del equipo como de su entorno, 
el mantenimiento contempla entre otros la limpieza detallada del equipo, cambio de filtros según el tiempo de uso, 
ajustes, cambio de aceite y vida para su motor y reparaciones generales que se puedan presentar.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que se requiere realizar los mantenimientos correctivos y/o preventivos a las plantas 
eléctricas de emergencia que soportan los laboratorios de diagnóstico, de tal forma que se garantice la continua 
operación de las instalaciones de los laboratorios, en especial, el Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario ICA - 
CEISA –, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C., y el Laboratorio Nacional de 
Diagnostico Fitosanitario ICA – TIBAITATA -, ubicado en el KM 14 vía Bogotá -Mosquera, en  los cuales debe 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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garantizarse la continua operación de los equipos, para desarrollar las actividades misionales del instituto; las cuates se 
prestan bajo las técnicas y protocolos de calidad, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, 
para esto se precisa que los equipos que garantizan el continuo suministro eléctrico, se encuentren en óptimas 
condiciones de conservación y funcionamiento que le permitan al ICA cumplir con los requerimientos operacionales y de 
desempeño exigidos, tanto por los métodos analíticos como por las normas internacionalmente reconocidas con la 
competencia y autoridad para establecer las condiciones de bioseguridad dentro de las cuales deben operar los 
laboratorios de ésta naturaleza. 
 
Los profesionales del Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento de la entidad, realizaron diagnóstico de las 
plantas eléctricas instaladas en las Instalaciones – Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario, ubicado en la 
Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C. ICA - CEISA e ICA – TIBAITATA - Laboratorio Nacional de 
Diagnostico Fitosanitario, ubicado en el KM 14 vía Bogotá -Mosquera y se procedió a programar una serie de 
intervenciones de adecuación y mantenimiento, conforme al recurso presupuestal asignado y las necesidades 
trasmitidas por el personal del laboratorio. 
 
Se requiere realizar el mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia que soportan los laboratorios de 
diagnóstico, ya que las fallas de los sistemas eléctricos han generado retrasos en los procesos por lo que se deben 
reparar o ajustar de forma oportuna, garantizando la continua operación de las instalaciones de los laboratorios. 
 
Con tal fin se debe programar mantenimientos preventivos y/o correctivos a las plantas eléctricas de emergencia que 
soportan estos laboratorios. 
 
Además, para dar solución a la necesidad de suministro de energía de emergencia para el bloque 3 de CEISA, se 
requiere el traslado de una planta eléctrica y la construcción de una caseta para su ubicación cerca del tablero general 
eléctrico que se va a alimentar, se debe hacer su respectiva adecuación de la red eléctrica y demás actividades que sea 
necesario ejecutar para dejar dicha planta eléctrica en perfecto funcionamiento. 
 
• El proceso de mantenimiento de las plantas eléctricas se hace necesario; pues al llevarlo a cabo, se da respuesta a las 
solicitudes que ha realizado la Subgerencia de Análisis y diagnóstico como también del Grupo de Gestión de Calidad 
Analítica, BPL y Registro de Laboratorios, en los cuales se manifiesta la necesidad urgente de realizar los 
mantenimientos a las plantas eléctricas con las que cuenta el ICA. 
• El bloque 3 del LNDV, actualmente no tiene respaldo eléctrico, ante la ausencia de energía, por lo que al trasladarse la 
planta que no está en funcionamiento se estaría cubriendo esta falencia. 
• Informes de diagnósticos de infraestructura del área de laboratorio, suscritos por el Grupo de Gestión de infraestructura 
física y mantenimiento. 
• Teniendo en cuenta que el objeto de la presente contratación está incluido en el Plan Anual de adquisiciones de la 
entidad para la vigencia 2020. 
 
La presente contratación se encuentra incluida en el plan adquisiciones de la entidad para la vigencia fiscal del año 
2020. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
2.1. Objeto: El Instituto Colombiano Agropecuario requiere contratar el: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA UBICADOS EN 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL 
LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF.  

GRUPOS 1 Y 2 
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2.2. Especificaciones Mínimas Técnicas:  
 
Las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el proceso se relacionan en el Anexo Técnico (Adjunto), 
requerimientos sobre los cuales los posibles oferentes deben formular sus ofertas de tal forma que los mismos deben 
enmarcarse dentro de todas las exigencias y requerimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
 
Para contratar el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS 
LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO 
NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF. se hará por grupos: GRUPOS 1 Y 2 

2.2.1  CÓDIGO UNSPSC DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el proceso de selección, deberán estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación correspondiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, y el 
Decreto 1082 de 2015, inscripción que debe estar en firme y vigente. La entidad acepta la siguiente clasificación 
contenida en el RUP: 
 
GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

 
2.3. Identificación del Contrato a Celebrar  

 

  Por las características del Objeto a contratar, la modalidad del contrato a celebrar será de:  
        Compra venta                                       
        Suministro  
       X Contrato de prestación de servicios Grupo 1 
  Arrendamiento  
 X Obra Grupo 2 
  Consultoría  

2.4. Condiciones Mínimas del Contrato a Celebrar 
 
2.4.1. Plazo de ejecución del contrato:  
 
El plazo de ejecución del contrato será de 3 meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, 
previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución. 
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

73 15 21 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de manufactura 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 43 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de 
energía eléctrica 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

81 10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

72 15 32 Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego 

72 15 10 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 
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2.4.2. Lugar ejecución del servicio:  
 
La ejecución de la obra, el traslado de la planta eléctrica y el mantenimiento de las dos (2) plantas, se llevará a cabo en 
las Instalaciones del Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario ICA - CEISA –, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 
42-42 de la ciudad de Bogotá D.C., y el mantenimiento de las otras dos (2) plantas eléctricas, en el Laboratorio Nacional 
de Diagnostico Fitosanitario ICA – TIBAITATA -, ubicado en el KM 14 vía Bogotá –Mosquera. 
 
2.4.3. Valor estimado del contrato:  
 

El valor estimado de contratación es: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
M/CTE ($ 63.875.000), incluidos el AIU y todos los impuestos a que haya lugar. 

VALOR DEL GRUPO 1: $19.448.740 

VALOR DEL GRUPO 2: $44.426.260 
 

2.4.4. CARGAS ADMINISTRATIVAS: 
 
El contratista asumirá el valor de la expedición de la Garantía de Seriedad de la Oferta y demás gastos administrativos 
relacionados con la ejecución del contrato.   
 
2.4.5. FORMA DE PAGO 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pagará al proponente favorecido del contrato resultante del proceso de 
selección, a través del Grupo de Gestión Financiera de la entidad en Bogotá D.C., con la presentación de actas parciales 
de obra, las cuales deben ser refrendadas  por  el  Contratista  y  el  supervisor,  dichas  actas  de  obra deberán  
presentarse  en  EL  INSTITUTO,  dentro  de  los  cinco  (5) días  calendarios siguientes al corte de ejecución de las 
obras y las cantidades  de obra y valores consignados en las respectivas actas, son de responsabilidad exclusiva del 
Interventor o supervisor del contrato y del  Contratista. 
 
Los pagos serán realizados de la siguiente manera:  
 
GRUPO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS 
 
A. Un único desembolso del 100% del valor del contrato al cumplir el 100% de ejecución del contrato. Para efectos de 
este pago debe presentarse el Acta de Recibo definitivo final de la obra. 
 
GRUPO 2: TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA LUMA DE 
125Kw DEL LNDV CEISA, INCLUYE CONSTRUCCION DE CASETA.    
 
A. Un primer desembolso correspondiente al 20% del valor del contrato al cumplir el 20% de avance ejecutado de obra.  
B. Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato al cumplir el 70% de avance ejecutado de 
obra.  
C. Un tercer desembolso al 30% del valor del contrato al cumplir el 100% de avance ejecutado de obra y la instalación, y 
puesta en funcionamiento de la planta eléctrica. Para efectos de este último pago debe presentarse el Acta de Recibo 
definitivo final de la obra. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura, con la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, previa validación y cumplimiento de todos los requisitos 
administrativos y fiscales. 
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Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato que se llegue a celebrar, se 
sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y 
aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro Nacional al Instituto 
 
2.4.6. Certificado de disponibilidad presupuestal (número, valor total, valor afectado): 
 
La presente contratación, está respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22820 del 24 de febrero 
de 2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera, cuyo valor total por rubros asciende a la suma 
SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 63.875.000), el cual forma 
parte integral del proceso de selección, tal y como se detalla en el cuadro que se relaciona a continuación:  

 
2.4.7. Supervisión: 
 
La supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, será ejercida por el Instituto a través del Coordinador del 
Grupo Infraestructura Física y Mantenimiento, o quien haga sus veces. 

Tendrá además las funciones que por índole y naturaleza del contrato le sean propias, así como las establecidas en el 
numeral 12 del Manual de Contratación del ICA, y quienes cumplen con el perfil para desempeñar dicha labor. 

El supervisor/ interventor deberá elaborar informes periódicos de conformidad con la forma de pago pactada, en los que 
se ponga en conocimiento el avance y desarrollo del contrato; dichos informes reposaran en la carpeta del contrato 
respectivo. 

2.4.8. Obligaciones Generales del Contratista: 
 
1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que pudieran 

presentarse. 
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y 

condiciones aquí pactadas, observando en todo momento la Constitución Política y las leyes colombianas. 
3. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y 

de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto 
contratado. 

4. Responder por el cumplimiento y la calidad de los servicios prestados en el término previsto en el presente contrato 
y ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 

5. Guardar confidencialidad de la información obtenga o requiera conocer para la idónea ejecución del objeto 
contractual. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de 
uso exclusivo de EL ICA, obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los 
previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo 
conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles o 
penales a que haya lugar. 

6. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA, en relación con la ejecución del contrato y entregar 
al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto relacionado con el contrato y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se 
requiera. 

CDP N° RUBRO OBJETO VR. CDP 

22820 
C-1707-1100-5-0-

1707018-02 

Mantenimiento correctivo y preventivo de plantas eléctricas de los laboratorios de 
diagnóstico de ICA ubicados en Bogotá y Cundinamarca instalación y 
mantenimiento de planta eléctrica para el laboratorio Nacional de diagnóstico 
veterinario LNDV, instalación y mantenimiento de planta eléctrica para el 
laboratorio Nacional de diagnóstico fitosanitario LNDF 

$ 63.875.000 

TOTAL $63.875.000 
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7. Corregir de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos que se le otorguen, las 
inconsistencias y/o requerimientos que el supervisor del contrato le solicite con respecto a sus informes 
presentados.  

8. Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado y no acceder a 
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o 
hecho, debiendo informar inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

9. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes 
parafiscales. 

10. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles 
conforme al objeto y alcance del mismo. 

2.4.9. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
PARA EL GRUPO 1 
 
1.  El contratista debe realizar una (1) visita para efectuar un diagnóstico del estado actual de las plantas eléctricas de 

los laboratorios, Nacional de diagnóstico fitosanitario LNDF y en el laboratorio Nacional de diagnóstico veterinario 
LNDV. 

2.  Realizar los mantenimientos Correctivos a que haya lugar, previamente autorizados por el Supervisor del Contrato, 
suministrando todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales serán 
nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de producto siempre 
que resulte aplicable según la normatividad vigente. 

3.  Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las 
especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICA, por otros nuevos y de iguales o superiores características, 
dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del 
supervisor o por quien este designe. 

4.  Deberá emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada planta eléctrica; pero podrá 
utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para 
obtener los recomendados. 

5.  El contratista se hará cargo de dejar las instalaciones de cada sede en el estado y condiciones en que éstas se 
encuentran. 

6.  Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna en los laboratorios de los 
elementos y servicios que requiere el mantenimiento de las plantas eléctricas. 

7.  Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del 
contrato, o a quien éste delegue para tal fin. En los casos que amerite o que sean solicitados los horarios de trabajo 
pueden modificarse previa autorización del SUPERVISOR del contrato. 

8.  Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento, deberán atender las normas de seguridad y 
permitir la revisión que efectúe el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o 
retiren de las dependencias del ICA. 

9.  Responsabilizarse por los daños causados durante el mantenimiento por malos manejos o manipulación no 
adecuada de los equipos, por parte de sus funcionarios. 

10.   Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por el OFERENTE para realizar las visitas 
de mantenimiento. 

11.  Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de 
mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de 
las actividades. 

12.  Realizar las visitas de mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido previamente con el supervisor del 
contrato  



 

 

 

7 

 

13.  Registrar en el reporte del servicio que se realiza a las plantas eléctricas, el estado de funcionamiento final con sus 
recomendaciones, además, debe ser firmado por quien tenga el equipo a su cargo. El reporte del servicio de 
mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago de las facturas presentadas por el 
contratista. 

14.  Presentar al SUPERVISOR del contrato, los diagnósticos y las soluciones a las anomalías que encuentre durante el 
desarrollo de las visitas de mantenimiento preventivo y que a su juicio amerite que se ejecute un mantenimiento 
correctivo, en el cual deberá incluir el precio, la cantidad, mano de obra necesaria y la especificación técnica de los 
materiales estrictamente necesarios para tal fin. 

15.  Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato y entregar los soportes en medio magnético- 
16.  Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos objeto de mantenimiento. 
17.  Coordinar con el supervisor del contrato, los desplazamientos a los laboratorios, durante el tiempo que dure el 

aislamiento preventivo obligatorio, dando aplicación a los protocolos de bioseguridad, de tal forma que se garantice 
el cumplimiento del objeto contractual. 

18.  Las demás inherentes al objeto contractual. 
 
PARA EL GRUPO 2 
 
1.  Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las condiciones, 

especificaciones técnicas, cantidades de obra y precio unitario fijo, contenidos en la propuesta presentada y el 
pliego de condiciones. 

2.  Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de 
condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objetos del presente proceso, de lo cual 
deberá entregar un informe detallado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. 

3.  Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en la ejecución de los 
trabajos y únicamente podrá ejecutarse después de haber sido revisados por el supervisor del contrato, en caso 
contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista. 

4.  Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguiente a la firma del contrato Análisis de Precios 
Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo 
desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el 
desarrollo de cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto. 

5.  Presentar cronograma de obra detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos 
técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Proyect o similar en un diagrama de barra, 
discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos; 
deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la 
propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, 
subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El programa de obra se 
entregará a la supervisión dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. 

6.  Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborara en el proyecto, la cual contenga, Nombre, 
cedula de ciudadanía, cargo, también debe aportar las certificaciones de pago mes a mes de la seguridad social y 
durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL).  

7.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que se soliciten por parte de la Entidad 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se 
instalen en la misma, estos ensayos deberán realizarse en laboratorios certificados y aportarse el resultado de tales 
pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida. 

8.  Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de 
obra. La certificación deberá ser aportada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al 
supervisor del contrato quien deberá verificar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador 
(Para los casos en que aplique). 

9.   Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la 
ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se 
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requieran para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos. 

10.  Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las 
especificaciones requeridas por el ICA y/o las normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto 
tengan incidencia. Los costos en que se haya incurrido, serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud. 

11.  Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) 
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto 
contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal 
deberá estar debidamente identificado con carnet y por chalecos o uniformes. 

12.  Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 
SST) del ICA. 

13.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
14.  Presentar al supervisor del contrato, certificado de disposición final de escombros. 
15.  Responder por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el 

supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a 
satisfacción de la supervisión. 

16.  Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se realice 
de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el 
supervisor le puede exigir por escrito que aumente el número de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional 
para el ICA. 

17.  Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un 
perfil igual o superior al que se retiró, con previa aprobación del supervisor del contrato. 

18.  Contar en su equipo de trabajo con un ingeniero eléctrico Residente de obra, quien tendrá una dedicación del 100%. 
19.  Asegurar que durante la ejecución del contrato se cumpla el Plan de Calidad presentado en la propuesta, con las 

especificaciones de la obra, así como con la normativa aplicable. 
20. Elaborar y presentar conjuntamente con la supervisión, actas de inicio, parcial y final de obra. 
21. Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra e informe final de obra en medio magnético e 

impreso, donde se indique las actividades ejecutadas con registro fotográfico donde se muestre el antes, durante y 
después de cada una de las actividades de obra y el balance del contrato. 

22. Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 
acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente de obra y la supervisión del contrato. 

23.  Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del Supervisor del Contrato. 
24.  Asistir a las reuniones mensuales, con el supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del 

contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a 
estos comités de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora 
donde el contratante disponga. 

25.  Pagar al ICA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 

26.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. 
27.  Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo 

del contrato. 
28.  Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra, por 

consecuencia de la ejecución del proyecto. 
29.  Entregar los planos récord de obra el cual deberá ser adjunto al informe final y a la suscripción del acta de 
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terminación del contrato conforme con lo pactado en el contrato. 
 

2.4.10. Obligaciones del ICA: 
 

Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo siguiente:  
 
1. Pagar al contratista el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago establecida en el presente documento. 
2. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o contratista encargado de ejercer el 

control de vigilancia. 
3. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato. 
4. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios. 
5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los servicios contratados. 
6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de la garantía a 

que haya lugar. 
8. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad 

contractual. 
9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones 

técnicas y financieras existentes. 
10. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, CON LA CUAL SE 
PRETENDE REALIZAR  

 
Teniendo en cuenta que la modalidad de Selección Abreviada de conformidad con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto 
a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Dentro de ésta misma modalidad, encontramos como una de las causales expresamente señaladas en la ley los valores 
para la contratación establecidos de acuerdo a las cuantías de los presupuestos de las entidades estatales, tal como lo 
establece el artículo 2 numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 que precisa:  
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: “(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por 
menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. (…) 
 
El literal b) numeral 2° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estableció respecto de las cuantías en materia de 
contratación pública: “Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos 
legales mensuales”, realizada la conversión, el presupuesto asignado al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
corresponde a 358.784 SMLMV. 
 

Corolario de lo anterior y al tener como presupuesto oficial para la presente contratación la suma SESENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 63.875.000),  se determina que este valor se 
encuentra dentro del rango establecido para contratar por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, fundamentada específicamente por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 
2015 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 
selección.   
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Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas 
por todos los proponentes.  
 
Por todo lo anterior, el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y el del contrato a suscribir como 
resultado del mismo, estarán sometidos al contenido del pliego de condiciones, a la legislación y jurisdicción colombiana 
y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, el 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y concordante aplicables a la materia contractual.  
  
Así mismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones y a las adendas al mismo expedidas 
durante el desarrollo del proceso. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles pertinentes.  
  
Si existiera contradicción entre el presente pliego y la ley, primará lo establecido en la ley. Cuando se llegaren a 
presentar vacíos en el pliego de condiciones, éstos se suplirán con el Estatuto General de Contratación y Decretos 
Reglamentarios, y si los vacíos continúan, éstos se suplirán con las normas del Código de Comercio y Código Civil. 

3.1. Marco legal, social y normatividad aplicable.  
 
A. Constitución Política de Colombia.  
B. Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios.  
C. Ley 1150 de 2007: Por la cual se modifica la Ley 80 de 1993.  
D. Decreto 1082 de 2015. 
E. Decreto Ley 019 de 2012. 
F. Código de Comercio.  
G. Demás normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores. 

H. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se 
presumen conocidas por todos los proponentes.  
 

4.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR POR SELECCIÓN ABREVIADA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA 
UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA 
EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF. GRUPOS 
1 Y 2 
 

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, 
comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en 
cumplimiento a lo establecido en el manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 
1082 de 2015. 
 

4.1 ASPECTOS GENERALES: 
 
La industria de la construcción se define como el valor generado anualmente en los siguientes segmentos: 

 Residencial: Casas, viviendas y otros trabajos análogos 

 No residencial: Este segmento abarca el trabajo comercial, industrial, oficinas, social, y similares. 

 Ingeniería civil. Cubre la infraestructura para el transporte, las telecomunicaciones, la energía y otros fines. 
Dentro de estas 3 grandes ramas se incluyen las actividades relacionadas con nuevas construcciones de edificios y 
estructuras propias de la ingeniería, así como la remodelación, reparación, los trabajos preparatorios y la adecuación 
(demolición, explanación, instalaciones eléctricas y de fontanería, etc.).  
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El Ministerio de vivienda desagrega los servicios prestados por las empresas que hacen parte de la industria de la 
construcción colombiana así:  

 Análisis y selección de lotes y de localización de edificaciones.  

 Análisis de códigos y normas.  

 Diseño del layout y anteproyecto para evaluación de condiciones de cabida de un programa en un Determinado 
predio.  

 Diseño arquitectónico.  

 Coordinación y asesoría de Planes parciales.  

 Planes maestros.  

 Diseño interior.  

 Remodelación y repotenciación arquitectónica de instalaciones existentes.  

 Elaboración y coordinación de estudios y diseños técnicos.  

 Diseño Arquitectónico. 
 

4.1.1 ECONÓMICO. 
 

Es pertinente hacer un resumen del comportamiento económico de Colombia, para contextualizar la realidad económica 

del país dentro de un entorno nacional y regional. 

Las proyecciones de crecimiento de los bancos de inversión y las consultoras en la región reflejan tanto el creciente 

pesimismo sobre el desempeño económico en 2020 como también la creciente incertidumbre sobre la magnitud de los 

shocks. En todos los países de América Latina y el Caribe para los cuales se dispone de un número suficiente de 

proyecciones, las mismas se han revisado a la baja en varios puntos porcentuales en apenas unas pocas semanas. 

Solamente en el caso de Argentina la revisión a la baja empezó a gestarse mucho antes, lo que refleja la incertidumbre 

sobre el proceso de renegociación de la deuda y su impacto en las perspectivas macroeconómicas. La dispersión de las 

estimaciones también se ha ampliado considerablemente durante las últimas semanas. Es probable que estas dos 

tendencias continúen cuando el bloqueo, en la economía doméstica y en el extranjero, se extienda y posiblemente se 

endurezca.  

Los canales por los que los shocks externos adversos afectarán a las economías nacionales varían de un país a otro. 

Las medidas de contención tomadas para frenar la propagación de la epidemia se han traducido en una fuerte 

desaceleración del crecimiento económico en China y entre los países del G7, dos potencias económicas cuyo 

desempeño tiene un impacto muy directo en el crecimiento de América Latina y el Caribe. Pero algunos países de la 

región dependen más de China, mientras que otros resultan más afectados por las economías del G7.  

También se puede esperar que los precios de los productos primarios disminuyan bruscamente, lo que tendrá 

consecuencias negativas para una región cuyas exportaciones dependen en gran medida de los recursos naturales. 

Pero algunos países son exportadores de petróleo, mientras que otros son importadores, y para estos el colapso de los 

precios del petróleo puede brindar algo de alivio. El tráfico aéreo se ha desplomado, dada la cancelación masiva de 

vuelos para evitar la propagación del virus. En consecuencia, el turismo ha sufrido un colapso. Es probable que esto 

tenga un impacto adverso en los países de la cuenca del Caribe, aunque menor en otros 

Un ejercicio de estimación más exhaustivo requiere integrar todos estos mecanismos en un modelo de la economía y 

vincular las estimaciones para cada país con un modelo coherente de la economía global. De nuevo, existe mucha 

incertidumbre acerca de un ejercicio de este tipo, ya que la relación entre las variables principales podría no ser la 

misma tras la crisis del Covid-19. Por lo tanto, hay que interpretar con suma precaución las cifras que surgen como 

resultado de este esfuerzo más exhaustivo. Considerando esta salvedad, el panorama general de la región de América 

Latina y el Caribe es desalentador (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Crecimiento del PBI real a precios de mercado.  

 

ENFOQUE COLOMBIA 

Después de un fuerte crecimiento en 2019, se espera que el PBI disminuya en 2020 debido a la epidemia de Covid-19, 

la caída de los precios del petróleo y las medidas de contención interna. Se espera que las políticas fiscales anticíclicas 

contribuyan parcialmente a reducir el impacto adverso en el consumo. La modesta reducción de la pobreza en 2019 

probablemente se revertirá en 2020. La profundidad y duración de la epidemia de Covid-19 y la recesión económica son 

aún inciertas. 

Principales indicadores macroeconómicos seleccionados. 

 

Fuente: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/211570SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

En el primer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo periodo 

de 2019pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

 Actividades inmobiliarias crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y 

calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  

 Construcción decrece 11,4%.  

 Industrias manufactureras decrece 4,5%.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/211570SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores decrece 3,9%.  

 
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Primer trimestre 

 

SINTESIS ECONOMICA COLOMBIA ABRIL 7 JULIO DE 2.020 

CUADRO 1. Indicadores Económicos: 

 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 

Las Variables macroeconómicas afectan directamente la adquisición de los elementos y componentes de la renovación 

y demás componentes; y que se tienen en cuenta son:  

- IPC Índice de Precios al Consumidor: El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación 

porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es 

representativa del gasto de los hogares del país1. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del 

gobierno como de los entes privados, al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico. 

En el mes de junio de 2020, el IPC registró una variación de -0,38% en comparación con mayo de 2020, ocho divisiones 

se ubicaron por encima del promedio nacional (-0,38%): Salud (0,33%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,21%), 

Educación (0,00%), Restaurantes y hoteles (- 0,04%), Información y comunicación (-0,06%), Alimentos y bebidas no 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
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alcohólicas (-0,11%), Recreación y cultura (-0,16%) y por último, Bienes y servicios diversos (-0,23%). Por debajo se 

ubicaron: Transporte (-0,53%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (- 0,53%), Muebles, artículos 

para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,58%) y por último, Prendas de vestir y calzado (-2,06%).  

TABLA 2. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto JULIO 2019 -2020. 

 

- Tasa de desempleo: Las tasas de empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) son indicadores de la evolución en el tiempo de, respectivamente, la proporción de personas que, 

estando en edad de trabajar, se encuentran ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de 

trabajar, se puedan emplear. 

Para el mes de mayo de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 21,4%, lo que significó un aumento de 

10,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,5%). La tasa global de participación se ubicó en 

55,2%, lo que representó una reducción de 7,9 puntos porcentuales frente a mayo del 2019 (63,1%). Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 43,4%, presentando una disminución de 13,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 

(56,4%).  

 
En mayo de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 24,5%, lo que 
representó un aumento de 13,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (11,2%). La tasa global de 
participación se ubicó en 59,6%, lo que significó una reducción de 6,7 puntos porcentuales frente a mayo del 2019 
(66,3%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 45,0%, lo que representó una disminución de 13,8 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes del 2019 (58,8%).  

 

Gráfico 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional - MAYO (2019 – 2020) 
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- Tasa de interés: La tasa para depósitos a término fijo (DTF) es un tipo de interés que se calcula a partir del promedio 

ponderado semanal por monto de las tasas promedios de captación diarias de los Certificados de Depósitos a Término 

a 90 – 180 – 360 días. 

Tabla 3. Valor DTF 90, CDT 180, CDT 360 días y TCC (para la vigencia desde el 06/07/2020 hasta el 12/07/2020) 

  

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales 

Las anteriores variables, son conocidas previamente por las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación de 

los servicios a contratar; Así que estos posibles incrementos en este punto, la entidad entiende que deben ser tomados 

en cuenta por lo posibles oferentes y en ningún momento el incremento de alguno o todos, puede ser trasladado a la 

entidad, como un sobre costo adicional, ya que ya que el incremento de estos precios son absolutamente predecibles y 

cuantificables, de acuerdo con el comportamiento del mercado y las políticas nacionales. 

4.1.2 CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA Y DATOS ESTADISTICOS DE LA ACTIVIDAD. 

 

Después de analizar la realidad y pronósticos de la economía colombiana tanto en un ámbito regional, global y tomando 

estadísticas internas oficiales, es indispensable estudiar el sector o segmento económico donde se desarrollará nuestro 

objeto contractual y para eso es indispensable conocer la principal actividad económica del objeto contractual. 

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más 

precisa, las cámaras de comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas. 

El Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia 
hecha y revisada por el DANE., y según la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C., De acuerdo a las 3 
cotizaciones recibidas se analizaron las actividades económicas más comunes entre estas y las empresas que puede 
suministrar los servicios para REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS 
ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE 
DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL 
LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF. GRUPOS 1 Y 2; en las actividades 
económicas de la SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN en las divisiones 41 Construcción de edificios – 42 Obras de 
ingeniería civil – 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, en los grupos 
411 al 439. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales
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Específicamente esta actividad económica se mide estadísticamente por el DANE en el macro sector de la 

CONSTRUCCIÓN, la cual es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición 

y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración 

de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan 

indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general.  

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del Indicador 

de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolución trimestral de la inversión 

real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB 

trimestral del subsector. 

En el primer trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 9,2% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):  
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 16,5%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 9,1%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 8,7%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de la construcción decrece en 11,4%, explicado por:  

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 12,4%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil decrece 2,1%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 10,1%.  
 

Tabla 4. Construcción Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Primer trimestre 
 

 
 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) octubre 2019-febrero 2020 con corte a marzo 06 
de 2020pr. 
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- Empleo 
En el trimestre móvil (noviembre 2019 - enero 2020), el número de ocupados en el total nacional fue 22.393 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,1% de los ocupados. Respecto al 
trimestre móvil (noviembre 2018 - enero 2019), la población ocupada en el total nacional aumentó 0,2%, mientras que 
los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 2,1%.  
 
Para el trimestre móvil (noviembre 2019 - enero 2020), 1.587 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 83,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.332 miles de personas) y el 16,1% (255 miles de 
personas) en centros poblados y rural disperso. 
 
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2017 
(ene - mar) - 2020pr (nov 2019 - ene 2020). 

 
- Producción de Cemento Gris 

En enero de 2020, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.041.161 toneladas, con un crecimiento de 
12,2% respecto a enero de 2019. A su vez, los despachos nacionales de cemento aumentaron 8,5% en contraste con 
enero de 2019. 
 
Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2018 (enero) – 
2020pr (enero). 
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- Licencias de Construcción 
En diciembre de 2019, se licenciaron 4.000.767 m2 lo que significó un crecimiento de 107,7% del área total aprobada 
con respecto a diciembre de 2018. El área aprobada para vivienda presentó un crecimiento de 131,8% respecto a 
diciembre de 2018, al pasar de 1.383.949 m2 a 3.208.685 m2 registrados en diciembre de 2019. Este resultado obedece 
al crecimiento en el área aprobada para vivienda diferente de interés social y la vivienda de interés social VIS de 75,8% 
y 316,4% respectivamente. 
 
Gráfico 6. Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda 302 municipios 
2017 (diciembre) – 2019pr (diciembre). 

 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda11 e Índice de Costos de la Construcción Pesada12 
 
En enero de 2020, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual de 0,87%, 
frente a diciembre de 2019. En enero de 2020 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una 
variación mensual de 0,98%, frente a diciembre de 2019. 
 
Gráfico 7. Variación mensual del ICCV e ICCP Total nacional 2017 – 2020pr (enero)  
 

 
 

El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los principales 
insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un importante punto de referencia para la actualización 
de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción. 
 
Por grupos de costos, durante el mes de enero de 2020, la mayor variación mensual la registró el grupo Mano de Obra 
con 1,99%, frente a diciembre de 2019.  
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En el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo Mano de Obra registró la mayor variación positiva con 
3,19%, durante el mes de enero de 2020 en comparación con diciembre de 2019. 
 
Gráfico 8. Variación mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos Total nacional 2015 (enero) – 
2020pr (enero). 
 

  
Índice de Precios del Productor13 En febrero de 2020, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó un crecimiento de 0,86%, respecto a enero de 2020. Según la clasificación CUODE, el IPP para 
consumo intermedio presentó una variación de -0,42% con relación al mes de enero de 2020. 
 
Gráfico 9. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2010 – 2020pr (febrero). 
 

 
 

Si bien la tendencia positiva en el sector se evidencia en los primeros meses de 2020 con incrementos en precio y una 

demanda fuerte, en línea con nuestra expectativa, el COVID-19 impone retos importantes a la economía global. 

En nuestra opinión, la actual coyuntura tendrá un impacto mixto en el sector. Los importadores de material podrán ver 

afectado su desempeño dada la  devaluación del peso, encareciendo el costo de algunos materiales de construcción 

como hierro, acero, vidrios,  etc. Del lado de los productores de cemento, concreto y premezclados, se podrán beneficiar 

al tener capacidad de producción suficiente para abastecer la demanda interna. Sin embargo, en caso de que se genere 

un impacto fuerte, como en España e Italia, es posible que se afecte la demanda si se empiezan a aplazar las 

ejecuciones de obras y que esto implique que la tendencia alcista en el precio no continúe durante el periodo que dure la 
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crisis. En cuanto a la construcción residencial y no residencial, su desarrollo en el corto plazo también podría verse 

afectado por retrasos en construcciones de obra. 

FUENTE:https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica 

sectorial/sector-cemento/impacto-coronavirus-sector-construccion 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y ASPECTOS REGULATORIOS: La ejecución general de servicios de 

construcción y obra deberá cumplir con estándares mínimos de confort, calidad y manejo ambiental dados en los 

parámetros de construcción sostenible, que involucra una ejecución con calidad verde donde se evidencie la eficiencia 

energética, el uso adecuado de los recursos y buenas prácticas de arquitectura.  

Así las cosas, se resalta el siguiente compendio de normas a tener en cuenta:  

NORMA 

1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 

3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 

4 
Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones 

Sismo Resistentes” - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 
de la Ley 400 de 1997 

5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas 

6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 

7 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 

8 NFPA - National Fire Protection Administration. 

9 ASTM - American Society for Testing Materials. 

10 
Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, OSHA, 

SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Protección Social, y la secretaría Distrital de Ambiente 

11 EIA/TIA-568B.3. Optical fiber cabling standard 

12 EIA/TIA-569A. Commercial Building Estándar for Telecommunications pathways and spaces. 

13 
EIA/TIA-606A. The administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 

Buildings. 

14 J-STD-607-A. Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications ultima edición. 

15 
ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international Electrotechnical 

Commission 

16 Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple. 

17 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises. 

18 ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings. 

 

Fuente: tecnoconstruccion.com.co - infraestructura.org.co - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - 
colombiacompra.gov.co 
De igual forma, es aplicable para el presente proceso de contratación, las normas que regulan la Contratación Estatal las 
cuales en su orden corresponden a Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 
de 2015. 

Además, para determinar la necesidad para REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 
PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA UBICADOS EN BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO 
NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA 
PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF. GRUPOS 1 Y 2, es necesario tener 
en cuenta: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica%20sectorial/sector-cemento/impacto-coronavirus-sector-construccion
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica%20sectorial/sector-cemento/impacto-coronavirus-sector-construccion
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i. Obras de Mantenimiento de Tipo Preventivo: Son los tipos de mantenimientos que se deben realizar en las 
instalaciones anteriormente descritas, que comprenden tanto el ámbito de obra civil, como de obra eléctrica, que tienden 
a detectar y prevenir inconvenientes tales como la presentación de filtraciones de agua en partes de las edificaciones, 
falencias del flujo eléctrico o de alguna de las instalaciones domiciliarias. Es oportuno realizar este tipo de obras de 
forma periódica y planificada en modo tal de prevenir y evitar dichos inconvenientes y garantizando así las mejores 
prestaciones de servicio de dichas instalaciones y las condiciones de trabajo para quienes allí laboran. 

 
ii. Obras de Mantenimiento de Tipo Correctivo: Es aquella obra correctiva no planificada de las fallas que se 
presentan y que no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de la causa de su origen. El oferente deberá realizar 
este mantenimiento correctivo a todo costo, incluyendo el suministro de materiales de buena calidad y suministro de 
mano de obra especializada para este mantenimiento. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades que presenta esta sede, se concluye que se hace necesario desarrollar obras de 
mantenimiento de tipo correctivo como obras de mantenimiento de tipo preventivo. 
 

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 

Para analizar la demanda del sector se tuvieron en cuenta las condiciones bajo las cuales se han adquirido estos 
elementos anteriormente en el ICA.  Y presentamos los procesos como referencia. 
 

4.2.1 ANTECEDENTES INTERNOS 
 

En años anteriores el ICA contrató servicios de obra si bien no contienen características similares con la contratación 
pretendida, los presentamos ya que de esta manera podemos verificar las condiciones en las que se ha contratado los 
servicios de obra en años anteriores.  

Detalle del Proceso Número GC-SA-126-2017 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

Tipo de Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del Proceso Celebrado 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

Clase [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

Detalle y Cantidad del Objeto a 
Contratar 

MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA SECCIONAL 
BELLO ANTIOQUIA. 

Cuantía a Contratar $ 237.987.848 

Tipo de Contrato Obra 

Garantías exigidas 

Seriedad de la oferta 
Cumplimiento 
Calidad de los servicios 
Pago de salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales 
Estabilidad y calidad de la obra 

OFERENTES QUE PARTICIPARON Se presentaron 2 ofertas: 
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ 
AGA CONSTRUCCIONES & INGENIERIA S.A.S. 

FACTORES DE PONDERACIÓN  OFERTA ECONÓMICA 200 Puntos  

 FACTOR TECNICO 800 Puntos 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TECNICA MAXIMO 800 PUNTOS 

Criterio 1: Sistema de control de calidad: 100 Puntos 

Criterio 2: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el DIRECTOR DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 

150 Puntos 

http://www.ica.gov.co/
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Criterio 3: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el RESIDENTE DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 

150 Puntos 

Criterio 4: Apoyo a la industria nacional 100 Puntos 

Criterio 5: PROGRAMACIONES 200 Puntos 
 

EXPERIENCIA SOLICITADA El proponente deberá acreditar experiencia general, como DOS (2) contratos ejecutados, los 
cuales deben corresponder a cualquiera de los contratos registrados en el RUP codificados en 
uno o más de los clasificadores de bienes y servicios UNPSPSC, antes definidos y cuya sumatoria 
de las cuantías deberá ser igual o superior al presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV. En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia 
podrá ser acreditada conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los 
contratos acreditados por los integrantes del consorcio o unión temporal deberá ser igual o 
superior al valor del 100% del presupuesto total del presente proceso. 

Indicadores Financieros y 
Organizacionales 

LIQUIDEZ >= 1.8 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 60% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 1 VECES 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 5% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 5% 

 

Detalle del Proceso Número GC-SA-109-2017 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

Tipo de Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del Proceso Celebrado 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

Clase [721029] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

Detalle y Cantidad del Objeto a 
Contratar 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL LABORATORIO DE DIAGNOTICO 
VETERINARIO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECCIONAL ATLANTICO 

Cuantía a Contratar $ 193.465.294 

Tipo de Contrato Obra 

Garantías exigidas 

Seriedad de la oferta 
Cumplimiento 
Calidad de los servicios 
Pago de salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales 
Responsabilidad civil extracontractual. (Póliza) 
Estabilidad y calidad de la obra 

OFERENTES QUE PARTICIPARON Se presentaron 3 ofertas: 
GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA. 
CONSORCIO ICA 2.017 
UNIÓN TEMPORAL ICA ATLANTICO C&P 2017 

FACTORES DE PONDERACIÓN  OFERTA ECONÓMICA 200 Puntos  

 FACTOR TECNICO 800 Puntos 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TECNICA MAXIMO 800 PUNTOS 

Criterio 1: Sistema de control de calidad: 100 Puntos 

Criterio 2: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el DIRECTOR DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 

150 Puntos 

Criterio 3: Experiencia y formación adicional a la mínima 
requerida para el RESIDENTE DE OBRA. Aquí se califica 
bajo dos condiciones para asignar puntajes de 150 o 100 
puntos dependiendo la experiencia 

 
 

150 Puntos 

Criterio 4: Apoyo a la industria nacional 100 Puntos 

Criterio 5: PROGRAMACIONES 200 Puntos 
 

http://www.ica.gov.co/
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EXPERIENCIA SOLICITADA El proponente deberá acreditar experiencia general, como DOS (2) contratos ejecutados, los 
cuales deben corresponder a cualquiera de los contratos registrados en el RUP codificados en 
uno o más de los clasificadores de bienes y servicios UNPSPSC, antes definidos y cuya sumatoria 
de las cuantías deberá ser igual o superior al presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV. En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia 
podrá ser acreditada conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los 
contratos acreditados por los integrantes del consorcio o unión temporal deberá ser igual o 
superior al valor del 100% del presupuesto total del presente proceso. 

Indicadores Financieros y 
Organizacionales 

LIQUIDEZ >= 1.5 VECES 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 73% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 0.8% 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 5% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 5% 

 

4.2.2 ANTECEDENTES EXTERNOS 

 

Analizado el portal de contratación - Colombia Compra Eficiente, SECOP-, el Instituto Colombiano 

Agropecuario verificó los procesos licitatorios que superaran los cien millones ($100.000.000), encontrando 

la siguiente información: 

Detalle del Proceso Número: SA-04-2018 

RAMA JUDICIAL 

Tipo de Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del Proceso Celebrado 

Asociado al Acuerdo de Paz No 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Familia [7212] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 

Clase [721015] Servicios de apoyo para la construcción 

Detalle y Cantidad del Objeto a 
Contratar 

Realizar las obras civiles para las adecuaciones locativas (pintura, 
reubicación, cerramiento, arreglo desagües, reconstrucción y nivelación de 
drenajes, construcción de enfermería, suministro e instalación vidrio de 
seguridad e impermeabilización de azotea) en el edificio Juan Benavides 
Maceas de Santa Marta – Magdalena 

Cuantía a Contratar $ 299,247,571 

Moneda de Pago Peso Colombiano 

Tipo de Contrato Obra 

OFERENTES QUE PARTICIPARON Se presentaron 7 ofertas: 
NESTRO ROJAS TORRES – VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS 
LTDA. – BUSSINES CENTER WAL S.A.S. – OBRAS Y PROYECTOS 
INTEGRALES LTDA. – CARLOS MARIO MENDOZA – G.S. INGENIERIA 
S.A.S. – CONSORCIO CONSTRUCCIONES BER-HE. 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN  OFERTA ECONÓMICA 400 Puntos  

 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 Puntos 

 FACTOR TECNICO 500 Puntos 
Para la evaluación del factor técnico se presenta así: Experiencia adicional 
Director de Obra. 200 Puntos Experiencia adicional Residente de Obra. 200 Puntos 
Experiencia adicional Maestro, Técnico o Inspector de Obra 100 Puntos. 
Según los años de experiencia, se aplicará regla de 3 para la asignación de 
puntaje, teniendo como factor común los años máximos de experiencia exigidos 
para cada rol ponderable, y se otorga el máximo puntaje al de mayor experiencia. 

EXPERIENCIA SOLICITADA Hasta cinco (5) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto contemple la Construcción, Remodelación, 
Mejoramiento, Rehabilitación y/o Adecuación de Edificaciones, cada una por al 
menos el 20% del valor del Presupuesto Oficial establecido. La sumatoria del valor 
de las certificaciones, deberá ser igual o superior al Presupuesto Oficial 
Establecido para el proceso. 

Indicadores Financieros y 
Organizacionales 

LIQUIDEZ >= 1.5 VECES 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 55% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 2 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 0% 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 0% 

 

Detalle del Proceso Número: SA-MC-MS-008-2018 

SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE 

Tipo de Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del Proceso Celebrado 

Asociado al Acuerdo de Paz No 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Familia [7214] Servicios de construcción pesada 

Clase [[721411] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar REHABILITACION Y MANTENINIMENTO DEL SISTEMA DEL 
MICRACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA REDONDA, CONSISTENTE 
EN AMPLIACIÓN DE REDES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN 
LA VEREDA CUCHARAL, Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO 
PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE EN LA VEREDA LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Cuantía a Contratar $ 215,422,708 

Moneda de Pago Peso Colombiano 

Tipo de Contrato Obra 

OFERENTES QUE PARTICIPARON Se presentó 1 oferta: 
CONSORCIO ACUEDUCTO SUCRE 2018 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

 
 
Para la evaluación del factor técnico se presenta así: Experiencia Director de Obra. 100 
Puntos  
Experiencia profesional en el área ambiental. 50 Puntos  
Experiencia Maestro, Técnico o Inspector de Obra 50 Puntos. 
50% del puntaje según los años de experiencia, se aplicará un criterio de tres factores 
para asignar el puntaje, de 1 año a ≤a 5 años 40% puntaje, de  5 años a ≤a 10 años 60% 
del puntaje y  >a 10 años 100% del puntaje. 
El restante 50% del puntaje a la experiencia especifica. 
 

EXPERIENCIA SOLICITADA El proponente deberá demostrar haber reportado como experiencia certificada en el 
registro único de proponentes la ejecución de tres (3) contratos por un valor igual o 
superior a una (1) ves el presupuesto oficial expresado en SMMLV y que contenga los 
siguientes códigos UNSPSC 

Indicadores Financieros y 
Organizacionales 

LIQUIDEZ >= 17  VECES 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 5% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 10 
RANTABILIDAD DEL PATRIMINIO >= 4% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 4% 

ANALISIS ANTECEDENTES INTERNOS Y EXTERNOS  

En los procesos de contratación podemos resaltar que el factor de calidad las entidades decidieron puntuar por 

experiencia de los profesionales de acuerdo a su número de años en algunos casos por regla de tres y en otros por 

medio de tres factores otorgando mayor porcentaje de puntaje a los que mayor experiencia presentaran en los 
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diferentes roles exigidos como director de obra, residente y maestro, las garantías que se exigieron en las pólizas 

fueron Cumplimiento, Calidad de los servicios, Pago de salarios y Responsabilidad Civil.   

Además, existen aspectos de interés que pueden ser replicados en el proceso que se pretende contratar, y el primero 

en resaltar es que las capacidades del personal son fundamentales para adjudicar importancia a los criterios 

ponderables tal como se explica en el párrafo anterior, otro factor importante es de la forma de selección para la 

evaluación económica o el monto de las garantías que serán solicitadas al futuro contratista y determinar los 

indicadores financieros.  
 

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA:  

 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: Existen numerosos compradores, que van desde los gobiernos a los 

consumidores individuales; Los proveedores incluyen subcontratistas y proveedores de materiales de construcción, en 

donde los primeros tienden a ser más pequeños y más numerosos que los segundos. En cuanto a las barreras de 

acceso a la industria, éstas no son consideradas como altas, sin embargo, las empresas nuevas, para ser competitivas 

frente a las tradicionales firmas de contratistas de grandes proyectos, deben ser capaces de ofrecer una amplia gama de 

valores agregados en cuanto a diseño y gestión de proyectos.   

Por otra parte, la industria de la construcción es muy sensible a los resultados macroeconómicos, lo que significa que el 
atractivo de mercado de un país en particular puede variar significativamente de un año a otro.  
La demanda en el sector se ve altamente influenciada por las decisiones de los agentes que optan por la contratación de 
servicios de reparación y/o remodelación en lugar de nuevas construcciones, y por las decisiones de alquilar o arrendar 
propiedades en lugar de comprar. La rivalidad se intensifica por el gran número de competidores y la relativa facilidad de 
aumentar la producción en respuesta a la demanda, lo anterior se facilita por el hecho de que los costos de inicio de 
obras son relativamente bajos.  
 

 Compradores: Para el caso específico del sector público, los servicios requeridos relacionados con el sector 
constructor, suelen ser objeto de licitaciones públicas, donde los criterios de selección de la oferta ganadora varían de 
un país a otro, pero el precio es por lo general el factor más relevante. En términos generales, los contratistas de la 
construcción tienen poco poder de fijación de precios en este sector del mercado, y en consecuencia las entidades 
cuentan con un poder de compra fuerte. En contraste, en el sector residencial los precios obedecen a las reglas 
habituales de la oferta y la demanda, y con muchas compañías ofreciendo casas y muchos individuos comprando, es 
difícil ejercer poder de compra. 
 

 Proveedores: Para los agentes contratista o prestadores de servicios de obra y construcción, los proveedores se 
definen como aquellas empresas productoras de materiales de construcción y los subcontratistas que ofrecen servicios 
especializados y complementarios de construcción.  

 
El sector de materiales de construcción típicamente es concentrado. El Cemento y los materiales similares son de 
consumo masivo, por lo tanto los beneficios se encuentran determinados por la producción de las economías de escala, 
y las ventajas competitivas generadas por la existencia de sistemas de distribución bien desarrollados. Dado lo anterior, 
es común encontrar sólo cuatro o cinco empresas que dominan la producción de cemento en un país. En Colombia 
específicamente, diez empresas representan toda la capacidad nacional de cemento, sin embargo Cementos Argos 
Colombia posee gran parte o la totalidad de las acciones en ocho de ellas, lo que aumenta su poder como proveedor.  
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR: Según la necesidad concreta del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería, las agremiaciones y asociaciones a considerar en el estudio son las de profesionales 
que agrupan las aéreas en arquitectura e ingeniería civil, cuyas decisiones afectan el mercado objeto de estudio del 
presente proceso a saber: 
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Gremio o Asociación Enlace 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co  

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org  

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y 

Mecánicos 
www.aciem.org  

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental 
www.acodal.org.co  

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co  

Asociacion de Profesionales de la Ingeniería y la 

Construcción – SOTECC 
www.sotecc.org.co  

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, ACODAL 
www.acodal.org.co  

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co  

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de 

la refrigeración, ACAIRE 
www.acaire.org  

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com  

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.protic.org/
http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
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Gremio o Asociación Enlace 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en 

Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV 
  

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, 

ACTOS 
www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, 

ACOAGUA 
  

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos 

en el Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS 
www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org  

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf  

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 

ASCOLPAT 
www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

 

4.4   VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: La disponibilidad presupuestal que Instituto Colombiano Agropecuario ICA asigna para 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS 

LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 

VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO 

NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF. GRUPOS 1 Y 2, asciende hasta la suma de SESENTA Y 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 63.875.000) VALOR DEL GRUPO 1: 

http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
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$19.448.740 y VALOR DEL GRUPO 2: $44.426.260, incluido IVA y demás impuestos, gastos, tasas, 

contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la 

entidad y al Análisis del sector realizado por el Grupo de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento.; Para 

determinar el presupuesto oficial requerido en el proceso contractual, se procedió a realizar el estudio de mercado con 

base en: Consulta revista especializada en precios de construcción Construdata No.193, Construprecios de marzo de 

2020, consulta de listado de precios oficiales de la Gobernación de Cundinamarca, cotizaciones de Aza Ingeniería y de 

Stewart Stevenson y se obtuvo valores unitarios de cada una de las actividades de obra y se estimó el valor de la 

contratación así  

GRUPO 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS 
      

ITEM  DESCRIPCION 
UN. CAN.  V/UNIT.  V/TOT. 

1 
MANTENIMIENTO PLANTAS  
ELECTRICAS       $19.448.740  

1.1 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
plantas eléctricas que incluye cambio de 
filtros de aceite, filtros de combustible, filtros 
de aire, cambio de baterías, precalentador 
(según sea el caso), diagnóstico (si no está 
funcionando), tarjetas de control (según el 
caso), automatización de carga de 
combustible (según el caso) y elementos 
adicionales que sean necesarios para su 
correcto funcionamiento. Para las plantas 
eléctricas ubicadas en las sedes, Tibaitata 
Mosquera LNDF y CEISA Universidad 
Nacional Bogotá. Así:                                                                                                                                          
Planta Eléctrica Marca LOVOL de 143 KW, 

ubicada en TIBATAITA MOSQUERA 
Requiere cambio: DE FILTROS DE 
COMBUSTIBLE, FILTRO IDE ACEITE, 
FILTRO DE AIRE, DE REFRIGERANTE, DE 
BATERÍAS. INSTALAR PRECALENTADOR, 
CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIAS, 
PRUEBA EN VACÍO, ACTUALIZACION DE 
LA TARJETA DEL TABLERO DE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA 
PLANTA, AJUSTE DE TORNILLERÍA. 
ABRIR VENTANA PARA ACEDER A 
TOTALIZADOR, CONEXIÓN AUTOMÁTICA 
ENTRE LOS DOS TANQUES EL DE BASE 
Y EL DE RESERVA (SI ES NECESARIO). 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
SERVICIO.                                                                                                                                   
Planta Eléctrica Marca PERKINS de 44 KW, 

ubicada en TIBATAITA MOSQUERA 
Requiere cambio: DE FILTROS DE 
COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, 
FILTRO AIRE, DE REFRIGERANTE, DE 
BATERÍAS. INSTALAR PRECALENTADOR, 
CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIAS, 
PRUEBA EN VACÍO, AJUSTE DE 
TORNILLERÍA, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE NO 
SE ENCUENTRA EN SERVICIO. SE 
REQUIERE REALIZAR UN DIAGNOSTICO.                                                                                                                                               

GL 1  $19.448.740  $19.448.740  
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Planta Eléctrica Marca POWER LINK de 

438 KW ubicada en CEISA Bogotá. 
Requiere: CAMBIO DE FILTROS DE 
COMBUSTIBLE, DE ACEITE, DE AIRE DE 
REFRIGERANTE, DE BATERÍAS, 
PRECALENTADOR, PRUEBA EN VACÍO, 
AJUSTE DE TORNILLERÍA, CAMBIAR 
TOTALIZADOR REF. DM1N 1600. 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
SERVICIO.                                                                                                                                                                                                     
Planta Eléctrica Marca LUMA de 125 KW 

ubicada en CEISA Bogotá. Requiere: 
CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, 
DE ACEITE, DE AIRE, DE 
REFRIGERANTE, DE BATERÍAS, 
PRECALENTADOR, PRUEBA EN VACÍO, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, AJUSTE 
DE TORNILLERÍA.  ACTUALMENTE NO SE 
ENCUENTRA EN SERVICIO. SE 
REQUIERE REALIZAR UN DIAGNOSTICO. 

 
GRUPO 2 TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, INCLUYE 
CONSTRUCCION DE CASETA.    
 

ITEM  DESCRIPCION UND. CANT.  V/UNIT.  V/TOT. 

2 TRANSLADO PLANTA ELECTRICA LNDV       $18.437.784  

2.1 

Traslado de planta eléctrica LUMA de 
125KW ubicada en CEISA, el traslado es 
dentro del mismo complejo en CEISA, para 
ubicarla en la caseta que se va a construir. 

UN 1 $1.400.000  $1.400.000  

2.2 

Suministro e instalación de Transferencia 
Automática para 500A, 150KVA a 220VAC, 
3 Fases, 4 Hilos en cofre de Acero Cold 
Rolled. Incluye control de transferencia, 
muletillas de operación automático-manual. 
Todo debidamente marcado. Con 
certificación RETIE 

UN 1 $4.200.000  $4.200.000  

2.3 

Suministro e instalación de acometida doble 
cable Cu THWN-2/THHN 90° C 2X(3X4/0 F 
AWG + 4/0 N AWG + 3/0 T AWG), incluye 
ductos 4", accesorios de fijación, capacetes, 
cajas de paso. En conformidad con normas 
del O.R, RETIE y NTC-2050 

Ml 15 $527.000  $7.905.000  

2.4 
Puesta a tierra planta eléctrica, debe 
cumplir norma NTC-2050 y RETIE 

Und 1 $360.728  $360.728  

2.5 

Diseño, construcción e instalación de 
tablero de distribución general, cofre 16, 
para alojar totalizador general de 500A y  
interruptores termo magnéticos tripolares de 
caja moldeada 1x400A (1),  1x125A (1), 
3x100A (3), 3x80A (3), con espacio para 
reservas, DPS, barraje de fase neutro y 
tierra, incluye: Obras civiles, conexionado 
de circuitos existentes, marquillado, termo 
magnéticos, retiro de tablero existente. 
Cumplimiento de normas NTC 2050 y 
RETIE 

Und 1 $4.240.000  $4.240.000  
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2.6 
Puesta a tierra tablero de distribución 
general, debe cumplir norma NTC-2050 y 
RETIE 

Und 1 $332.056  $332.056  

  
    

 
 
 

  
 

3 CASETA PLANTA ELECTRICA       $15.670.504  

3.1 
Suministro e instalación de cerramiento en 
polisombras h=2.00 m 

ML 27,00 $14.166  $382.482  

3.2 Localización y replanteo M2 15,00 $2.195  $32.925  

3.3 Excavación manual M3 6,25 $25.924  $162.025  

3.4 Solado de limpieza e=5 cms M2 0,78 $259.046  $202.056  

3.5 Relleno en recebo común compactado M3 5,47 $68.530  $374.859  

3.6 Cargue y retiro de sobrantes y escombros M3 7,81 $45.334  $354.059  

3.7 
Construcción de dado de 40x40 cms h=35 
cms en concreto  

M3 0,45 $598.608  $269.374  

3.8 
Construcción de pedestal de columna 
sección 25x25 cm. h=60 cm. en concreto 
reforzado 

M3 0,30 $732.886  $219.866  

3.9 
Placa de contrapiso en concreto reforzado 
e=0.20 m, 3.000 psi 

M2 15,00 $150.910  $2.263.650  

3.10 Acero de refuerzo corrugado D=1/2 y D=3/8 KG 222 $4.724  $1.048.728  

3.11 
Levante de mamposteria h= 0.40 m, en 
ladrillo prensado a la vista 

M2 4,44 $87.104  $386.742  

3.12 

Suministro e instalación de cerramiento en 
malla galvanizada eslabonada calibre 10, 
angulo, tubo cuadrado estructural 
135x135x600 mm, con pintura anticorrosiva 
y esmalte 

M2 21,40 $194.115  $4.154.061  

3.13 

Suministro e instalación de puerta doble 
hoja de 1.90x2.20 m con tubo metálico y 
malla galvanizada eslabonada; incluye 
cerradura 

UN 1,00 $1.121.247  $1.121.247  

3.14 
Suministro e instalación de estructura 
metálica PHR C 160x60x15 mm, para 
soporte de cubierta 

ML 71,26 $40.522  $2.887.598  

3.15 
Suministro e instalación de cubierta termo-
acústica  UPVC Forte color verde o rojo 
exterior/blanco interior 

M2 24,65 $63.388  $1.562.514  

3.16 
Suministro e instalación de caballete fijo 
para teja termo acústica 

ML 5,50 $45.149  $248.320  

4 INSTALACIONES  ELECTRICAS CASETA       $886.796,5  

4.1 

Salida para iluminación. Incluye conexión 
con toma corriente doble y clavija, caja 
fundida, tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 
AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, 
ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto 
y PVC empotrado en muros) y retiro de 
cableado existente. Todos los elementos 
deben tener certificación RETIE 

Und 2 $160.000  $320.000  

4.2 

Luminaria tipo hermética LED de 
sobreponer o descolgar en techo, 2x18 T8 
DL, IP65, 36 Watios, 89 lm/w , temperatura 
de color 6500 k, 40.000 horas, flujo 
luminoso 4500 lm, dimensiones de 122 x 
8,5 x 7,5 cms, Sylvania, Philips o mejor 
calidad 

Und 2 $151.150  $302.300  
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4.3 

Salida para toma corriente doble, con polo a 
tierra (Tomacorriente normal, tipo legrand o 
similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG 
THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. 
Incluye cableado, cajas, accesorios de 
fijación, Ductos PVC (En muros) y EMT 
(Sobre Cielo Raso) y Marquillado 

Und 1 $160.800  $160.800  

4.4 

Salida con interruptor sencillo. incluye cajas, 
tapas, cableado en cable de Cu 7 Hilos No. 
12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, 
ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo 
Raso) 

Und 1 $103.696,5  $103.696,5  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       $34.995.085  

  ADMINISTRACION    19%   $6.649.066  

  IMPREVISTOS    2%   $699.902  

  UTILIDAD    5%   $1.749.754  

  TOTAL AIU    26%   $9.098.722  

  IVA S/UTILIDAD   19%   $332.453  

            

  TOTAL        $44.426.260  

 

Para la presentación de la oferta económica esta se debe realizar en el formato dispuesto para esto, la oferta no podrá 
sobrepasar el valor unitario de cada servicio y/o repuesto, como tampoco podrá sobrepasar el valor total de referencia 
que es la sumatoria del valor unitario de cada uno de los servicios y elementos a adquirir. 
 
A continuación, se detallan los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales que están vigentes hasta el 
31 de diciembre de 2019; el presente análisis se apoya en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación de la Agencia Colombia Compra Eficiente- M-MACPC-14-:  
 

Acuerdo comercial 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON 

APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Entidades generales del nivel nacional  

Alianza 

Pacífico 

Chile 

Bienes y servicios 

$204.659.000 COP 

Servicios de construcción 

$20.469.524.000 COP 

Perú 

  Bienes y servicios 

$388.921.000 COP 

Servicios de construcción 

$20.469.524.000 COP 

México 

Bienes y servicios 

$204.695.000 COP 

Servicios de Construcción* 

$10’335.931 USD 

Canadá 

Bienes y servicios 

$241.786.000 COP 

Servicios de construcción 

$20.469.524.000 COP 

Chile 

Bienes y servicios 

$204.663.000 COP 
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Acuerdo comercial 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON 

APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Entidades generales del nivel nacional  

Servicios de construcción 

$20.466.258.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios 

$292.117.000 COP 

Servicios de construcción 

$20.865.500.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 

$532.090.000  COP 

Servicios de construcción 

$20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos 

y Costa Rica 

Bienes y servicios 

$241.786.000 COP 

Servicios de construcción 

$20.868.078.000 COP 

México 

Bienes y servicios* 

$80.317 USD 

Servicios de construcción* 

$10’441.216 USD 

Triángulo 

Norte 

El Salvador 
Valor de la menor cuantía de la Entidad Guatemala 

Honduras 

Unión Europea 

Bienes y servicios 

$532.129.000 COP 

Servicios de construcción 

$20.466.500.000 COP 

 

Y aplicando estos valores tenemos: 

 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto del Proceso 

de Contratación en el 

rango de valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico 

Chile  Si NO No NO 

México  Si NO No NO 

Perú  Si NO No NO 

Canadá  Si NO No NO 

Chile Si NO No NO 

Corea  Si NO No NO 

Costa Rica Si NO No NO 

Estados AELC  Si NO No NO 

Estados Unidos  Si NO No NO 

México  Si NO No NO 

Triángulo Norte 

El Salvador  Si Si No SI 

Guatemala  Si Si No SI 

Honduras  Si Si No SI 

Unión Europea  Si NO No NO 

Comunidad Andina  N/A N/A No SI 
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4.5  ANÁLISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. 

 

Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la solidez financiera y 
económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en 
el proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, 
requeridas del adjudicatario y adicionalmente se tiene en cuenta el régimen tributario al que pertenezca, por ello se 
solicitará el RUP calculados sobre la información con corte a 31 de diciembre de 2019  para las empresas que al cierre 
de este proceso tengan el RUP actualizado y en firme hasta el cierre del proceso. 
 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, que demuestren interés en 
participar en el presente proceso de contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el 
fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad con los 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y en 
el Decreto 1082 de 2015, inscripción que debe estar en firme y vigente. 
Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán aportar la información financiera antes solicitada de cada uno de sus 
integrantes, con las mismas exigencias. 
 
Para obtener otra fuente de información para determinar lo indicadores tantos financieros como organizacionales, se 

acudió a la consulta de Estados Financieros Por Sector Económico según CIIU,  en las divisiones: 

 41 Construcción de edificios. 

 42 Obras de ingeniería civil.  

 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 

Encontrando reporte en el aplicativo PIE (Portal de Información Empresarial) de la superintendencia de sociedades y se 

tomó una muestra de 1943 empresas, de estas empresas se tomó una muestra representativa donde el factor 

condicionante fue que la liquidez fuera mayor o igual a uno (1), y se obtuvo una muestra de 1384 empresas y 

obtuvimos los indicadores de referencia del sector o segmento del mercado para este proceso. 

TABLA 5. Superintendencia de Sociedades – PIE: 

FUENTE DATOS / INDICADOR LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA DE 

INTERESES 
RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

PIE – SUPERSOCIEDADES 
Promedio 1384 empresas 

3.5 veces 47% 8,9 veces 22% 15% 

 

Ya con esta información de las 1384 empresas de las actividades económicas de los grupos en los grupos 411 al 439, 
se procede a ajustar los indicadores para favorecer la participación del mayor número de empresa en esta licitación 
teniendo como referencia el umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2020) Valor Umbral $380.778.000, sin que 
estos ajustes signifique rebajar la idoneidad y capacidad de los futuros contratista, prevaleciendo condiciones 
financieras y organizacionales  que le permitan a los oferentes cumplir a cabalidad y sin ningún riesgo con el objeto 
contractual de este proceso.   
 
CAPACIDAD FINANCIERA: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el RUP debe ser presentado por cada 
uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. (Ver nota 1) 
La capacidad financiera del oferente, como requisito mínimo, se verificará con base en los factores financieros 
denominados: a) índice de endeudamiento, b) índice de liquidez c) razón de cobertura de Intereses y d) capacidad 
organizacional, que se revisarán con fundamento en la información del certificado de inscripción en el registro único de 
oferentes – RUP, el cual se debe adjuntar a la oferta. 
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La verificación a continuación señalada, se realizará de manera independiente para cada uno de los grupos ofertados. 
Así las cosas, el proponente ya sea individual, Consorcio o Unión Temporal, deberá cumplir con los indicadores 
financieros, calculados sobre la información con corte a diciembre 31 de 2.019, los cuales que se relacionan a 
continuación: 
 

a) Índice de Liquidez: (activo corriente / pasivo corriente) Debe demostrarse una liquidez igual o superior a tres 
veces (3). 
 

b) Nivel de Endeudamiento: (pasivo total / activo total) Debe demostrarse un endeudamiento igual o menor a 
sesenta por ciento (60%). 
 

c) Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente igual o mayor al Cien por ciento (100%) del 
presupuesto estimado para la contratación, SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 63.875.000). 

 
d) Razón de cobertura de intereses: (utilidad (G o P) actividades de operación / costos financieros) Debe 

demostrarse una cobertura de intereses mayor o igual a 2 veces (2).   

 

El oferente que presente en su RUP el indicador de cobertura de Intereses como INDETERMINADO o igual a cero (0) 

se considerará como HABILITADO en este indicador.  

Nota 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los índices anteriormente 

descritos se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por separado, luego se 

aplica el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal y finalmente se suman como subtotales, para 

obtener el índice de referencia.  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El proponente ya sea individual (persona natural o persona jurídica), Consorcio o 

Unión Temporal, deberá cumplir con los siguientes indicadores, calculados sobre la información con calculados sobre la 

información con corte a diciembre 31 de 2019, que serán verificados en el RUP, así: 

a) Rentabilidad Del Patrimonio: (utilidad antes de impuesto /patrimonio) Debe demostrarse una rentabilidad de 

patrimonio mayor o igual nueve por ciento (9%) 

 

b) Rentabilidad del activo: (utilidad antes de impuesto /activo total) Debe demostrarse una rentabilidad del 

activo mayor o igual a seis por ciento (6%) 

 

Nota 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los índices anteriormente 

descritos se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por separado, luego se 

aplica el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal y finalmente se suman como subtotales, para 

obtener el índice de referencia.  

4.6  METODO DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y CAPACIDAD RESIDUAL. 

 

De acuerdo a la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública; el proponente SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE ($ 63.875.000); Para la presentación de la oferta económica esta se debe realizar en el formato 

dispuesto para esto ANEXO CUADRO B OFERTA ECONOMICA, la oferta no podrá sobrepasar el valor de referencia 

para cada uno de los ITEMs ni el valor total.  
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El Instituto colombiano Agropecuario a partir del valor de las Ofertas debe asignar un máximo de cincuenta (50) puntos 

acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica que se 

muestran a continuación: 

TABLA 5.  Métodos de evaluación de la oferta económica. 

Método 

Media aritmética  

Media geométrica con presupuesto oficial  

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente al 

cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 

continuación.  

 

TABLA 6. Asignación de método de evaluación según TRM. 
 

N° Método RANGO 

1 Media aritmética  De 0.00 a 0.49 

2 Media geométrica con presupuesto oficial  De 0.50 a 0.99 

 

(1) Media aritmética  

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

𝑋̅ = ∑ 𝑥𝑖 𝑛 𝑛 𝑖=𝑙  

𝑋̅= Media aritmética.  

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

     50 x (1 – ( (𝑋̅−𝑉𝑖) /𝑋̅ )) para valores menores o iguales a 𝑋̅ 

Puntaje i = 

     50 x (1 − 2 (( ⎸𝑋̅−𝑉𝑖  ⎸) /𝑋̅ )) para valores mayores a 𝑋̅ 

𝑋̅ = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  

i = Número de oferta.  

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

(2) Media geométrica con presupuesto oficial  

 



 

 

 

36 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 

veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado 

de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se 

incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 

cuadro:  

TABLA 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial. 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

…..   

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 
lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
𝐺𝑃𝑂 = nv+n √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃n 
Donde,  

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
𝑛 = Número de Ofertas válidas.  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 

50 x (1 – ((𝐺𝑃𝑂 − Vi)/ 𝐺𝑃𝑂)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂 
Puntaje i = 
  50 x (1 − 2 (( ⎸ 𝐺𝑃𝑂 –𝑉𝑖⎹  ) / 𝐺𝑃𝑂 )) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 
Donde,  
𝐺𝑃O = Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa 
en la fórmula de ponderación 
 
CARGAS ADMINISTRATIVAS: El contratista asumirá el valor de la expedición de las pólizas y demás gastos 
administrativos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas 
tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, 
RETEIVA y demás a que haya lugar y este obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto. 
 
Para los oferentes que no puedan acreditar el 100% del capital de trabajo, podrán acreditar la diferencia hasta por un 
50% con una carta crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Disponibilidad de Cupo de Crédito: El oferente deberá presentar una carta de cupo de crédito aprobado, que cumpla 
con los siguientes requisitos: 
 
1. Presentar carta de certificación de cupo de crédito aprobado en original expedida por una entidad financiera vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito aprobado, expresión que debe estar incorporada de 
manera explícita en el texto de la certificación. 
3. Incluir la razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
4. Estar debidamente firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la 
expide o su equivalente. 
5. Incluir el número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
6. La fecha de expedición de la carta debe ser anterior a diez días (10) de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 
Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberá estar dirigida a ICA., bajo las siguientes condiciones: 
 
· Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo cupo de crédito 
para diferentes convocatorias en curso. 
 
· Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
· La certificación de cupo de crédito podrá emitirse por más de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
· Extranjeros sin sucursal en Colombia, deben igualmente aportar carta expedida únicamente por una entidad vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Colombia. 
 
· No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, 
ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni 
cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 
 
· Una vez efectuada la selección del proponente por parte de ICA, el mismo debe presentar nuevamente antes de la 
firma del contrato, una carta de ratificación del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible indicando 
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria. En caso de no presentar la ratificación del 
crédito en el término convenido, ICA, previo agotamiento del debido proceso, podrá seleccionar el proponente ubicado 
en el segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente. 
 
· La entidad Contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo 
de crédito. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la 
adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad financiera 
confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este 
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  
  
El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el numeral 3 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015, será objetiva teniendo presente que la escogencia 
se hará al ofrecimiento más favorable para la entidad y a los fines que ella busca.  
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En los procesos de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA, cuando se trate de 
la adquisición de bienes y/o servicios de condiciones técnicas no uniformes, la oferta más ventajosa será la que resulte 
de aplicar alguna de las siguientes alternativas:  
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones. 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá lo siguiente: 
  
I.    Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
 
II.   Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de calidad o de funcionamiento. 
Dichas condiciones podrán consistir en aspectos tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  
 
III.  Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representen ventajas cuantificables en términos 
monetarios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por 
variaciones en programas de entregas, valor o existencia del anticipo, mayor garantía del bien o servicio respecto de la 
mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones preexistentes en la entidad directamente relacionadas con 
el objeto a contratar, mayor asunción de riesgos previsibles identificados, servicios o bienes adicionales a los 
presupuestados por la entidad y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.  
 
IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, de manera que 
permitan la ponderación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, 
según el valor que represente el beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios previos.  
Para efectos de comparación de las ofertas el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA calculará la relación costo-
beneficio de cada una de ellas, restando del precio total ofrecido los valores monetarios de cada una de las condiciones 
técnicas y económicas adicionales ofrecidas, obtenidos conforme con lo señalado en el presente artículo. La mejor 
relación costo-beneficio para la entidad estará representada por aquella oferta que, aplicada la metodología anterior, 
obtenga la cifra más baja.  
 
La adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la oferta con la mejor relación costo-beneficio. El 
contrato se suscribirá por el precio total ofrecido. 
 
Concluyéndose, que para la selección del contratista en este proceso se aplicará la alternativa señalada en el artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 así:  
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad 
Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones lo 
siguiente: 
 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el 

uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y 

eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación 
de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio 
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respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal 
relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que 
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.  

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para 
permitir la ponderación de las ofertas presentadas.  
 

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores 
monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación 
costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado 
más bajo. 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el 
contrato por el precio total ofrecido. 
 
5.1 FACTORES DE SELECCIÓN 
 
La primera parte de la evaluación consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de 
las ofertas de los proponentes, las cuales deberán ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos 
establecidos en los pliegos de condiciones y serán discriminados de la siguiente manera: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

Capacidad jurídica  Cumple / No cumple 

Capacidad financiera y organizacional Cumple / No cumple 

Clasificación de Bienes y Servicios, Capacidad técnica y experiencia del proponente. Cumple / No cumple 

 
5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO 
 
5.1.1.1. Carta de presentación de la propuesta  
 
Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una persona jurídica o por el 
representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta modalidad asociativa. 
 
El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 
 

 Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar en nombre 
y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe comprender las de 
presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de 
la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 de 
1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de 
la junta de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda. 

 
 En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión temporal, 

con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe 
comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
Para el proponente que se presente al Grupo 2, quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá ostentar 
alguno de los siguientes títulos profesionales: (Ingeniero Civil o Arquitecto), lo anterior se acreditará con copia de la 
Tarjeta Profesional, respectiva, la cual debe ser aportada junto con la certificación de vigencia de la misma (COPNIA), 
expedida con una antelación no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso. 
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Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de las profesiones anteriormente mencionadas); 
para ser considerada la propuesta, deberá estar avalada en la carta de presentación de la oferta, por uno de los 
profesionales citados que posea Tarjeta Profesional, la cual debe ser aportada junto con la certificación de vigencia de la 
misma, y expedida con una antelación no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso de 
conformidad con lo señalado en el Art. 20 de la Ley 842 de 2003. 
  
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende la existencia de la declaración juramentada por parte del 
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en 
conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos 
destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 
En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta Profesional, por lo tanto, 
no habrá lugar al aval. 
 
5.1.1.2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente o matricula 

mercantil (persona natural)  
 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente con una vigencia que se encuentre dentro del mes 
anterior al cierre del proceso, donde conste quien ejerce la representación legal y las facultades del mismo. En dicho 
certificado se debe acreditar que el objeto social del proponente permite realizar el objeto del presente proceso de 
selección y que su duración no es inferior al término del plazo del contrato y un año más. 
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuenta con un apoderado debidamente 
constituido con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentarlas extrajudicialmente hasta la constitución 
de la sucursal en Colombia, en caso de resultar aceptada su propuesta, de conformidad con lo señalado en el título VII 
del libro II del Código de Comercio Colombiano.  
 
En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, se haga 
la remisión o los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos desprende que hay limitación para presentar la 
propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica para participar en este 
proceso de selección y suscribir el contrato con el ICA, en caso de resultar seleccionado.  
 
Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que 
los conforman. En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta si una persona natural o de origen 
extranjero o una sociedad extranjera, sin sucursal en Colombia, la propuesta deberá acompañarse de los documentos 
indicados en los dos párrafos precedentes, según corresponda. 
 
5.1.1.3. Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de aportes de sus 

empleados.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 
junto con la presentación de su oferta debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
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Si el proponente es persona jurídica debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual se acredite el pago de 
los aportes realizados durante por lo menos los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente 
proceso de selección al Sistema General de Seguridad Social (Salud. Pensión y ARL) y aportes parafiscales: Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Dicha certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de acuerdo con la Ley lo 
requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas 
jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo y según corresponda.  
 
NOTA 1: Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del oferente o de 

cada uno de los miembros del consorcio, de la unión temporal ,el contador público responsable de la suscripción de 

dicha certificación deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido 

por la Junta Central de Contadores, lo anterior permite garantizar la idoneidad y desempeño ético y profesional del 

Contador Público que suscribe dicha certificación. 

El Certificado de Cumplimiento de Pago de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales, tendrá validez una vez sea 

acreditada la vigencia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador, a la fecha de cierre del proceso. 

Si verificada la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Contador responsable de la 

suscripción de la certificación de aportes, se establece que no se encuentra vigente o registra antecedentes 

disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como RECHAZADA 

JURÍDICAMENTE. 

NOTA 2: En caso que el oferente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (Sena e ICBF), deberá 

también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de 

beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y 

Decreto 862 de 2013. 

5.1.1.4. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el documento de constitución 
suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 7o. de la ley 80 de 1993, según formato del pliego, donde se debe: 
 
a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. 
b. Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de identidad y 
domicilio. 
c. Designar la persona que, para todos los efectos, representará el consorcio o la unión temporal. Deberán constar su 
identificación y las facultades de representación, entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al presente 
proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de 
suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. 
d. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus 
respectivas responsabilidades, su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa. 
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e. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no 
podrán ser modificados después de presentada la oferta, sin el consentimiento previo de la Entidad.  
f. Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución y 
liquidación del contrato y cinco (5) años más. 
 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en el documento de conformación del consorcio o 
unión temporal, la Entidad requerirá al proponente y le fijará el plazo dentro del cual deba presentarlas. En el caso de no 
entregar las aclaraciones dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar: 
 
1. Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual debe 

informar el número del NIT de quien factura. 
2. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la unión 

temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el 
valor del contrato. 

3. Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe indicar el número. Además 
se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o 
razón social y el NIT de cada uno de ellos. 
 

Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el 
consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de la Entidad. 
 
5.1.1.5. Compromiso de Transparencia  
 
El proponente deberá aportar con su propuesta, el Formato (Compromiso de Transparencia), debidamente diligenciado. 
 
En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada uno de los integrantes 
que lo conforman. 
 
5.1.1.6. Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 
 
El proponente podrá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría 
General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los antecedentes fiscales, disciplinarios y el certificado 
de antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica que la presente. En caso de no aportarlos con 
la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas entidades la información. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para cada uno de sus 
integrantes. 
 
5.1.1.7. Garantía de Seriedad de la propuesta 
 
Cada proponente deberá incluir en su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la cual debe cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 

 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el plazo para la adjudicación o para 
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
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 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Para la constitución de la misma, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

 BENEFICIARIO: Bogotá DC –Instituto Colombiano Agropecuario –ICA 

 AFIANZADO: El oferente Persona Natural o Jurídica, en el caso de los consorcios o uniones temporales 
deben aparecer los miembros que lo conforman como afianzados. 

 VIGENCIA: Noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del proceso. En caso de prórroga del 
cierre, esta garantía deberá constituirse o prorrogarse a partir de la nueva fecha de cierre. 

 CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.  
 

En el evento en que el adjudicatario no suscriba el contrato, no constituya o no presenta las garantías contractuales 
correspondientes dentro del término señalado por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA, salvo fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente demostrado, se ordenará hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. Para su 
constitución deberá tener en cuenta la siguiente información. 
 

BENEFICIARIO Instituto Colombiano Agropecuario –ICA 

QUIEN DEBE 
OTORGARLA 

Debe ser otorgado por el representante legal cuando el proponente sea persona jurídica o persona 
natural, de conformidad con el nombre registrado en el certificado de existencia y representante 
legal. Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión 
Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación futura, la garantía debe ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural. 

CUANTIA El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto 
oficial estimado. 

VIGENCIA Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

TEXTO El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número de proceso, año y objeto exacto al cual 
presente propuesta. 

FIRMAS La garantía deberá encontrarse suscrita tanto por quien la expide como por quien la solicita. 

5.1.1.8 Registro Único de Proponentes 
 
El proponente y cada uno de sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal, deberán acompañar sus 
ofertas con la certificación vigente y en firme de su inscripción y clasificación en el Registro Único de proponentes de la 
Cámara de Comercio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 
del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015. Este certificado 
debe tener y una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario al cierre del presente proceso. 
 
El Registro único de proponentes para la fecha del cierre debe encontrarse en firme, de lo contrario la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, la entidad verificará el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
organizacional de los proponentes), tomando la información inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas 
condiciones. 
  
5.1.1.9 Inhabilidades e incompatibilidades 
 
Los oferentes no deberán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Entidad, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el estatuto Orgánico del Sistema 
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Financiero y demás normas concordantes, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la 
República como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, ninguno de los integrantes podrá estar incurso en las inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar con la Entidad, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General 
de la República como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta. 
 
5.1.1.10 Verificación registro nacional de medidas correctivas (Ley 1801 de 2016) 
 
Se verificará el registro nacional de medidas correctivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la ley 
1801 de 2016 “por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia”. 
5.1.1.11 Declaración de no estar incurso en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos. 

 
El Representante legal debe anexar declaración expresa bajo la gravedad del juramento de que la Empresa, ni él están 
incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 
 
Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá presentar el Documento 
respectivo. 
 
OTROS DOCUMENTOS 
 
Los siguientes documentos son necesarios por lo tanto se requiere que el proponente los aporte con su oferta, pero no 
tienen el carácter de habilitantes. 
 
Copia del Registro Único Tributario – RUT 
El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar la copia del Registro Único 
Tributario – RUT expedido por la DIAN. Para el caso de los proponentes extranjeros sea naturales o jurídicos sin 
domicilio en Colombia no se les exigirá la presentación del RUT con la oferta, solo de resultar adjudicatarios del proceso 
de selección deberán presentar el RUT para la suscripción del respectivo contrato, pues al no tener domicilio en 
Colombia no es posible realizar este trámite antes de suscribir para la presentación de la oferta. 
 
Documento de identidad 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en caso de consorcio o unión temporal 
cada uno de sus integrantes anexará copia de su respectiva cédula de ciudadanía. 
 
Certificación Bancaria 
Se deberá presentar certificación bancaria no mayor a 30 días. 
 
La presentación de los documentos anteriormente señalados, se efectuará y verificará conforme a lo previsto en el 
Pliego de Condiciones. 
5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:  
 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes de la estructura plural debe allegar copia del 
Registro Único de Proponentes RUP con la información financiera vigente y en firme a 31 de diciembre de 2019, lo 
anterior, según lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015, este documento debe tener una 
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre de este proceso de 
contratación y estar en firme, razón por la cual no deberá aportar la información verificada por la cámara de comercio. 
 
PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS 
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Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país y teniendo en cuenta que a estas el Decreto 1082 de 2015, no les exigió el requisito 
de inscripción en el registro único de proponentes, los citados oferentes deberán acreditar la información indicada en los 
literales anteriores, aportando los siguientes documentos:   
 
Balance general y estados financieros del proponente extranjero, con la fecha de cierre fiscal del país de origen del 
proponente. Adicionalmente, deberá presentar diligenciado y suscrito el modelo que para el efecto señale el pliego de 
condiciones, con el fin de verificar los índices financieros exigidos en el presente numeral. 
Balance general y estados financieros del proponente extranjero, con la respectiva conversión a pesos colombianos 
suscrito por el contador o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de la sucursal en 
Colombia.  
 
Certificación del contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de la 
sucursal en Colombia en la que certifique la fecha del cierre fiscal en el país de origen, para lo cual deberá diligenciar y 
suscribir el modelo que para el efecto señale el pliego de condiciones.  
Certificación firmada por el Contador o Revisor Fiscal, según el caso, en la cual conste de manera discriminada y 
detallada cada uno de los valores de los indicadores, señalando las cuentas del PUC de los estados financieros. Para lo 
cual deberán diligenciar y suscribir el modelo que para el efecto señale el pliego de condiciones. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los Estados Financieros apostillados y la certificación firmada por 
el Representante legal y Revisor Fiscal o Contador Público como se indicó anteriormente, acompañada de traducción 
simple al idioma español, con los valores expresados a la moneda funcional colombiana, tomando como base la TRM 
(tasa representativa del mercado) de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público con 
Tarjeta Profesional. 
En todo caso, la acreditación de los documentos señalados anteriormente, deberá presentarse cumpliendo con las 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones, según corresponda. 
 
La información debe ser presentada en español y moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad de medida por 
disposición legal. 
 
Los índices descritos en los literales anteriores son de estricto cumplimiento, cuando el proponente no cumpla con 
alguno de ellos, será evaluada financieramente como NO CUMPLE, por lo tanto, se aplicará la causal de rechazo 
correspondiente. 
 
5.1.3. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
5.1.3.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP 
 
Podrán participar como Proponentes en el presente proceso de selección, personas naturales, personas jurídicas, 
personas extranjeras bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de Consorcios o 
Uniones Temporales que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la 
Constitución Política y en la Ley y que además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley y en el pliego 
de condiciones, se encuentren inscritos en el  siguiente código UNSPSC así: 
 
GRUPO 1 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

73 15 21 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de manufactura 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 43 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo motivo y 
generación de energía eléctrica 
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GRUPO 2 

 
5.1.3.2. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 
 

Experiencia del Proponente:  
En el presente proceso se tendrá en cuenta la experiencia conforme la constancia de los contratos debidamente 
registrados por el proponente que obre en el Registro Único de Proponentes, debidamente verificada y certificada por la 
Cámara de Comercio a título informativo, la cual para efectos de la verificación se tendrá en cuenta el clasificador 
universal a que hace referencia en el presente documento.  
 
La experiencia general del proponente se documentará a través del Registro Único de Proponentes - RUP, en el cual se 
deben evidenciar contratos ejecutados por éste para cada uno de los bienes, obras o servicios que ofrecerá a la Entidad, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, así: 
 
 
GRUPO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS 
 
El proponente debe acreditar experiencia, en mínimo DOS (2) contratos en cuantía igual o superior al presupuesto 
oficial para el GRUPO 1, equivalente en 22,156 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) para el 
presente año, ejecutados y debidamente inscritos, verificados y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP, lo 
cual para efectos de verificación se tendrá en cuenta que cumpla con mínimo uno de los códigos de clasificación 
UNSPSC que a continuación se relacionan:   

 
GRUPO 2: TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, INCLUYE 
CONSTRUCCION DE CASETA.    
 
El proponente debe acreditar experiencia, en mínimo DOS (2) contratos en cuantía igual o superior al presupuesto 
oficial para el GRUPO 2, equivalente en 50,611 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) para el 
presente año, ejecutados y debidamente inscritos, verificados y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP, lo 
cual para efectos de verificación se tendrá en cuenta que cumpla con mínimo uno de los códigos de clasificación 
UNSPSC que a continuación se relacionan:   

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

81 10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

72 15 32 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra 
clima y fuego 

72 15 10 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

73 15 21 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de 
manufactura 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 43 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo motivo y 
generación de energía eléctrica 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

81 10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

72 15 32 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección 
contra clima y fuego 

72 15 10 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 
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NOTA: la experiencia se deberá acreditar por grupo, en el evento que el proponente presente propuesta para más de 
un grupo deberá, cumplir con la experiencia para cada uno de los grupos.  
 
En caso de presentarse a más de un grupo, la experiencia se verificará con los contratos debidamente registrados, 
verificados y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP. 
 
En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia podrá ser acreditada 
conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del 
consorcio o unión temporal deberá ser igual o superior al valor del 100% del presupuesto total del presente proceso. 
 
El Registro Único de Proponentes, deberá estar en firme antes de la fecha programada para el cierre del presente 
proceso, de lo contrario la propuesta será RECHAZADA y la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está 
habilitado y evaluar su oferta. 
 

5.1.3.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
a. ANÁLISIS DEL A.I.U (Administración, imprevistos y Utilidad). GRUPO 2 
 
Deberá adjuntarse el cálculo pormenorizado del factor de Administración, Imprevistos y Utilidades que incidirá sobre los 
costos directos según el carácter, cuantía y especialización de la obra. Deberá contener todos los costos de 
administración, en los que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los 
imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto. 
 
El oferente establecerá los porcentajes manejados para el A.I.U., los cuales sumados no podrán superar el 25%. El 
porcentaje asignado cada uno de ítems debe ser el resultado del análisis realizado y presentado en la correspondiente 
propuesta. 
 
Imprevistos: En este porcentaje se incluyen los eventos naturales o sociales, ajenos a la voluntad del constructor y que 
afectan el normal desarrollo de las actividades previstas de acuerdo con el cronograma propuesto. El valor asignado a 
los imprevistos será reconocido por la Entidad, con base en la justificación del gasto generado, en todo caso no podrá 
exceder el valor del porcentaje previsto por el proponente en el correspondiente análisis. 
 
Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente incluir los siguientes aspectos: 
• Costos de movilización, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines. 
• Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite ante las empresas de servicios 

públicos provisionales. 
• Costo de transportes no incluidos en los costos directos. 
• Pólizas, timbres, publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos afines que apliquen a la 

legalización del contrato. 
• Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, pruebas de estanqueidad, presión y 

otras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. 
• Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y Secretariales. 
• Personal para la administración, dirección y residencia de la obra y grupo asesor interdisciplinario. 
• Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de   con la Ley 
• Planos record de toda la obra construida (formato AutoCad editable) y manuales de operación y mantenimiento de 

equipos e instalaciones especiales en general de todo el edificio (revisados y aprobados por interventoría).  
• Elaboración de manual de operación y mantenimiento de la edificación.  
• Costo de elaboración e implementación de las actividades consideradas en el plan de manejo ambiental requerido 

para el desarrollo de la obra.  
• Costo de elaboración e implementación de medidas de contingencia para el manejo de tráfico en caso de ser 
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necesario. 
 
NOTA: La ausencia de cualquiera de los literales antes descritos en el análisis del factor de Administración, Imprevistos 
y Utilidad, no podrá ser causal de reclamaciones posteriores ante la entidad. En consecuencia, los costos que los ítems 
anteriormente relacionados impliquen serán de cargo del contratista. 
 
b. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
El Proponente deberá presentar un programa de trabajo impreso en formato pliego, tal que sea posible su evaluación de 
forma clara, adicionalmente debe presentarse en medio magnético editable. Este debe ser el resultado de un análisis 
detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la 
obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzará a regir desde la fecha del acta de inicio de 
la obra; El programa deberá presentarse en días y por ítems, tendrá una duración máxima de 90 días. El programa 
forma parte integrante del contrato que se celebre. 
 
El programa de ejecución de actividades podrá realizarse en PERT, GANTT, MS PROJECT o cualquier formato que 
libremente el proponente considere. 
 
5.1.3.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  
 

GRUPO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS 
 
Dentro de los contratos presentados en el RUP como experiencia general, el proponente deberá acreditar su 
experiencia específica, máximo con DOS (2) contratos ejecutados o liquidado con entidad pública y/o privada, que el 
objeto esté relacionado con “MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS” y cuya sumatoria sea igual o superior al 
100% del presupuesto oficial del GUPO 1 del presente proceso. 
 

CARGO CANT REQUISITO DEDICACIÓN 

Técnico 1 

Deberá ser Profesional Titulado o Técnico Titulado como electricista o 
mecánico, con experiencia profesional igual o superior a ocho (8) AÑOS a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional.     
 
Experiencia especifica                                                     

Con experiencia certificada en contratos de mantenimiento y/o reparación 
y/o montaje de plantas eléctricas, acreditada mediante mínimo dos (2) 
certificaciones de contratos celebrados con entidades públicas y/o 
privadas, cuyo objeto esté relacionado con mantenimiento y/o reparación 
y/o montaje de plantas eléctricas  

100% 

 

GRUPO 2: TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA LIMA DE 
1125kW, INCLUYE CONSTRUCCION DE CASETA.    
 
Dentro de los contratos presentados en el RUP como experiencia general, el proponente deberá acreditar su 
experiencia específica, máximo con DOS (2) contratos ejecutados o liquidado con entidad pública y/o privada, que el 
objeto esté relacionado con “CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES” y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial para el GRUPO 2 del presente proceso. 
 

CARGO CANT REQUISITO DEDICACIÓN 

Residente 
de obra 

 
1 

Deberá ser Ingeniero eléctrico titulado o Ingeniero civil titulado, con 
experiencia profesional igual o superior a ocho (8) AÑOS a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.     
 
Experiencia especifica                                                  Certificada como 

50 % 
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DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA en TRES (3) contratos de obras 
eléctricas y/o civiles, relacionadas con adecuación y/o mejoramiento y/o 
ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones y/o equipos, 
celebrado con entidades públicas y/o privadas. 
 
CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR COMO 
MÍNIMO 2.000 M2 DE OBRA EJECUTADA. 
 
 Las certificaciones de experiencia del Residente de obra deben ajustarse a 
los requisitos correspondientes a la experiencia general del proponente.  
 
Estará en la obra, con dedicación 50% del tiempo de desarrollo de la misma, 
con experiencia certificada. 
 
El Residente propuesto deberá tener amplias facultades para resolver los 
problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal 
obrero experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para 
cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden 

Inspector 
Sisoma 

1 

Deberá ser profesional titulado en seguridad industrial y/o salud ocupacional 
y/o medio ambiente y/o Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial Especialista en 
HSEQ. 
 

Con experiencia mínima de tres años a partir de la vigencia de su 
licencia 

 
Experiencia especifica como SUPERVISOR y/o INSPECTOR en manejo de 
seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o medio ambiente, acreditada 
mediante mínimo dos (2) certificaciones de contratos celebrados con 
entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto esté relacionado con 
construcción y/o adecuación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación 
y/o mantenimientos de edificaciones. 

100% 

 

Para la verificación de cumplimiento del requisito técnico habilitante, el proponente deberá presentar junto con su 
propuesta los documentos que acrediten la idoneidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo, con los 
respectivos soportes: 
 

 Para demostrar la formación académica del personal requerido se debe presentar copia de la tarjeta o matrícula 
profesional o certificado de vigencia de la misma, copia del diploma o copia de homologación del título obtenido en 
el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica).  

 

 La experiencia general se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional o del 
certificado de inscripción profesional de conformidad al artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para lo cual se debe 
presentar copia de la tarjeta o matricula profesional. 

 

 La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las respectivas certificaciones presentadas 
con copia del contrato que acredita la experiencia 

 

 Los  profesionales propuestos deberá presentar carta de disponibilidad y compromiso dirigida al Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, debidamente suscrita, manifestando expresamente su disponibilidad para 
desempeñarse en el cargo de Director, Coordinador y Residente de Obra, durante el tiempo de ejecución del 
contrato y en la que además declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra 
vigente y que no ha sido sancionado dentro de los CINCO (5) años anteriores, a la fecha límite establecida para la 
presentación de la propuesta por parte del oferente. 

 
Las certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deben ser presentadas con copia del contrato que 
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acredita la experiencia, celebrado con entidades públicas y/o privadas y cuyo objeto esté relacionado con construcción 
y/o adecuación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones, como soporte para 
su validez. 
 

5.1.3.5 AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERÍA: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen en las licitaciones 
y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos 
cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar 
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería”. 
 
La propuesta para ser considerada deberá estar avalada por un profesional en ingeniería que posea tarjeta profesional 
con la respectiva constancia de vigencia. 
 

En el caso de las personas jurídicas, la propuesta deberá estar avalada por un profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de Conocimiento en: Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería eléctrica y/o profesiones afines, 
que tenga matrícula profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia (COPNIA o la que corresponda). 
 
El proponente persona natural deberá contar siempre con la citada Tarjeta Profesional con la respectiva constancia de 
vigencia y en consecuencia en ningún caso habrá lugar al aval para una propuesta formulada por un proponente 
persona natural. Siempre que el integrante de un proponente plural fuere una persona natural que vaya a ejecutar 
ingeniería, deberá contar con la citada Tarjeta Profesional. 
 
En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 6º y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del ejercicio de la 
Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares), en todos los casos deberá adjuntarse a la propuesta fotocopia de la 
tarjeta profesional acompañada de la fotocopia o certificación de vigencia de la tarjeta profesional del proponente 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica proponente o del representante del consorcio o unión 
temporal proponente, según fuere el caso, o, cuando fuere necesario, del profesional que suscriba o avale la propuesta 
con la respectiva constancia de vigencia. 
 
Conforme lo anterior, toda propuesta debe venir acompañada de aval. Para ello el proponente deberá presentar el 
respectivo aval (abono). 

 

5.1.3.6 VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA: 
 
La visita tiene como fin que las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección conozcan 
previamente el sitio donde se desarrollará el objeto de este proceso, a fin de que cuenten con elementos de juicio que 
les permita calcular el tiempo de ejecución del contrato, verificar las condiciones existentes y el valor de sus 
ofrecimientos. 
 
La visita la puede realizar directamente el interesado en participar o por medio de una persona autorizada mediante 
escrito, en el cual se indique el nombre del interesado que representa. En todo caso se recomienda que el personal 
que asista a la visita tenga la suficiente idoneidad para recopilar la información necesaria para efecto de formular su 
ofrecimiento 
 
La fecha determinada para la visita se publicará mediante cronograma y se podrá realizar en el horario de 9 am a 12 m 
y de 2 pm a 5 pm, En el ICA Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C. donde se encuentran dos plantas 
a intervenir y se realizara el traslado de una de ellas y en ICA Tibaitata vía Mosquera KM 14 donde se encuentran 2 de 
las plantas eléctricas a intervenir. 
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Todos los gastos en que incurra el interesado durante la visita a las instalaciones del ICA en el laboratorio de 
seguridad biológica 3 Agricultura del ICA Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C. y en ICA Tibaitata 
vía Mosquera KM 14 donde se encuentran 2 de las plantas eléctricas a intervenir. Correrán por cuenta y riesgo del 
posible oferente. 
 
En el caso de proponentes en modalidad de uniones temporales o consorcios, se tendrá en cuenta la experiencia de los 
miembros de acuerdo al porcentaje de participación y el contrato aportado debe estar clasificado ante la cámara de 
comercio en las anteriores clasificaciones.  

 
El proponente deberá diligenciar un cuadro anexo al pliego donde deberá relacionar la experiencia acreditada. 

 
Si el contrato se suscribió en consorcio, deberá acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial, o certificación 
emanada de la entidad o persona contratante, donde consten los miembros que lo conformaron. 
 
Si el contrato se suscribió en unión temporal, deberá informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante 
copia del acuerdo de unión temporal, o certificación emanada de la entidad o persona contratante, donde consten los 
miembros que la conforman y su porcentaje de participación. 
 
Nota 1: Para facilitar el proceso de evaluación y verificación de la información suministrada por el proponente, éste 
deberá registrar en una tabla señalando claramente cuál de los contratos relacionados en el RUP, pretende sea tenido 
en cuenta por la entidad en el presente proceso de selección, anexo que deberá guardar relación con la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes. 
 
Nota 2: El oferente deberá anexar de igual forma y para efectos de ampliar la información de los contratos que 
reposen en el RUP y que se quieran presentar para acreditar la experiencia específica del proponente, certificaciones 
de los contratos que acrediten la experiencia para el presente proceso, para lo cual deberá anexar dichas 
certificaciones en los siguientes términos: 
 

Las Certificaciones de Experiencia deberán ser expedidas y firmadas por el representante legal o funcionario 
competente de la entidad pública y/o privada que expide la certificación y deberá contener la siguiente información: 
 

 Nombre o razón social del contratista 

 Objeto del contrato 

 Fecha de iniciación del contrato 

 Fecha de terminación del contrato 

 Valor del contrato 

  Firma de persona autorizada, indicando Nombre completo, cargo y número telefónico de la persona que firma 
la certificación. 

 
Para que la certificación tenga validez, se debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 La experiencia específica acreditada mediante certificaciones deberá estar registrada en el RUP. 

 El proponente debe presentar únicamente la(s) certificación(es) de los dos (2) contratos que requiere que sea 
tenida en cuenta en el proceso, en caso de que presente más de dos certificaciones, la entidad solo tendrá en 
cuenta las dos primeras que sean anexadas a la propuesta. 

 El valor de los contratos que se certifican (o la sumatoria de los valores de las certificaciones en caso de 
consorcios o uniones temporales) deberá ser equivalente o mayor al 100% del valor de la propuesta 
presentada. 

 Para los contratos o relaciones comerciales ejecutadas en consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta 
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sólo su porcentaje de participación. 

 No se aceptan auto certificaciones. 

 Cuando la experiencia exprese su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se 
celebró el contrato certificado- 
 

El Instituto Colombiano Agropecuario se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas 
Certificaciones. 

 
Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la verificación de cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Entidad en el RUP, se deberá tener en cuenta que: 

 
1) Todos los miembros deberán acreditar la inscripción en el Registro Único de Proponentes y su objeto social les 

deberá permitir desarrollar la actividad objeto del contrato. 
2) Entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal podrán acreditar la clasificación en las especialidades y 

grupos requeridos. 
 

 FACTORES DE CALIFICACIÓN 
 
La oferta más favorable para el ICA será la que presente el mayor puntaje, resultado de la ponderación de los 
elementos de calidad y precio, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Sólo serán calificadas las propuestas que hayan cumplido con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. La 
evaluación técnica y económica de las propuestas se efectuará teniendo en cuenta las variables, factores y subfactores 
y puntajes que se señalan a continuación.  
 

El Puntaje se otorgará sobre cien (100) puntos y serán discriminados de la siguiente manera:  

 
 
 

 

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (50 PUNTOS). 
 

De acuerdo a la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública; el proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad 

Residual establecida en SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE        

($ 63.875.000). Para la presentación de la oferta económica esta se debe realizar en el formato dispuesto para esto 

ANEXO CUADRO B OFERTA ECONOMICA, la oferta no podrá sobrepasar el valor de referencia para cada uno de los 

ITEMS ni el valor total.  

El Instituto colombiano Agropecuario a partir del valor de las Ofertas debe asignar un máximo de quinientos (500) puntos 

acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica que se 

muestran a continuación: 

TABLA 5.  Métodos de evaluación de la oferta económica. 

Método 

Media aritmética  

ÍTEM FACTOR PUNTAJE 

1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 50 

2 FACTOR TECNICO 35 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 15 

TOTAL  100 
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Media geométrica con presupuesto oficial  

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente al 
cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación.  
 
TABLA 6. Asignación de método de evaluación según TRM. 
 

N° Método RANGO 

1 Media aritmética  De 0.00 a 0.49 

2 Media geométrica con presupuesto oficial  De 0.50 a 0.99 

 
(3) Media aritmética  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
𝑋̅ = ∑ 𝑥𝑖 𝑛 𝑛 𝑖=𝑙  
𝑋̅= Media aritmética.  

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
     500 x (1 – ( (𝑋̅−𝑉𝑖) /𝑋̅ )) para valores menores o iguales a 𝑋̅ 
Puntaje i = 
     500 x (1 − 2 (( ⎸𝑋̅−𝑉𝑖  ⎸) /𝑋̅ )) para valores mayores a 𝑋̅ 

𝑋̅ = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
i = Número de oferta.  
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(4) Media geométrica con presupuesto oficial  
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado 
de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 
cuadro:  
 
TABLA 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial. 
 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

…..   
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Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 
lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
𝐺𝑃𝑂 = nv+n √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃n 

Donde,  

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

𝑛 = Número de Ofertas válidas.  

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 

procedimiento: 

500 x (1 – ((𝐺𝑃𝑂 − Vi)/ 𝐺𝑃𝑂)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂 

Puntaje i = 

  500 x (1 − 2 (( ⎸ 𝐺𝑃𝑂 –𝑉𝑖⎹  ) / 𝐺𝑃𝑂 )) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 

Donde,  

𝐺𝑃O = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa 

en la fórmula de ponderación 

2. FACTOR TECNICO (DEPENDE AL GRUPO AL QUE SE PRESENTE) 
 

El Puntaje se otorgará sobre cien (100) puntos y serán discriminados de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 

 
1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (50 PUNTOS). 
2. FACTOR TECNICO (DEPENDE AL GRUPO AL QUE SE PRESENTE) 
 

PARA EL GRUPO  
 

Factor TECNICO Puntaje 

Una o más certificaciones de cursos de actualización del personal técnico, 
expedidas por los fabricantes o por instituciones de educación técnica formal 25 puntos 

Dos  o más contratos adicionales a los solicitados y que cumplan con la 
experiencia mínima solicitada 10 puntos 

TOTAL PUNTAJE FACTOR TECNICO 35 Puntos 

ÍTEM FACTOR PUNTAJE 

1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 50 

2 FACTOR TECNICO  35 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  15 

TOTAL  100 
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PARA EL GRUPO 2:     
 

Ítem Factor TECNICO Puntaje 

Criterio 1 Sistema de control de calidad 25 puntos 

Criterio 2 
Experiencia Adicional a la mínima exigida como Director o 
residente de Obra 10 puntos 

TOTAL PUNTAJE FACTOR TECNICO 35 Puntos 

 
La metodología que se utilizará para calificar consiste en asignar a cada propuesta que ha cumplido los 
requisitos de verificación un puntaje máximo de TREINTA Y CINCO (35) puntos para los factores técnicos, 
con base en los siguientes criterios: 

 
CRITERIO 1: SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD1 (25 PUNTOS): 
 
1.1 Calidad del proyecto y de la ejecución. Se asignarán el puntaje por calidad si cumple con la totalidad de 
los componentes relacionados en el cuadro, para un total de veinticinco (25) PUNTOS, por el desarrollo del 
siguiente cuadro.  
 
 

NOTA: El Control de calidad en obra asegura que durante el proceso de edificación se cumpla con las 
especificaciones del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de calidad y con la normativa 
aplicable. 
CRITERIO 2: EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MÍNIMA EXIGIDA COMO RESIDENTE DE OBRA: Se calificará con un 
máximo de DIEZ (10) puntos, la acreditación de EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MÍNIMA EXIGIDA DEL RESIDENTE 
DE OBRA, teniendo en cuenta los siguientes rangos: 
 

Experiencia Adicional a la mínima exigida como Director o residente de Obra Hasta 10 puntos 

Si ofrece TRES (3) años de experiencia adicionales al mínimo exigido para el Residente de Obra 10 puntos 

Si ofrece DOS (2) años adicionales de experiencia al mínimo exigido para el Residente de Obra. 5 puntos 

Si el proponente no hace ofrecimiento alguno 0 puntos 

 

                                                           

1 Ver página 16 de la Guía para Procesos de Contratación de obra pública – Colombia Compra Eficiente 

Numeral Descripción Componentes 

1 
PLAN DE 
CALIDAD 

1 El alcance del Plan de aseguramiento de la calidad 
 

2 Los elementos de entrada 
 

3 Los objetivos del Plan de calidad 
 

4 La responsabilidad de la dirección 
 

5 Como se llevará a cabo el control de los documentos, datos y registros 
 

6 Descripción de los recursos 
 

7 Requisitos 
 

8 Comunicación con el cliente 
 

9 Diseño y desarrollo del Plan de calidad 
 

10 Compras 
 

11 Producción y prestación de servicios 
 

12 Identificación y trazabilidad 
 

13 Propiedad del cliente 
 

14 Presentación del producto 
 

15 Control de producto no conforme 
 

16 Seguimiento y medición 
 

17 Auditorias de calidad 
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Nota: En los casos en los cuales los oferentes se presenten a los dos grupos, la distribución de los ponderables se 

realizará de acuerdo a los puntajes asignados a cada grupo, es decir se otorgará el puntaje correspondiente a cada uno, 

de acuerdo a los factores evaluados. 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (15 PUNTOS): 
 
En cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la 
contratación pública”, y del artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, el ICA asignará puntaje a los Servicios 
Nacionales en las condiciones señaladas en presente numeral. 
 
De acuerdo a la definición del Decreto 1082 de 2015 serán Servicios Nacionales los servicios prestados por personas 
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana. Para efecto del presente proceso de selección se entiende la ejecución de obra como un servicio, de 
conformidad con el reglamento vigente.  
 

Apoyo a la Industria Nacional Hasta 15 puntos 

En caso que los bienes sean de origen nacional 15 puntos 

En caso que los bienes sean de origen nacional o extranjero que acrediten trato nacional 100% 10 puntos 

En caso que los bienes sean de origen extranjero y NO acrediten trato nacional ni reciprocidad 0 puntos 

 

• Personas Naturales colombianas. Las personas naturales colombianas acreditaran su nacionalidad a través de la 
cédula de ciudadanía correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.  

• Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Las personas naturales extranjeras podrán acreditar 
la residencia, mediante la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la 
Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.  

• Personas Jurídicas colombianas. Las personas jurídicas colombianas acreditaran su nacionalidad mediante el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste que fueron constituidas en Colombia.  

• Personas Extranjeras con derecho a trato nacional. De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015, las personas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, 
para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente: 1) que la persona 
extranjera provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo Comercial de los señalados en el titulo ACUERDOS 
COMERCIALES de las condiciones específicas de contratación; 2) que exista certificado de Trato Nacional por 
Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el país del cual es originario la 
persona extranjera; o 3) que la persona extranjera provenga de un país miembro de la Comunidad Andina. 

 
El origen de la Persona Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces. 
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los puntos cuando todos los miembros hayan 
acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la tabla anterior. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a 
trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional. 

DOCUMENTOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN 
 
El proponente favorecido con la adjudicación, deberá presentar dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del 
contrato: 
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I. Documento del Análisis de precios unitarios (A.P.U.) 
 
El contratista elaborará los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo 
la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de 
materiales, herramientas y equipos en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que 
conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: 
 

 Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar). 
 Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar). 
 Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. 

 
No se acepta expresar subcontratos en los análisis de precios unitarios. 
Si el proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis de precios unitarios, o no incluye los 
costos de movilización y transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos cotos deberán ser 
asumidos en obra y así cumplir con las especificaciones técnicas. 
 

Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios:   
 

 Cuadro de cuadrillas: 
 
El cuadro de cuadrillas se realizará según tipo (albañilería, carpintería en madera, pinturas, etc.), señalando su 
conformación (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo 
establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la remuneración de un día de trabajo) y será 
trasladado a la casilla de mano de obra en los APU. 
 
Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada actividad. Solo se 
aceptará una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas iguales en un 
mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto género. 

 

 Análisis unitarios básicos de concretos y morteros: 
 
Se realizará uno por cada uno de los solicitados en las especificaciones técnicas necesarios para la ejecución de la 
obra, incluidos los impermeabilizados. 
 
En caso de que un análisis de precio unitario requiera de un concreto y/o mortero además de los otros materiales 
necesarios, se debe utilizar el resultante del APU. 
 
EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERÁ SER 
REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR DEBERÁ SER IGUAL APRESENTADO EN EL 
CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA 
 

II. Programación de obra 
 
El contratista, en el momento en que sea firmado el contrato y previo a iniciación de trabajos, debe presentar el 
programa detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del 
sitio, utilizando una aplicación software tipo Proyecto similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con 
el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. Este trabajo se entregará a la 
supervisión dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. Deberá incluir: la secuencia y duración de cada 
una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, programación de 
los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado 
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de personal por actividades. 
 
5.1.4.3 FACTORES DE DESEMPATE 

En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se aplicarán los siguientes criterios de 

desempate, que se consideran sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue: 

 

1. Se escogerá la propuesta que haya obtenido la mayor calificación en la evaluación técnica. 
2. Si después de aplicar estos criterios, persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de 

condiciones, para lo cual se aplicarán los siguientes criterios: 
3. Si persiste el empate, la ENTIDAD utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el 

oferente favorecido.  
4. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
5. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
6. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté 

conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y 
(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

7. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

8. Si con la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes continúan empatados, se seleccionará la mejor 
oferta mediante sorteo a través de balotas, en presencia de los participantes del proceso mediante el siguiente 
procedimiento: Se colocan dentro de una bolsa, el número de balotas correspondientes al número de proponentes 
cuya propuestas se encuentren en empate, escogidas por cada uno de los proponentes; El número de cada balota 
será el que identifique a cada uno de los proponentes; seguidamente uno de los asistentes a la reunión escogerá la 
balota y permitirá la salida de una balota con la cual se establece el nombre del adjudicatario, según el número que 
lo identifica y el orden de elegibilidad de los proponentes.  

NOTA 1: Para efectos de los factores de desempate, únicamente serán tenidos en cuenta los formatos y certificaciones 

presentados HASTA la fecha de cierre, por lo cual en NINGÚN caso serán recibidos de manera posterior. 

 

NOTA 2: BENEFICIOS DE LA LEY 361 DE 1997, para hacerse acreedor al puntaje establecido en la norma enunciada, 
los proponentes individuales y los integrantes de los proponentes plurales deberán presentar certificado vigente 
expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona, en el que conste que el personal discapacitado 
ha sido contratado con por lo menos un año de anterioridad y adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al de la contratación y para tales efectos dicha certificación se entenderá cumplida con la suscripción del 
Anexo No. 1 - Carta de Presentación de la Propuesta.  
 
NOTA 3: Para los efectos previstos en este numeral, la experiencia acreditada en la oferta corresponde al cómputo total 
de la experiencia mínima habilitante y la experiencia adicional aportada objeto de ponderación, en los casos en que 
aplique. 

5.1.4.4 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:  
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Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o pliego de condiciones y las expresamente 
señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral sexto, artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue, la ENTIDAD rechazará las propuestas en los 
siguientes eventos: 
1. Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentre incurso en las 

causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución y las normas aplicables a la contratación 
pública. 

2. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos alterados, enmiendas, 
tachaduras o entrelineados, que impidan la selección objetiva de las propuestas. 

3. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios 
para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración, no se presente o se presente en forma 
incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas , salvo cuando el evaluador pueda inferir o 
deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta, en los 
términos que establece la ley y/o los pliegos de condiciones. 

4. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 
5. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros establecidos en los Pliegos 

de Condiciones. 
6. Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros de la Unión Temporal o Consorcio o 

la actividad mercantil del comerciante no tenga una relación directa con el objeto del proceso de selección. 
7. La presentación de varias ofertas para el mismo proceso, para el mismo ítem o para el mismo grupo en caso de ser 

así la forma de adjudicación, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión 
Temporal o individualmente. 

8. Quien no presente propuesta económica en el formato establecido por el Instituto Colombiano Agropecuario - Ica en 
los términos establecidos en el presente pliego de condiciones, debidamente suscrita y firmada por la persona 
competente. 

9. Cuando el cualquier valor ofertado, luego de ser verificado, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del 
respectivo valor o, indicado en este pliego de condiciones; o cuando el Precio Unitario Propuesto para cualquiera de 
los ítems, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del Precio Unitario Oficial fijado. 

10. Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme dentro del término 
establecido en este pliego, es decir máximo hasta el término de traslado del informe de evaluación. 

11. En el evento alguno de los integrantes de un Consorcio o de una Unión Temporal, oferente, no esté inscrito, 
clasificado y calificado en el Registro Único de Oferentes en la actividad especificada y  grupo exigido, con  
anterioridad al  cierre  del    proceso  de selección. 

12. Cuando el proponente no cumpla con asuntos relativos a la capacidad o las acredite con posterioridad a la fecha del 
cierre del proceso de selección. 

13. Cuando le sobrevengan al proponente circunstancias que le impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
14. Cuando no cumpla con las condiciones técnicas mínimas. 
15. Cuando no se cumplan con las especificaciones técnicas obligatorias 
16. Cuando la garantía de seriedad de la propuesta no sea presentada de forma simultánea con la oferta. 
17. Cuando el proponente no subsane la información solicitada por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, respecto 

de un requisito o documento habilitante, a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, esto es 
en el TÉRMINO PRECLUSIVO Y PERENTORIO establecido por la Entidad 

18. Cuando para el mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante 
del proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o 
más socios de la persona jurídica  proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra 
persona jurídica proponente en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, 
o su representante legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso. 

19. Cuando no se aporte, modifique o altere los anexos fijados por la entidad o cuando algunos de ellos no se firmen. 
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20. Cuando cualquier valor ofertado, luego de ser verificado, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del 
respectivo valor o, indicado en este documento; o cuando el Precio Unitario Propuesto para cualquiera de los ítems, 
corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del Precio Unitario Oficial fijado. 

21. Cuando la Oferta se presente extemporáneamente o no se presente en la plataforma   SECOP II, o se remita por 
correo, correo electrónico o fax. 

22. Cuando el proponente no oferte todos los ramos de seguro requeridos por el Instituto Colombiano Agropecuario - 
Ica en su totalidad, incluidas todas las sedes si es del caso. 

23. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técnica exigida en el Pliego de 
Condiciones. 

24. Cuando la propuesta fuere presentada por una persona natural o jurídica que haya intervenido, directa o 
indirectamente, en los estudios o proyectos o participado en la elaboración de los pliegos de condiciones o por las 
firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervención. 

25. Cuando el oferente se encuentre en curso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 1474, 
Articulo 90. 

26. Cuando se omita alguno de los valores unitarios que se deben ofertar como parte de la propuesta económica o 
cuando en la casilla del valor requerido en la oferta económica se indiquen valores negativos o se indiquen valores 
en cero ($0,00) o no se oferten.       

27. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de disolución o 
liquidación o liquidación judicial obligatoria. 

28. Se demuestre que, a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente no se encuentra al día, durante los 
últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo 
estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

29. Cuando habiendo presentado su oferta bajo la plataforma del SECOP II y siendo un proponente plural, ha 
presentado su oferta desde la cuenta de uno de sus integrantes. 

30. Las personas naturales, jurídicas, integrantes de Consorcios o Uniones temporales, que hayan suscrito contratos 
con el ICA en vigencias anteriores, estén ejecutados, hayan superado el término de liquidación de cuatro meses 
(correspondientes a la liquidación bilateral) y/o se encuentren en curso de declaratoria de incumplimiento, a la fecha 
de cierre (apertura de ofertas), no podrán participar en el presente proceso de contratación. 

31. En los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones y en la Ley. 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. 

La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas 

y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo 

establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) 

expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la 

hora de hacer el análisis del Riesgo, se efectuó el presente documento con base en la matriz de evaluación del riesgo 

como aparece a continuación:  
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS, 

DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

Se efectuó el análisis que sustenta la exigencia de mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas 
del proceso de selección y del contrato a celebrar, concluyéndose que los oferentes y/o los contratistas seleccionados, 
se obligan respectivamente a constituir a favor de EL ICA, el mecanismo de cobertura del riesgo para amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso. Este 
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mecanismo deberá ser expedido por una compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o 
podrá consistir en una Garantía Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 
 

RIESGOS ASEGURABLES PARA LOS GRUPOS 1 Y 2 

RIESGOS VALOR ASEGURABLE VIGENCIA DEFINICIÓN 

Garantía de Seriedad 

de la oferta  

Equivalente al diez (10%) 

del valor de la oferta. 

Noventa (90) días calendario, contados a 

partir fecha de cierre del proceso. Su 

vigencia para todos los efectos será hasta 

la aprobación de la garantía única de 

cumplimiento del contrato. 

 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción 

derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes 

eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de 

la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el 

contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a 

tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para 

la presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente 

seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

En virtud de lo señalado por el artículo 44 de la Ley 610 de 

2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios 

causados a la entidad estatal como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a 

los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad 

fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del 

incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 

amparado por la garantía. 

Cumplimiento  Equivalente al veinte 

(20%) del valor total del 

contrato. 

Por el término de ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. 

 

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad 

Estatal de los perjuicios derivados de: 

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; 

(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; 

(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de 

la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria. 

Calidad del los 
servicios 

Equivalente al veinte 

(20%) del valor total del 

contrato.  

Por el término de ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios 

derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes  

Equivalente al veinte 

(20%) del valor total del 

contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios 

derivados de la deficiente calidad de los bienes suministrados. 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

laborales 

Equivalente al cinco (5%) 

del valor total del 

contrato.  

Vigencia igual al plazo de ejecución  y tres 

(3)  años  más. 

Este amparo tiene por objeto cubrir a la entidad de los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 
garantizado, frente al personal requerido para la ejecución del 
contrato amparado. 

Estabilidad y calidad 

de la obra (NO 

APLICA PARA EL 

GRUPO 1) 

Equivalente al veinte 

(20%) del valor total del 

contrato. 

Vigencia de cinco (5) años a partir del 

recibo final de obra. 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad de la obra. 

Seguro de 

responsabilidad civil. 

(NO APLICA PARA 

EL GRUPO 1) 

200 smmlv Por el término de ejecución del contrato. Esta garantía cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad 

Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que 

surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 
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8. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL ICA:  

 

Se certifica que los valores y los bienes o servicios, solicitados en estos estudios previos, se encuentran incluidos en el 

Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal del año 2020. 

  

Con la presentación de este estudio, queda evidenciado la existencia de la necesidad de contratar los bienes y/o 

servicios descritos anteriormente, para lo cual resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de 

contratación tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los 

cometidos de la entidad y por consiguiente se aconseja adelantar el proceso contractual respectivo y lograr el 

perfeccionamiento del mismo.  

 

9. ANEXOS: 
 

Hacen parte integral del presente estudio previo los siguientes anexos:  

 

1. MATRIZ DE RIESGOS (identificar exclusivamente los riesgos Técnico) 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 

3. Informes de diagnóstico de la infraestructura Física  

4. Presupuesto de obra 

5. Anexo de especificaciones técnicas mínimas y condiciones de obra 

       6.    Acta de aprobación del proyecto u obra (forma 4-1103) 
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