Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7630798
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(10/03/2025 5:45:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-0841-2025
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL FMGR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Brandon Sanchez Martinez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1112788673

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BRANDON SANCHEZ MARTINEZ	Bancolombia	Ahorros	72324208225

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Brandon Emilson Sanchez Martinez* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2025 8:37:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Freddy Amaya Taborda* ***Fecha de aprobación:*** *12/03/2025 3:20:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7630798_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12,5	3.564.000,00	-
☐ Pago 002	12,5	3.564.000,00	-
☐ Pago 003	12,5	3.564.000,00	-
☐ Pago 004	12,5	3.564.000,00	-
☐ Pago 005	12,5	3.564.000,00	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7630798
Proveedor BRANDON SANCHEZ MARTINEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Simón Bolivar #36-44, Dosquebradas, Risaralda
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección Av. Simón Bolivar #36-44, Dosquebradas, Risaralda
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV SIMON BOLIVAR CENTRO ADMINISTRATIVO CAM PISO 2	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.7630798

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
28.512.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL FMGR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	1,00	UN	28.512.000,00	28.512.000,00	28.512.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 15 días de tiempo transcurrido *(10/03/2025 8:37:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SOLICITUD CDP CD-0841.pdf	SOLICITUD CDP CD-0841.pdf	(detalle)
CERTIFICADO CDP CD-0841.pdf	CERTIFICADO CDP CD-0841.pdf	(detalle)
Estudios_Previos_ ingeniero AMBIENTAL CONOCIMIENTO (1).pdf	Estudios_Previos_ ingeniero AMBIENTAL CONOCIMIENTO (1).pdf	(detalle)
Estudios_del_Sector_ Brandon Emilse Sanchez Martinez.pdf	Estudios_del_Sector_ Brandon Emilse Sanchez Martinez.pdf	(detalle)
Certificacin_de_la_Experiencia_e_Idoneidad_Tcnica_de_la_Persona_Brandon Emilse Sanchez Martinez.pdf	Certificacin_de_la_Experiencia_e_Idoneidad_Tcnica_de_la_Persona_Brandon Emilse Sanchez Martinez.pdf	(detalle)
Copia de Anexo_Clausulado_Contrato_CD-0841-2025.pdf	Copia de Anexo_Clausulado_Contrato_CD-0841-2025.pdf	(detalle)
Matriz de riesgo_repaired.pdf	Matriz de riesgo_repaired.pdf	(detalle)
Solicitud y certificado de planta de con (1) (1) (1).pdf	Solicitud y certificado de planta de con (1) (1) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Freddy Amaya Tal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10.128.537	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jhon Freddy Amaya Taborda	26/03/2025 11:04:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELICA MARIA ARIAS CANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	28.512.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	28.512.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202512	CDP	No se ha iniciado		28.512.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20256	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.512.000 COP	28.512.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.512.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.512.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -