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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 2025 

Consecutivo  

Tipo de Presupuesto 
Asignado 

Inversión 

Nombre de Proyecto o de la 
Necesidad que se incluyó en 
el Plan Anual de 
Adquisiciones 

Mejoramiento  de las condiciones administrativas y logísticas 
para la prestación  del servicio al ciudadano en el Distrito de  
Barranquilla 

Código BPIN No.  2024080010083 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del 
estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

Marzo de 2025 

 Nombre del funcionario que 
diligencia el estudio previo: 

CARLOS DE JESÚS BARRAZA CUENTAS  

 Dependencia solicitante: Oficina De Contratación – Secretaría General del Distrito 

 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales Otro: 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. 
PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.) 

3.1. Descripción de la 
necesidad que se 

pretende satisfacer 
con el proceso de 

contratación 

La competencia para celebrar contratos o convenios a nombre del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se 
encuentra radicada en cabeza del Alcalde Distrital, el cual, de 
acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, 
ha delegado mediante Decreto No. 0055 del 2025 dicha 
competencia, así como la realización de procesos de contratación 
en el Secretario(a) General del Distrito con el propósito de 
contribuir al manejo eficiente de los recursos públicos y garantizar 
el oportuno ejercicio de las funciones a cargo de las secretarias, 
gerencias, oficinas y demás dependencia del Distrito. 
 
De acuerdo con el Decreto Acordal No. 0801 de 2020 (7 de 
Diciembre de 2020) “Por el cual se adopta la estructura orgánica 
de la administración central del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla”, la Secretaría General del Distrito 
mediante la Oficina de Contratación ostenta las siguientes 
funciones:  
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• Elaborar y mantener actualizado el Manual de Contratación y 

el Manual de Interventorías y Supervisiones del Distrito de 

Barranquilla, atendiendo las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias vigentes. 

• Socializar periódica y oportunamente a las distintas 

dependencias de la administración central, las modificaciones 

y/o actualizaciones que se presenten en la normatividad que 

rige la contratación pública, atendiendo lo dispuesto en el 

Manual de Contratación de la entidad. 

• Brindar asesoría y apoyo a las distintas dependencias de la 

administración central, respecto de las modalidades de 

selección y tipos de contratos pertinentes para la adquisición 

de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento y/o 

cumplimiento del objeto misional, garantizando el cumplimiento 

de lo dispuesto en el Manual de Contratación. 

• Planificar los procesos de contratación de los bienes y servicios 

que cada dependencia va a adquirir para el cumplimiento de 

sus objetivos y metas, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo y el Plan Anual de Adquisiciones. 

• Revisar y analizar las solicitudes de bienes y servicios 

realizadas a través de los estudios previos presentados por las 

dependencias de la entidad, con el fin de determinar los 

requisitos necesarios en las diferentes modalidades de 

contratación, de acuerdo con las disposiciones legales y 

normativas vigentes. 

• Realizar la selección objetiva de los proveedores que 

suministrarán los bienes y servicios requeridos por la 

administración distrital, conforme a los principios que rigen la 

contratación pública y los correspondientes procesos de 

selección dispuestos en la ley. 

 

Con base en lo anterior, Barranquilla se convertirá en una ciudad 
más incluyente, con un perfil público más social, moderna y 
atractiva, con un equipo de trabajo comprometido en la búsqueda 
de soluciones efectivas para responder a las principales 
necesidades de sus ciudadanos, identificando las causas más 
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profundas de estas situaciones, con lo cual será posible plantear 
soluciones estructurales, ejecutando proyectos de inversión 
pública que impacten positivamente la condición de vida de los 
habitantes de la ciudad. La definición de las líneas estratégicas 
del PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL BARRANQUILLA A 
OTRO NIVEL 2024-2027 se encuentra articulada a nivel global y 
nacional. Esto permite articulación y consistencia respecto a los 
diferentes programas y proyectos que se implementaran durante 
este periodo de gobierno, de esta forma el impacto de la inversión 
pública será mayor lo que se convertirá en mejor calidad de vida 
para los habitantes de Barranquilla. 
 
El proyecto registrado con el código B-PIN, numero: 
2024080010083, denominado: Mejoramiento de las condiciones 
administrativas y logísticas para la prestación del servicio al 
ciudadano en el Distrito de Barranquilla, busca incrementar la 
capacidad institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para 
contribuir en la atención eficiente de los retos misionales desde la 
dimensión del direccionamiento estratégico y planeación del 
modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Se propone a 
través del proceso de gestión contractual gestionar de manera 
eficiente las compras y contrataciones requeridas por todas las 
dependencias distritales durante el período de gobierno lo que 
implica tener la competencia y el recurso humano calificado para 
recepcionar y gestionar las necesidades de contratación de una 
entidad tan grande como el Distrito de acuerdo a la modalidad de 
contratación, garantizando el cumplimiento de los requisitos 
legales y la normatividad vigente apuntando a la transparencia a 
través de la divulgación de los procesos desde la dimensión de 
gestión con valores para resultados, se incrementará la 
capacidad de relacionamiento y entrega de bienes y servicios 
ciudadanos con oportunidad, certeza, calidad y satisfacción. (…). 

 
El Distrito de Barranquilla recibió a través del Acuerdo N° 001 de 
2024, autorización por parte del Concejo Distrital para 
endeudarse hasta por un monto de $3.000.000.000.000 o su 
equivalente en moneda extranjera para el momento de su 
utilización, el cual podrá ser utilizado por el Alcalde Distrital, o por 
la persona que éste delegue la ordenación del gasto, para 
celebrar operaciones de crédito público, interno o externo, en 
moneda nacional o extranjera, así como operaciones asimiladas 
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y de manejo de la deuda pública, internas o externas, así como 
las conexas a las anteriores, las cuales se podrán celebrar hasta 
el 31 de diciembre de 2027, con independencia a la fecha en que 
los recursos de los créditos sean desembolsados. 
 
El Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, 
modificado por el Decreto 1575 de 2022 en lo que respecta al 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, en lo relacionado con 
operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de deuda 
y conexas, dispone, respecto de las operaciones de crédito 
púbico:  Son operaciones de crédito público aquellas que tienen 
por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o 
servicios con plazo para su pago, así como aquellas mediante las 
cuales la entidad estatal actúa como deudor solidario o cuando 
otorgue garantías sobre obligaciones dinerarias con plazo para 
su pago. Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre 
otras, la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y 
colocación de títulos de deuda pública, el financiamiento con 
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de 
pago dinerarias con plazo para su pago. 
Son operaciones asimiladas a las operaciones de crédito público, 
aquellas en virtud de las cuales la entidad estatal contrae 
obligaciones dinerarias con plazo para el pago sin que se dote de 
recursos, bienes o servicios. Dentro de estas operaciones se 
encuentran los contratos de leasing financiero, el factoring con 
recurso, los créditos documentarías cuando el banco emisor de 
la carta de crédito otorgue un plazo para cubrir el valor de su 
utilización y la novación o modificación de obligaciones, cuando 
la nueva obligación implique el otorgamiento de un plazo para el 
pago. Las operaciones asimiladas que tengan un plazo para el 
pago igual o menor a un (1) año están autorizadas por vía general 
y no requerirán los conceptos mencionados en el parágrafo 2 del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Título, las 
operaciones de crédito público y las asimiladas pueden ser 
internas o externas. Son operaciones de crédito público o 
asimiladas internas las que al momento de su celebración se 
realicen entre residentes del territorio colombiano, de acuerdo 
con lo definido en el artículo 2.17.1.2. del presente Decreto, y 
estén denominadas en moneda legal colombiana, de conformidad 
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con las disposiciones cambiarias. Son operaciones de crédito 
público y asimiladas externas todas las demás. 
 
Para ello, se requiere de la asesoría especializada por parte de 
un abogado con conocimiento y experiencia en derecho público y 
hacienda pública que se encargue de gestionar con la Secretaría 
de Hacienda Distrital, así como con los distintos bancos y/o 
entidades u organismos multilaterales y/o de cooperación con los 
cuales se tramiten operaciones de crédito público, todos los 
trámites previos y concomitantes a la consolidación, a través de 
la suscripción de los contratos, de las operaciones de crédito 
público tramitadas. Así mismo, deberá brindar acompañamiento 
en todos los temas asociados a la gestión contractual, durante el 
plazo de vigencia de la operación. 

 
 

Por lo tanto, y acorde con las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes y con el fin de satisfacer las necesidades y 
asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto establecido, 
en el  PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL BARRANQUILLA 
A OTRO NIVEL 2024-2027, se hace necesario contratar la 
prestación de servicios de una profesional en Derecho que brinde 
asesoría asociada a la suscripción de los contratos a través de los 
cuales se materialicen operaciones de crédito público, en el Distrito 
de Barranquilla.  
 

3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto 
Contractual: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA 
ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 

3.2.2. Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de 
Contratación, son los siguientes: 
 

ÍTEM CLASIFICACIÓN UNSPSC CLASE 

1 80111600 
Servicio de Personal 

Temporal 
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3.2.3. Especificaciones 
del Objeto 
Contractual 

Se requiere de la prestación de servicios de un Abogado-
Especialista en Derecho Administrativo, con experiencia en 
Hacienda Pública que asesore a la Secretaria General en:   

➢ Revisión y gestión de los trámites previos a la 

materialización de operaciones de crédito público, lo que 

incluye el acompañamiento, en nombre de la Secretaría 

General, a las reuniones de negociación de operaciones de 

crédito público, en cuanto tenga que ver con aspectos 

jurídico contractuales de la negociación; elaboración y 

revisión de los instrumentos jurídicos previos y necesarios 

para la materialización de operaciones de crédito públicos, 

lo que implica sin ser excluyente: cartas de intención, cartas 

mandato, documentos KYC, certificaciones e informes 

requeridos; así como revisión jurídica de los requisitos 

legales previo a la suscripción de contratos de operación de 

crédito público  

➢ Revisión, previo a la suscripción de los contratos y/o 

instrumentos jurídicos que hagan sus veces, de dichos 

instrumentos jurídicos, garantizando el mejor escenario 

financiero para el Distrito, así como el cumplimiento de la 

normatividad vigente. En materia de operaciones de crédito 

público y similares que se rijan por norma extranjera, debe 

velar por garantizar que no se vulneren los derechos y 

principios básicos que constituyan el núcleo esencial en 

materia de derecho público. 

➢ Revisión previo a la suscripción de toda la documentación 

que implique la gestión de la Secretaria General y que sean 

necesarios para materializar las operaciones de crédito 

público, como pueden ser, sin ser excluyentes: 

declaraciones, certificaciones, documentos de garantías, 

entre otros. 

➢ Asesoría general a la Secretaría General, respecto a las 

operaciones de crédito público a suscribir por el Distrito de 

Barranquilla. 

 

Cantidad Perfil 
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1 Abogado – Especialista en 
Derecho Administrativo con 
experiencia en Hacienda 
Pública 

 

3.2.4. Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para la 
Ejecución del 
Objeto 
Contractual. 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5. Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

N/A 

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

3.3.1. Obligaciones del 
Contratista: 

OBLIGACIONES GENERALES  
 
1. Efectuar el cargue en la plataforma SECOP II, de todos los 

documentos precontractuales exigidos en este documento, 

para la celebración de su contrato electrónico. 

2. Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social 

Integral durante la ejecución del contrato. 

3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, 

especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su 

situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de 

cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina de 

Contabilidad de la Secretaria de Hacienda 

4. Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no 

responsable del IVA. 

5. Mantener actualizada la hoja de Vida y la Declaración de bienes 

y rentas en el Sigep. 

6. Realizarse el Examen Médico Ocupacional de conformidad con 

el Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo vigente durante la 

ejecución del contrato 
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7. Afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales 

8. Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean 

programadas por parte de la Secretaría General del Distrito.  

9. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la 

esencia o naturaleza del contrato. 

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la 

información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

11. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre 

las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 

12. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas 

y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito 

13. Contar con las herramientas necesarias para la prestación de 

su servicio. 

14. El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se 
generen con la suscripción del contrato, en el término Máximo 
de 10 días contados a partir de su suscripción, de conformidad 
con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital. 

 

 

 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
1.- Brindar acompañamiento, en nombre de la Secretaría 

General, al Distrito de Barranquilla y sus distintas 

dependencias, en las instancias que implique la negociación 

y/o discusión previas a la suscripción de operaciones de 

crédito público, lo que incluye, sin ser excluyente, mesas de 

trabajo, road show, entre otros, siempre y cuando se discutan 

aspectos jurídico contractuales. 

2.- Revisión de los documentos requeridos por las entidades 

bancarias nacionales y extranjeras, así como por los 

organismos multilaterales, de cooperación y asimilados, con 

los cuales se pretendan suscribir operaciones de crédito 

público, lo que implica sin ser excluyente: cartas de intención, 
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cartas mandato, documentos KYC, certificaciones e informes 

requeridos 

3.- Revisión de cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos para la suscripción de operaciones de crédito 

público, previo a la celebración de las mismas. 

4.- Revisión previo a la suscripción de toda la documentación que 

implique la gestión de la Secretaria General y que sean 

necesarios para materializar las operaciones de crédito público, 

como pueden ser, sin ser excluyentes: declaraciones, 

certificaciones, documentos de garantías, entre otros. 

5.-  Revisión, previo a la suscripción de los contratos y/o 

instrumentos jurídicos que hagan sus veces, de dichos 

instrumentos jurídicos, garantizando el mejor escenario 

financiero para el Distrito, así como el cumplimiento de la 

normatividad vigente. En materia de operaciones de crédito 

público y similares que se rijan por norma extranjera, debe velar 

por garantizar que no se vulneren los derechos y principios 

básicos que constituyan el núcleo esencial en materia de 

derecho público. 

6.-  Asesoría general a la Secretaría General, respecto a las 

operaciones de crédito público a suscribir por el Distrito de 

Barranquilla. 

7.- Revisión y asesoría en los contratos de empréstito, y sus 

distintas modificaciones, aclaraciones, adiciones y prórrogas. 

8.- Brindar conceptos, opiniones legales y/o sugerencias, verbales 

o escritas que le sean requeridas, referidas a la contratación 

pública. 

9.- Las demás que sean asignadas por el Supervisor del  Contrato 
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3.3.2. Obligaciones del 
Distrito de 
Barranquilla: 

EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo 
siguiente:  
 
 
1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

2. Cancelar a EL CONTRATISTA en la forma y términos 

establecidos en el contrato. 

3. Suministrar oportunamente la información que requiere EL 

CONTRATISTA para el cumplimento de sus obligaciones 

contractuales. 

4. Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con o 

dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e 

Interventoría del Distrito de Barranquilla. 

5. Coordinar con la debida antelación suficiente, las actividades 

requeridas. 

 

3.4. Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

Conforme a lo señalado en el Articulo 2 numeral 4 Literal h de la 
Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden 
a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría 
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad 
Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. 
 
El presente, se enmarca en un contrato de prestación de servicios 
profesionales, lo cual justifica su contratación directa. 
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3.5. Valor Estimado del 
Contrato y Justificación 
de este 

El valor estimado de la contratación corresponde a la suma de 
SETENTA Y SIETE  MILLONES DE PESOS M/L ($77.000.000), 
incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 

Ítem 
Capítulo/ 
Artículo 

Descripción del 
Capítulo/Artículo 

Dep 
Tipo 

Fuente 
Valor 

1 2.3.2.02.02.009 

SERVICIOS 
PRESTADOS A 

LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN 

48 ICLD $77.000.000 

 
Nota 1: La suma anterior, se obtiene de la información contenida 
en el Estudio de Mercado, que hace parte del Análisis del Sector 
Económico. 
Nota 2: El valor establecido en la presente tabla corresponde a la 
estructuración de un proceso por lote o grupos. 
Nota 3: La responsabilidad tributaria con respecto al IVA será de 
acuerdo con lo expuesto por cada contratista en la propuesta a 
presentar. 

3.5.1. Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

Número: 202500046 

Valor: $4.281.450.000 

Autorizados 
por: 

Jede de Oficina de Presupuesto / Secretaría 
de Hacienda Distrital 

 

3.5.2. Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto oficial: 

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto 
oficial de esta contratación son las siguientes: 
 

• Análisis del sector, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015. 

3.5.3. Forma de Pago 
del Contrato 

El DISTRITO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera:  
 
 
Un primer (1) pago al treinta y uno  (31) de Marzo de 2025 por valor 
de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS M/L 
($1.850.000), ocho (08) pagos mensuales iguales por valor de:   
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OCHO  MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS 
M/L ($8.350.000), y un (01) Pago Final a treinta y uno (31) de 
Diciembre de 2025 por valor de   OCHO  MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS M/L ($8.350.000). 
Cada pago estará precedido por la presentación de cuenta de 
cobro o factura, presentación de informes de gestión, recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de 
encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social y 
parafiscales, y el pago de impuestos a que haya lugar, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
El pago se realizará de acuerdo con el PAC. 
 
 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1. Requisitos Habilitantes:  

3.6.1.1. Capacidad 
Jurídica 

1. Propuesta, en la cual se debe dejar constancia de su 

responsabilidad tributaria en cuanto al IVA. 

2. Copia de Cedula de Ciudadanía. 

3. Registro Único Tributario – RUT actualizado y expedido dentro 

de los últimos treinta (30) días. 

4. Constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (Salud y Pensión). 

5. Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el 

SIGEP. 

6. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. 

7. Copia de la Tarjeta , Matrícula y/o Licencia Profesional. (en los 

casos exigidos por la Ley) 

8. Certificado de vigencia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia 

Profesional (en caso de que aplique) 

9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por el 

órgano competente según la profesión. (En el caso que 

aplique). 

10.  Certificado de Sanciones Vigentes, expedido por el CSJ. (caso 

de abogados).  

11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la 

Procuraduría General de la Nación. 
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12. Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables 

Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 

13. Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años. 

14. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía 

Nacional. 

15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC. 

16. Certificaciones de estudios y títulos exigidos en el estudio 

previo. 

17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

18. Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que 

acrediten su experiencia e idoneidad. 

19. Certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos 

contra menores de edad en Colombia, expedido por la Policía 

Nacional. (según aplique)  

20. Examen médico preocupacional (Articulo 2.2.2.4.2.2.18 del 

Decreto 1072 de 2015). 

 
 
Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser 
cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
publicación del proceso. 

3.6.1.2. Experiencia  

Abogado – Especialista en Derecho Administrativo que acredite 
mínimo 60 meses de Experiencia Profesional y experiencia 
específica en Hacienda Pública superior a 24 meses 
 

3.6.1.3. Capacidad 
Financiera 

N/A 

3.6.1.4. Capacidad 
Organizacional  

N/A 

3.6.2. Factores de 
Evaluación  

N/A 

3.6.3. Reglas de 
desempate de Ofertas 

N/A 

3.7. Análisis de riesgos y 
forma de mitigarlo. 

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 
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2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el 
numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con 
base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, 
estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  
 
Ver Anexo - Matriz de Riegos. 

3.8. Garantías:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del 
Decreto 1082 de 2015:  En la contratación directa la exigencia de 
garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los 
estudios y documentos previos.Atendiendo al tipo de servicio 
prestado por cada uno de los profesionales corresponde al 
ejercicio personal de una profesión liberal y, que el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales es objeto de control por parte del 
supervisor, previo al pago de los respectivos honorarios, la 
presente contratación no requerirá la necesidad de otorgamiento 
de garantía 
Las garantías de cumplimiento serán exigidas en los contratos que 
superen el 10% de la menor cuantía. 

Garantía 
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T
U
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APLICA 
Porcentaje 

(%) 
 

Plazo 

Cumplimiento    NO 
10% del 
valor del 
contrato 

Plazo 
del 

contrato 
y 4 

meses 
mas 

 

3.9. Interventoría o 
Supervisión: 

Nombre del funcionario: 
JOSE FRANCISCO 
CAICEDO   FEOLI 

Identificación del funcionario: 72.292.542 

Cargo: 
JEFE DE OFICINA
 DE 
CONTRATACION 

Dependencia: 
SECRETARÍA GENERAL 
DEL DISTRITO 
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3.9.1. Necesidad de 
contar con 
Interventoría cuando 
los contratos superen 
la menor cuantía 

 
 
 
 
N/A 

3.10. Plazo de 
Ejecución del Contrato 

El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el treinta y uno 
(31) de Diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

3.11. Liquidación del 
Contrato 

Conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no se requiere 
de liquidación en los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. No obstante, si ocurre 
alguna situación de terminación anormal del contrato se procederá 
de conformidad con la Ley 1150 de 2007, a su terminación en los 
términos allí previstos.  

3.12. Sometimiento a 
un acuerdo comercial. 

N/A 

3.13. Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis de 
las entidades estatales 

Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMA:       

 
 
 
 
 

NOMBRE:  JOSE FRANCISCO CAICEDO FEOLI 

CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION 

Proyectó: Carlos de Jesús Barraza Cuentas  
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Probabilidad

Impacto

Valoración del 

riesgo

Categoría

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo?

Periodicidad 

¿Cuándo?

1

General

Interno

Ejecución

Operacionales

Accidentes laborales, muerte, 

lesiones, incidentes y/o daños a la 

integridad física, mental o moral que 

sufra el contratista durante la 

ejecución del contrato.

1. Retrasos en la ejecución del 

contrato y posible ampliación de los 

plazos de ejecución.

2. Posible suspensión/terminación 

anticipada del contrato.

1

4

5

Medio

Supervisor

1. Establecer y hacer seguimiento a 

los protocolos de seguridad 

ocupacional en el desarrollo de las 

actividades del contrato.

2. Cumplir las políticas de seguridad 

ocupacional y de seguridad en el 

trabajo.

3. Disponer de planes de 

contingencia efectivos ante estas 

eventualidades.

4. Supervisar el cumplimiento de 

pagos de seguridad social por pago 

de contratista.

1

1

2

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 

contrato.

A la terminación de la ejecución del 

contrato.

Seguimiento de protocolos, 

procedimientos de seguridad, 

verificación respecto de las medidas 

de seguridad en cada etapa.

Mensual

2

General

Externo

Ejecución

Operacionales

Retiro temporal o permanente del 

prestador del servicio sin justa causa 

durante la ejecución del contrato.

1. Retrasos en la ejecución del 

contrato.

2. Posible suspensión o cesión del 

contrato.

2

2

4

Bajo

Contratista

1. Establecer un plan de contingencia 

para que el contrato pueda ser 

cedido/suspendido/terminado 

conforme particularidades de la 

situación.

2. De ser posible, gestionar la cesión 

del contrato.

1

1

2

Bajo

Sí

Entidad Estatal

A partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución.

A la terminación de la ejecución del 

contrato.

Verificación del cumplimiento 

contractual.

Diaria

3

General

Interno

Contratación

Operacionales

No se presenten las garantías 

requeridas en los documentos del 

proceso de contratación o que su 

presentación sea tardía o 

incompleta.

1. No se realiza el proceso de 

contratación.

2. Retrasos en la ejecución del 

contrato y/o programación de 

cronogramas para el proceso de 

contratación.

3. En caso de ser necesario, hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta.

1

2

3

Bajo

Entidad estatal/Contratista

1. Establecer plazos claros en el 

pliego de condiciones de modo que 

se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato.

2. Requerir continuamente al 

adjudicatario durante la etapa 

precontractual que allegue la 

documentación y sus pólizas.

1

1

2

Bajo

No

Entidad Estatal/Contratista

Una vez adjudicado el contrato.

Una vez se legalice contrato o se 

haga efectiva la garantía de seriedad 

de la oferta.

Seguimiento a la legalización y 

perfeccionamiento del contrato por 

parte de la oficina de contratación de 

la entidad estatal.

En hito(s) de la contratación

4

General

Interno

Ejecución

Operacionales

El proveedor no ejecuta las 

actividades y obligaciones 

contractuales de manera 

satisfactoria.

1. Incumplimiento total o parcial del 

contrato.

2. En caso de ser necesario, la 

Entidad Estatal podrá hacer efectiva 

la garantía de cumplimiento bajo el 

amparo de calidad del servicio.

1

5

6

Alto

Contratista

1. Estricto y permanente 

acompañamiento y seguimiento por 

parte del supervisor en el desarrollo 

de las actividades asignadas, 

exigiendo el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista, 

recurriendo de ser necesario a las 

medidas sancionatorias.

2. Elaboración de actas de entrega a 

satisfacción de los servicios 

contemplados en el objeto 

contractual.

3. En caso de ser necesario, 

aplicación de la garantía de 

cumplimiento bajo el amparo de 

calidad del servicio.

1

2

3

Bajo

Sí

Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 

contrato.

A la terminación de la ejecución del 

contrato.

Informes de supervisión e informe de 

gestión de actividades.

Mensual

5

General

Interno

Planeación

Operacionales

Demoras en trámites 

precontractuales, por falta 

disponibilidad presupuestal, por no 

presentación a tiempo del estudio 

previo, entre otros factores.

1. No suscripción del contrato.

2. No se satisfacen las necesidades 

de la Entidad Estatal.

3

3

6

Alto

Entidad Estatal

1. Estimación adecuada de las 

necesidades de la Entidad, a través 

del análisis de conveniencia y 

oportunidad, especialmente en los 

temas técnicos y financieros, los 

cuales dependerán de la realización 

de un análisis del sector de fondo 

que permita verificar el mercado.

2. Revisión exhaustiva del estudio 

previo y análisis del sector por parte 

de la dependencia correspondiente.

1

1

2

Bajo

No

Entidad Estatal

Desde el inicio del plazo de ejecución 

del contrato

Hasta la finalización del plazo de 

ejecución

Control de tiempos, calidad y 

completitud de estudios previos y 

demás documentos precontractuales

Durante etapa de planeación

6

General

Externo

Ejecución

Sociales/Políticos

Cambios en la situación política y/o 

alteraciones de orden público como: 

huelgas, manifestaciones, disturbios, 

asonadas, paros, actos terroristas, 

entre otros hechos que tengan 

impacto en el desarrollo del 

contrato.

1. Retrasos en el desarrollo de las 

actividades de los contratistas.

2. Inconformidad de contratistas.

1

2

3

Bajo

Entidad Estatal/Contratista

1. Recopilar antecedentes e 

información estadística a partir de 

fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

posibilidad de ocurrencia de hechos 

de alteraciones de orden público en 

el lugar de desarrollo de actividades 

con el fin de advertir oportunamente 

sobre su interferencia y tomar las 

medidas tendientes a mitigar el 

impacto.

2. Informar a las autoridades 

competentes la novedad sobre orden 

público en el lugar de desarrollo de 

actividades y proteger a sus 

colaboradores y los bienes puestos 

al servicio del contrato. De ser 

necesario, el contratante realizará la 

solicitud a las autoridades a fin de 

que se llegue a soluciones que 

permitan la continuidad en la 

ejecución del contrato.

3. Desarrollar las actividades de 

manera remota.

1

1

2

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 

contrato.

A la terminación de la ejecución del 

contrato.

Mediante una continua comunicación 

entre el contratista/supervisor y a 

partir de la información obtenida al 

respecto de los sucesos.

En la etapa de planeación y ejecución 

cuando se presente el evento

7

General

Interno

Ejecución

Sociales/Políticos

No aplicación durante la ejecución 

del contrato de las políticas públicas 

de la Entidad Estatal contratante, de 

otras Entidad Estatales o del 

Gobierno establecidas en los 

documentos del proceso de 

contratación.

1. Incumplimiento de los fines 

institucionales.

2. Aplicación de garantías en los 

casos que aplique.

1

2

3

Bajo

Contratista

Revisar que los documentos del 

proceso de contratación estén 

alineados con los objetivos de las 

política pública de la Entidad Estatal 

contratante, otras Entidad Estatales 

regulatorias o del Gobierno en 

general.

1

1

2

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 

contrato.

A la terminación de la ejecución del 

contrato.

Seguimientos periódicos de 

verificación sobre el cumplimiento de 

las políticas públicas.

Permanente

8

General

Externo

Ejecución

Sociales/Políticos

Emergencias sanitarias 

consecuencias de epidemias o 

pandemias

1. Retrasos en la ejecución del 

contrato.

2. Posible suspensión del contrato.

3. Incumplimiento parcial o total del 

contrato.

3

4

7

Alto

Entidad Estatal/Contratista

1. Implementar todos los controles 

de bioseguridad necesarios 

establecidos por las autoridades.

2. En caso crítico se puede optar 

por la suspensión de las actividades 

para evitar y prevenir contagios y 

realización de pruebas clínicas.

2

2

4

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Cuando se presente el evento.

A la terminación de la ejecución del 

contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las 

normas de bioseguridad 

establecidas para la posible 

emergencia sanitaria.

Permanente

Persona responsable 

por implementar el 

tratamiento

Fecha estimada en que 

se inicia el tratamiento

Fecha estimada en que 

se completa el 

tratamiento

M
onitoreo y revisión

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Descripción (Qué puede 

pasar y cómo puede 

ocurrir)

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento

Probabilidad

Impacto

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el num
eral 2 del artículo 

2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colom
bia Com

pra Eficiente procede a tipificar, estim
ar y asignar los riesgos de la 

presente contratación. Seguidam
ente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su 

im
pacto y su probabilidad de ocurrencia y finalm

ente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los m
ism

os, así: 

No.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo

Valoración del riesgo

Categoría

¿A quién se le asigna?

Tratamiento/Controles a 

ser implementados

Im
pacto 

después del 

tratam
iento

¿Afecta la ejecución del 

contrato?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de Riesgos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


