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se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion contractual
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la
capacidad residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

kRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

" POE — Anticipo y/o pago anticipado -
= *
Plazo estimado (meses)
3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:;

(EFCT+CP)
RP = CO « [-—] — SCE

100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se
restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:
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- Factor Puntaje::méximo -

Expericia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Afios de informacion
finaneiera oo oL
Cinco (5) afios 0 méas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

~ Capacidad de organizacién (CO)

) . M ingreso racional de los afos de existencia del
Entre uno (1) y cinco (5) afios ayer ingreso. ope a 4

Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afic en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han
preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo,
por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilioc o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5)
afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen.
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos
descritos en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas
NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacicnados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado cen base en la siguiente tabla:

Mayora Menoroiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLYV para el afio de publicacién del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adiciocnalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construccién de obras civiles bien sean publicos o privados. La
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informacion de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccién de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad
residual debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

B L lActivo Corriente
Indice de liquidez =

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

" Menoro

.Mayor;ay-_ A Pu’_nt_a‘jg
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1.5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigtiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilioc o Sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de
Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Puntaje

Desde Hasta
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Desde Hasta  Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién
Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si
el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucién los que se
encuentren en liquidacién.

Il Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por gjecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente
en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio 0 Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones.

4  CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los

siguientes puntajes:
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Concepto Puntajemaximo
Oferta economica 59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico
ambiental agregado
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
discapacidad
Emprendimientos y empresas de

. 0,25
mujeres

Mipyme 0,25

Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo
afo, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas,
se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

4.1.OFERTA ECONOMICA

La forma de pago sera a precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econémica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser
allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra
del presente proceso, los riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro
del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentaciéon de observaciones
al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

La informacién que se suministra a continuacion es meramente informativa, cada
proponente esta en el deber de verificar todos los costos para estructurar su oferta, entre
ellos los tributos y contribuciones que le son aplicables en consideracion a la naturaleza
de contrato y a las condiciones especiales de cada oferente.

Los impuestos que rigen para la ejecucién del presente proceso son los siguientes:

ESTAMPILLA Y/O IMPUESTO VALOR
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%
PRO CULTURA 1%
PRO DEPORTES 1%
RTE ICA 0.7%
ADULTO MAYOR 2%
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5%
RTE FUENTE 2%
RTE IVA 15%

Lo anterior tomado del correo emitido por la Secretaria de Hacienda municipal:

Alcaldia Municipio de Monteria
Secretaria de Hacienda
Oficina de contabilidad Enero 18 de 2024

Reporte de retenciones y estampililias aplicables vigencia 2024

l. Orden territorial

Aduito mayor  |Contribucion
Tipo contrato Ul::iz:;zi;:d cj::ra de:;‘:tes Rte ICA Gonﬁ'ams mayores| especial de

g e | =2%$181,200,250 | seguridad

Obra civil 2% 1% 1% 0.7% 2% 5%
Interventoria obra civil 2% 1% 1% 1.0% 2%| no aplica
Interventoria otros contratos 2% 1% 1% 1.0% 2%| no aplica
Consultoria 2% 1% 1% 1.0% 2%| no aplica
insumoe y dotacion 2% 1% 1% 1.0% 2%| no aplica

ii. Impuestos orden nacional - giros a DIAN

Tipo contrato Rte Fte |Rtelva
Obra civil 2.0% 15%
Interventoria obra civil 5.0% 15%
Interventoria otros contratos 11.0%| 15%
Consultoria 11.0% 15%
Insumo y dotacion 2.5% 15%

La retencion en la fuente se aplica al valor antes de IVA y la del iva al valor de! iva cobrado
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411. A.LU.

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econdémico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econdémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.LU establecido en el formulario 1. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A,
de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido
por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario presupuesto oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1 del pliego de condiciones.

4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un
error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida
durante la etapa de planeacién y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

CoGRBIE SR Meloa
Mediana con valor absoluto
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2 "~ Media geoétrica "
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego
de Condicicnes. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
economicas y definird el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija
al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos
hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres
economicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido,
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrd como
método de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la
apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los
sobres econdmicos y la definiciéon del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las
3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo
aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la
Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién seré la que rija el dia habil siguiente del
dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.
[Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacién se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia
se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la
del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

| Rango (inclusive) Ntmero Método

De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las féormulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.
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Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la mediana sera el promedio de los
dos valores centrales.

Me = Mediana(V;; V.. ; ... Vip)
Donde:

. ﬁ, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
+ m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas
validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

punae = [1 - [
untaje = "'—-M—e—'—'

} * Puntaje méximo]

Donde:
» Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
. E\T'l Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula

VMe—Vi
taje = [f1- |2 —
#un aje [[ Vo

Donde:

} * Puntaje méximo]

. mz Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

2 ﬁ Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

|MG= YVix Vo Vs .+ V,
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Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
= V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geometrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

’Puntaje = Puntaje miximo x (1 - (’M;;Vﬂ))

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida méas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

(Vmin + -)Z)

BT

Donde:

*  Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. ﬁ: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
s ﬁ: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

g —
Puntaje maximo = (1 — C(BX_ ‘)) Para valores menores o iguales a Xg

B
Puntaje = <

| X5 — Vi | -
— Para valores mayores a Xg
B

J

Puntaje maximo * (1 - (

Donde:

+ K Es la media aritmética baja.
. ﬁl Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion econdmica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; V.. .. Vi)
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Donde;

. [\7, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
* m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
: Wmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vg,
Vi

Funtaje =

Donde:

- Wmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. M Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

4.2.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

~ Concepto  Puntaje
Presentacion de un plan de calidad 10
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacidn vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0)
puntos en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

No aplica.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
No aplica.

4.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 10 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos
en la ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.
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La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en
las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el
Proponente no debe presentar ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo,
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en
el primer parrafo de este numeral.

4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato 12, en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los
ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis
hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los
Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran acreedores de puntaje por este
factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una
vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de
vigilancia por la interventoria en la ejecucién del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

l. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor
seran asumidos por el Contratista,

1. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del
Contrato.

Il. Si el Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que
se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para
conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de
la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de
manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la
obra.

4.3.1. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA
No aplica.
4.3.2. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia
una (1) estacion de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede
ser de forma horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio que cuente el predio
en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de nueve
(9) puntos.
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Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y
disponibilidad de un espacio para la ubicacion de bicicletas, definira la cantidad de
bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente
tabla:

~ Cantidad de bicicletas que
Alternativa M? del predio se permitird ubicar en el
ciclo parqueaderos

204.326

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en casc que no sea posible la
implementacion del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales
convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la
Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: el rector de cada
institucion educativa.

4.3.3. INSTALACION DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O
VERTICALES

No aplica.
4.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto  Puntaje
P d

romocién e Servicios 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

4.41. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y esten
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o |a vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir |a regla aplicable al proceso, el Propcnente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion
3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal
deberd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha 5/08/2024 se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de
la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de
apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion
de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales,
su composicion deberd estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composiciondel | Regla de origen

he, Proponente Plural | aplicable

Puntaje aplicable

Promocioén de

1. Unicamente |_ntegrantes Decreto 1082 de 2015 Servicios Nac;oqa]es
colombianos o con Trato Nacional
(4.3.1)

Colombianos en asccio
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
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Composicion del Regla de origen
Proponente Plural aplicable

Puntaje aplicable
|

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del Promocién de
Decreto 1082 de 2015. | Servicios Nacionales
Si el Proponente Plural | o con Trato Nacional

no especifica a cual (4.3.1)
regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Unicamente integrado por
3 extranjeros con trato
nacional

Proponente pluralen el |No aplica la regla de| Incorporacién de
gue al menos uno de los |origen del Decreto|componente nacional
integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de en servicios

sin trato nacional. los paises de origen. extranjeros (4.3.2)

4.4.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
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demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de crigen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal (nicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacién de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).
4.5.VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
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términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculaciéon de personas con discapacidad suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, en el cual
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara scbre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad
con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante
legal o revisor fiscal, seglin corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de
la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

4.6. TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”

No aplica.
4.7.EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debid subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimerc de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal,

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.42.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debidé subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

4.9.CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.4.1.1 del Pliego de
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se
presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer
cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y
en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Ilgualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion
expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
gue lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario
de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o
promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato 10A -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que
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mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este
numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, diligencien el «<Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicién
de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual
debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliege de Condiciones
definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la
estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en |a oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su
conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para
ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisitc de edad de pensién. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
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Contratacion. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculades desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afo o del tiempo de constitucion de la
persona juridica en casc de que esta sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestre los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C -
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que
cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los des supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate,
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es
beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademas,
se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el
caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su nédmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D -
Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitana. Solo se tendréd en cuenta aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
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palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 28393 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D -
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la nomina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece
a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para
lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién
y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %)
de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacién mayoritaria de
perscnas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
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modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacidon para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con
lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de
desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe
o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad
que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en
este literal. Este integrante debe tener una participacidn de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la
persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo
cual se aportaré el certificado de existencia y representacidon legal expedido por la camara de
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comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes esten
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequenas o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
gque sean micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacidn contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afo
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de
la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal
de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de
juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales»,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
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se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante
acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion
Mipymep», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados uUnicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la
oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla cen los criterios de clasificacion empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2
de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o
mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primerc en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero a
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el
1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta
parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su
residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea
cero (0), se escogera al Proponente con el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por
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reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de
desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aguella informacion que acredita
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién vy iii) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores ¢ socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia
general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).

205 CAPITULO V. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 2 — Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien
se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros
aspectos.

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacién se llevara a
cabo la audiencia publica de asignacién de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las
personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del Pliego de
Condiciones.

Link de acceso: hitps:/teams_microsoft. com/l/meetup-
j0in/19%3ameeting OGIOYZEOCTALYIJINVOOMIFILTIMDAIMTRmMYIIxODKENTAWY40thread . v2/07¢
ontext=%7b%22Tid%22%32%224be0de37-6d2e-484f-a4b7-
67¢34796822e%22%2c%220id%22%3a%221369d3e0-adec-4aa5-96bc-6991ab35e387%2 2% 7d

Los interesados presentarén las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de
Riesgos. La Matriz 2 — Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad
Estatal y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podran presentar sus
observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacién, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el
calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y
asuncion de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda
la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su
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responsabilidad por la ejecucién completa de las obras del Contrato ni le dara derecho a reembolso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

6 CAPITULO VI. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

: Entidan Excepcion | Proceso de Contratacion
cuerdo Comercial Estatal plicable it
incluida

Chile S S S| | Sl
Alianza Pacifico México NO NO NO | NO

Per(i ] Sl Sl Sl
Canada ~ NO NO NO NO
Chile Sl S ‘ Sl Sl
Corea NO NO NO NO
Costa Rica S S NO Sl
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC S S S Sl
México NO NO NO NO

El Salvador Sl Sl Sl S|
Triangulo Norte Guatemala S| Sl Sl Sl

Honduras NO NO NO NO
Union Europea Sl Sl Sl Sl
CAN sl Sl Sl Sl
Israel NO NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

7 CAPITULO VIl. GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no
entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica o Condicién i :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo y

(iii) garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1
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C Capacterfsticall 7110 i T "Condicion
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en

el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razoén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién.

Tomador

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto nc se hayan perfeccionado y
cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la
Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1
beneficiario
' Amparo . Vigencia | Valor Asegurado
Cumpliiento general  del 3
A contrato y el pago de las multas | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%) del
INPEDS, y la clausula penal pecuniaria | del contrato valor del contrato
VigeRcia Y 1| que se le impongan
valores
asegurados Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%) del
indemnizaciones laborales del | tres (3) afios mas. valor del contrato

personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
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Caracteristica Condicién '

para la ejecucion del contrato

Cinco (5) afios | Diez por ciento (10%) del
Estabilidad y calidad de las | contados a partirde la | valor previsto en el
obras ejecutadas entregadas a | fecha del Acta de | contrato para las obras de
satisfaccion Recibo Definitivo de | construccion, es decir, la
las obras. suma de $43.792.550.379

Diez por ciento (10%)
sobre el valor de
Durante el plazo del | $2.145.059.326,00, que

Calidad del servicio contrato y seis meses | corresponde a la
mas sumatoria de la etapa 1y
la etapa 2.
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

Tomador alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio); la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacidon y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del contratista
de la pdliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la
fecha del recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo
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Civil. ElI Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se
hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica - | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1

 Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Torzgor consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio). la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1 vy el contratista

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

* Numeroy afio del Contrato
Informacién = Objeto del Contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza ¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

82

| Codigo: | CCE-EICP-GI-14 [ Version: | 3 |

620




. DOCUMENTO BASE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo: CCE-EICP-GI-14 | _Pagina: | 83 de 84
Version No.: 3

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

8 CAPITULO VIIl. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del Contrato estan previstas en el Anexo 4 — Minuta del contrato.
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado,
obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantias, multas,
clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocic juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas
documentos necesarios para la celebracion del Contrato al momento de la firma.

8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del Contrato de interventoria para su revisién y aprobacién, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el
Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica (en caso de que la
forma de pago incluya esta modalidad).

4. Programa de obra.

5. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a
cinco (5) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podra pasar de cinco (5) dias habiles,
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira su concepto
mediante comunicacién dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debera diligenciar para cada unc de los items enunciados en el Formulario 1 —
Formulario del presupuesto oficial, el analisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos),
de acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del
presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios
resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 —
Formulario del Presupuesto Oficial y a que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el Contratista debera ajustar el Precio Unitario
obtenido en el andlisis consignado en el formulario de la propuesta.

El Contratista debera tener en cuenta dentro de cada unc de los analisis de Precios Unitarios todo
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener
la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u
omision del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su andlisis de Precios
Unitarios para los items de obra, es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto no podra
reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios
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consignados en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por
él ofertados constituyen su propuesta econémica autdbnoma

8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado.

9 CAPITULO IX. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS
9.1 ANEXOS

1. Anexo 1 — Anexo Téchico

2. Anexo 2 — Cronograma

3. Anexo 3 — Pacto de Transparencia
4, Anexo 4 — Minuta del Contrato

9.2 FORMATOS

1. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

2 Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B-
uT)

3. Formato 3 — Experiencia

4, Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

5, Formato 5 — Capacidad residual

6. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

T Formato 7 — Factor de calidad

8. Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad

9. Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

10. Formato 10 — Factores de desempate

11. Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales

12, Formato 12 — Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.

13. Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres

14. Formato 14 — Acreditacion de Mipyme

9.3 MATRICES

1. Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales

2. Matriz 2 — Riesgos

3. Matriz 3 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica de infraestructura social

9.4 FORMULARIOS

T Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial
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. Alcaldia de
MONTERIA

RESPUESTA A SOLICITUD DE PARTICIPACION DE AUDIENCIAS Y PUBLICACION DE
OFERTAS PRESENTADAE EL TRAMITE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. LP-SIM-026-2024

Fecha: 20 de septiembre de 2024.

En atencién al escrito de solicitudes presentado, la Administracién Municipal se permite
dar respuesta de la siguiente manera:

SOLICITUD No. 1: VEEDURIA JURIDICA NACIONAL NO A LA CORRUPCION

CORRUPCION

AR TR

O VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA
)

=
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En atencion a su escrito formulado en el tramite del proceso de la referencia, nos
permitimos manifestarle lo siguiente:

SOLICITUD 1. En relaciéon a la solicitud de informacion de audiencia de adjudicacion,
nos permitimos manifestarle que esta, se realizara de manera presencial en la fecha y
hora que se tiene prevista el pliego de condiciones y cronograma del mismo.

SOLICITUD 2. En relacién a la solicitud de publicacién de las propuestas presentadas,
nos permitimos informarle que, las mismas, fueron debidamente publicadas en la
plataforma SECOP Il con el informe de evaluacion de las ofertas, a las cuales usted
puede acceder sin restriccion alguna.

Atentamente,
Firmado
W digitalmente por
HUGO FERNANDO
HUGO FERNA®MDO @%YFIIEEE&@E&CIA

Alcalde
Municipio de Monteria

e

Proyects juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES $.A85%
Revis6: KATYA CABRALES BECHARA - JOC", . 3
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RESPUESTA A OBSREVACIONES PRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE AL
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL TRAMITE DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA No. LP-SIM-026-2024

Fecha: 2 de septiembre de 2024.

En atencién a los escritos allegados a través de la plataforma Secop I, la
Administracién Municipal se permite dar respuesta de la siguiente manera:

OBSERVACION No. 1: COLPROYECT ING S.A.S.

Bogota 01 de septiembre de 2024

Sefores
Municipwo de Monteria

REF. LP-3iM-026-2024 ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

ASUNTO: OBSERVACION
Respetados sefiores
De acuerdo con la observacion realizada antenormente sobre el numeral 3.5.3. CLASIFICACION DE

LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS" de! proceso en referencia en el cual se solicitd la inclusion 1o siguientes codigos:

Codigo Descripcion

721015 | SERVICIOS DE APOYQ PARA LA CONSTRUCCION

721029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
721033 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTC Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

721211 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE
OFICINA

721415 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

Se pudo observar que la entidad tuvo en cuenta la abservacion y se incluyeron los estos cadigos.

Codigo Descripcion

721015 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

721029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
721033 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

721211 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE
OFICINA

Pero se solicita aclarar la adenda ya gue se da a entender que la entidad solicita que los contratos se
encuentren ciasificados en todos los cédigos.

Atentamente,

MARIACATALINA URRUTIA SCLANC
CGNo 1014 207.151

Representante Legal

COLPROYECT ING SAS

NIT No. 801.387.742-6

Edificio Antonio de la Torre v Miranda. Calle 27 # 3-16 Monterfa — Cordoba Tel. 6047910720
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En atencién a su escrito, recibido por mensaje en la plataforma del SECOP Il, de
manera extemporanea, al Pliego de Condiciones Definitivo, nos permitimos aclarar lo
siguiente:

Colombia Compra Eficiente, conceptué sobre la formulacion de observaciones en los
siguientes términos:

“(...) En una licitacion publica cualguier interesado puede presentar observaciones o solicitar aclaraciones
frente al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de publicacién de estos durante un término
de diez (10) dias héabiles; igualmente al pliego de condiciones definitivo, dentro del término sefialado en el
cronograma del proceso desde su publicacién, y en general a los Documentos del Proceso, las cuales
deben ser atendidas y su respuesta dependera del contenido de la observacion (...)".

Ahora bien, revisado el cronograma del proceso de seleccion que nos ocupa, el plazo
para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo fue hasta el dia 27 de
agosto de 2024, tal como se evidencia seguidamente:

Cronograma

Zona horaria (UTCL3 00} Bogotd. Lima. Quite

Publicacion del Avisa [articulo 30 de fa Ley 30 de 1383)
Publicacion dei aviso de convocatona publica
Publicacion de estudios previos

Plazo para presentar observaciones i proyecto de Pliego de Condiciones

7 dias de bempo Yanscumdo
24 gias ge bempo Tanscurnido
24 dias de tempo ranscurndo

3 dias de temps transsurndo

Plazo para manifestacion de interés de imitar [a convocatonia 3 MiPymes -

Respuesta a las observaciones al Proyecto da Pliego d= Condiciones
Expedicion y publicacion acto administrativo de apertura del proceso de seleccion
Publicacion de estudios previos y proyects de pliego de condiciones

Auvdiencia dz asignacion de Riesgos

7 dias de tiempt transcufrido
8 dias de tempo ransourrids
4 dias de tempo transtutnido

4 dias de tempo Tanscurrido

rrese-.tacmn de Observaciones a ios Phizgos de Condiciones definitivos

2 dias de tempo Yanscumido

Respussta a las observaciones 2 105 ﬁ‘!nc-s de Condicionas defintivos

Plazo maximo para expadir adendas

1 dra de femog transtumas

7 horas para termnar

Presentacion de Ofertas 5 dias para terminar

Apertura del sobre 1 5 dizs gars terminar

nforme de presenfacion de Ofertas 5 dias para terminar
Publicacion del informe de verificacion o evaluacion 12 dias para terminar
Prasantacion de abservaciones 3! informe de venficacion o evaluacian 12 dias para terminar
Audiencia de Adjudicacitn y apertura sobre economico 20 dias para terminar
Publicacion Acto Administrative de adjudicacion o de Declaratoria de Desierto 21 dias cara terminar
Firma del Contrato 24 dias para terminar
Entrega de las garantias de sjecucion del contrato 28 dias pars werminar

Plazo de valider de fas ofertas 500735

Dicho esto, es necesario resaltar que la observacion presentada por ustedes en fecha
2 de septiembre de 2024 se encuentra por fuera de los términos establecidos para
ello.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, esta entidad respondera en los siguientes
términos:

La entidad mediante adenda No. 1 al pliego de condiciones modificd el numeral 3.5.3.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS, quedando del siguiente tenor:

(..
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1.1.1.  3.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en los siguientes codigos:

Segmentos Familia Clase Nombre

% W 14 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS
72 10 15 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUGCION
= = 5o | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES
SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
2 10 33 | INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS _DE _ CONSTRUCCION — DE  EDIFICIOS
72 12 E COMERCIALES Y DE OFICINA

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados
para la acreditacién de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente deberd incorporarlos en el Formato 3 —
Experiencia.

(..).

Ahora bien, le aclaramos que los contratos con los que busque acreditar la experiencia
deben estar codificados en cualquiera de los cddigos enunciados en el numeral antes
referido.

OBSERVACION No. 2: PROTELCA S.A.S.
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Detalles de mensaje

Referencia sterna

Descripeion del proceso

De

Ueuario

Facha

Referencia del mensaje
Tipo de mensaje
Asunto
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ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
PETITUCONES EDUCATIVAS DEL MUNCIPIO DE
MONTERIA

PROTELCASAS

TELMO ALEXANDER CASTLLO FAJARDO

2 Qs Qe DERO ranSCUTido

CO1.MSG.6732420
Genersl
ACLARACION DE EXPERENCA ESPECFICA

Texto de mensaje
Sefires

PANCIPI0 DE MONTERA

Respeluosampnie Gon el animo 98 brndar PHICOIDE 6702 0 TaNERarencs v selection olyetva sitvase 3 sclarar con respecto al numeral 3
5 EXPERIENCA DEL PROPONENTE.

“Pot [0 menos uee §1) de jo8 contratos valdos aportados Lomg expennca general deben conteriplat 1a CONSTRUCCION YiO TERMINACION
Y0 AMPLIACION Y0 REMODELACION Y REFORZAMENTO Y0 ADECUACION Y/O MANTENMENTO YO MEJORAMIENTQ YO MODF IC

ACION dee aifiCIO0ONES B E0UND, O BIJUNOS, 8 04 Suuentes Mutensles como predomnante madera, guadus o babareque *

€ seanos det obieto @ contrstar en ta presentacion Botacon NO conleryié edihtauiones oe eslas carsclsnstoas "maders, guadua o bahare

cue” POr o tanto, Se Sobcila Supdine GCNG redquisio de fos pheges de Consasnes

Actarar #n el caso gque persall Con ef requermiento. S les ESRCaCONes 00n Cubeflas perfies O sniramsdos an Taders apican pag acredd

& la expenenca como Edficeocn de siguno de los Buuienies matedales como predominantss. Teders guadus o bahareque”

Doesnir it foio? Sawir wndt eADCROGH 0N caracts Kicas de maletaies como “fredommante madera. guadua 0 bahareque” que sherenlos debe
cumplin O Com e debe demastiar este requisio en ios cerlificados. | Basta con demosira Gue algun slemento estrudtural fue en Maders o »

ritar?
Exlas acisrscion son rponanlisimas pars [ presentacion de i gropuestd, sgradetenos su acdaracon

PROTELCASAS

En atencién a su escrito, recibido por mensaje en la plataforma del SECOP II, de
manera extemporanea, al Pliego de Condiciones Definitivo, nos permitimos aclarar lo
siguiente:

Colombia Compra Eficiente, conceptué sobre la formulacion de observaciones en los
siguientes términos:

“(...) En una licitacién publica cualquier interesado puede presentar observaciones o solicitar aclaraciones
frente al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de publicacién de estos durante un término
de diez (10) dias héabiles; igualmente al pliego de condiciones definitivo, dentro del término sefalado en el
cronograma del proceso desde su publicacién, y en general a los Documentos del Proceso, las cuales
deben ser atendidas y su respuesta dependera del contenido de la observacion (...)".

Ahora bien, revisado el cronograma del proceso de seleccién que nos ocupa, el plazo
para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo fue hasta el dia 27 de
agosto de 2024, tal como se evidencia seguidamente:
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Cronograma .
Zona horaria (UTC-05:00) Bogota: Lina, Quito
Publicacion del Aviso (articuio 30 de la Ley 50 de 1983) 7 dias de vempo transcurmido

Publicacion del aviso de convocatoria pibliica 24 oias de sempo anscumide © o

Publicacion de estudios previos 24 diss de tempo Tanscurmido
Plazo para pr tar obser af proy de Pliago de Condiciones 8 dias de tempo transcummide 0+ 04

Ptazo para manifestacion de interés de limitar {3 convocatoria a MiPymes -

Respuesta a las observaciones 3l Proyecto de Pliege de Condiciones 7 dias de vempo transcumdo 1007

Expedicion y p on acto de apertura de! proceso de seleccion  § dias de tempo transcurmido |

Publicacion de estudios previos y proyscto de pliego de condiciones 8 diss de tempo transcurrido

Aud de 3sig deR

4 dizs de tempo transcurrido 1000

rreser\!zmon de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitives 2 dias de tempo transcurmido 802 5 i = e, & ]

Rzspuasta a las observaciones 2 las ﬁleqns de Condiciores definitivos 1 dia de Sempe ranstumde

Plazo miximo para expedir adendas 7 horas para yemingr

Presentacion de Ofertas 5 dias parg termmar =000

Apertura del sobre 1 5 dias para terminar

Informe de presentacion de Ofertas 5 dias para terminar <

Publicacion del informe de verificacion o evaluacion 12 dias para terminar

Presentacion de observaciones 3! informe de verificacion o evaluacion 18 dias oara terminar

20 dias para rerminzr

Audiencia de Adjudicacion y ap sobre

Publ on Acto Ad de 6n o de De

3 de Deswerto 21 dias pard terminar L0000

Firma del Contrato 24 dias cara terminar

28 dias para terminar

Entrega de las g ias de ) on del

Piazo de valder de las ofertas 000135

Dicho esto, es necesario resaltar que la observacién presentada por ustedes en fecha
30 de agosto de 2024 se encuentra por fuera de los términos establecidos para ello.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, esta entidad respondera en los siguientes

términos:

La experiencia solicitada por la entidad corresponde a la siguiente:

“..)
1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Entre Entre Entre
- A Lol <300 301y 801y |1.501y
Cuantias del procedimiento de contratacién: SMMLVY 300 1.500 4.000
SMMLY | SMMLV | SMMLV
Aemliachn | AcTHDADA TIPO DE
EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA:

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

ESPECIFICA

Nota general para experiencia especifica: En el
casa en el cual, debido a fa magnitud fisica que sea
empleada como variable para establecimiento del %
de dimensionamiento como experiencia especifica,
se aceptard que el mismo sea acreditado con la
sumatoria de méximo dos (2) de los contratos validos
aportados como experiencia, garantizando
condiciones pluralistas y participativas, siendo
requisitos adecuados y proporcionales.

Edificio Antonio de la Torre v Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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NOTA EXPERIENCIA ESPECIFICA: En el casoen el
cual la actividad constructiva de la Institucion
Educativa corresponda a un proyecto en alguno de
los siguientes materiales: madera, guadua o
bahareque. Debera acreditar adicionalmente este
requisito de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los coniratos validos
aportados como experiencia general deben
contemplar la CONSTRUCCION Y/O TERMINACION
Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION de edificaciones en alguno, o
algunos, de los siguientes materiales como
predominante: madera, guadua o bahareque.

| % DE

DIMENSIONAMIENTO ——
(Segin la magnitud
requerida en el
proceso de |
| contratacion)
EXPERIENCIA ADICIONAL:
GENERAL
Que
hayan |
contenido
la
ejecucion |
de: s | ESPECIFICA | )
]

Le aclaramos que la experiencia que debe acreditar es la resaltada en color verde, la
nota de la experiencia especifica a la que hace mencion, no aplica al presente caso,
teniendo en cuenta que la actividad constructiva no encaja en ninguno de los
materiales alli descritos (madera, guadua o bahareque).

Agradecemos las observaciones presentadas.

Atentamenlte, Firmado Firmado
Eﬁﬂl}— digitalmente por _ﬁ) plgacarna
HUGO FERNANDO CAMARO

HUGO FERNANDO KBRGIHEEENRARCIA IRIS SPATH CAMANO
Alcalde Secretaria de infraestructura
Municipio de Monteria Municipio de Monteria

Proyect6 técnicamente: INGRID MORALES — GERENTE DE PROYECTOS SIM?! Ce
Proyecté juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADQ? Y CONSULTORES SAS,.:““,
Revis6 juridicamente: KATYA CABRALES BECHARA - JOC "~ A
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RESPUESTA A OBSREVACIONES PRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE AL
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL TRAMITE DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA No. LP-SIM-026-2024

Fecha: 30 de agosto de 2024.

En atencion a los escritos allegados a través de la plataforma Secop |l, la
Administracién Municipal se permite dar respuesta de la siguiente manera:

OBSERVACION No. 1: PROTELCA S.A.S.

En atencion a su escrito formulado en el tramite del proceso de la referencia, nos
permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

EN CUANTO A LA PRIMERA OBSERVACION, referente a la publicacion de
documentos, nos permitimos informarle que le entidad no cuenta con especificaciones
técnicas para la ejecucion del objeto contractual, teniendo en cuenta que dichas
especificaciones son producto de lo contemplado en la primera y segunda etapa del
contrato a celebrar.

En cuanto a la publicacién de los APUS, desglose de costos administrativos y PGIO,
nos permitimos manifestarle que los mismos seran publicados en la plataforma
SECOP II.

EN CUANTO A LA SEGUNDA OBSERVACION, referente al calculo de impuestos,
nos permitimos informarle que los mismos estan previstos correctamente.

EN CUANTO A LA TERCERA OBSERVACION, referente a la experiencia adicional,
no entendemos el sentido de su observacion, razén por la cual lo invitamos a aclarar la
misma, a efectos de poder responder adecuadamente.

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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EN CUANTO A LA CUARTA OBSERVACION, referente al pago de facturas, nos
permitimos manifestarle que la entidad no tiene establecido un plazo maximo para el
pago de las facturas.

La entidad, tramita de manera eficiente las mismas, siempre y cuando las facturas
vengan acomparadas de la documentacion requerida para cada pago, de acuerdo a lo
establecido en el contrato en la forma de pago y a los requerimientos de la oficina de
tesoreria municipal.

Es importante aclarar, que la entidad no es responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte de las cuentas o facturas o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato a celebrar.

EN CUANTO A LA QUINTA OBSERVACION, referente a formulas de reajuste, esta
entidad establecié como forma de pago en el estudio previo del presente proceso de
seleccion lo siguiente:

1)

4.4. FORMA DE PAGO: El Municipic de Monteria, pagaré el valor de! presente contratc a EL
CONTRATISTA de Ia siguiente manera:

ETAPA 1 - DIAGNOSTICO Y DE GESTION PREDIAL: Ej valor de esta elapa se pagaré mediante tres
pagos mensuales de igual valor, para lo cual deberé allegarse cuenta de cobro o factura, informe parcial y
certificado de cumplimiento expedido por el interventor, acreditando la entrega del informe de diagnéstico
de la infraestructura de (84 sedes de las IE el primer mes, 84 el segundo mes y 85 el tercer mes),
acreditacion del pago de seguridad social del contratista y del personal que emplee en la efecucion de!
contrato y demas requerimientos exigidos por la oficina de tesorerfa Municipal.

ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISENOS: El valor de esta etapa se pagard mediante tres pagos mensuales
que seran el producto de la sumatoria de los costos fijos mensuales de la etapa, mas el costo de Ios
estudios y disefios efectuados durante el mes, para lo cual debera allegarse cuenta de cobro o factura,
informe parcial y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, acreditando la enfrega de
productos , evidencia del pago de seguridad social del contratista y del personal que emplee en la
ejecucion del contrato y demés requerimientos exigidos por la oficina de tesoreria Municipal.
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que los costos variables de esta efapa tienen limite, pues se ha
establecido una bolsa de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.057.803.318,00), al finalizar la etapa se ha
debido agotar dichos recursos, sin perjuicio de algiin saldo que no alcance para cubrir el costo de algtin
estudio.

ETAPA 3 — OBRAS: Ei Municipio de Monteria pagara ef valor del presente coniraio por ei sistema de
precios unitarios. No tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato es
del 1%

La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de acuerdo a los indicadores financieros
que estipulan la matriz 1 de los pliegos tipo, el contratista debe contar con capacidad financiera que le
permita solventar los gastos iniciales de ejecucion de cbra hasta en un 10%, tiempo en el cual podra
presentar acta parcial.

Se previé un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos menores de la obra no previstos en el
conirato, que no tienen un valor confractual asignado perc que son normales del negocio, lo cual no da
lugar a solicitar indemnizacion a la entidad contratante y que deben ser asumidos por el contratista con
cargo a este rubro.

Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
El Municipio de Monteria, pagaré el valor del presente contrato a EL CONTRATISTA de la siguiente

manera: 1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de
efecucion, con un avance minimo del 10% de ejecucion para la primera acta; no obstante, este

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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requisito no sera aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizaran conforme al
porcentaje de ejecucién respectivo, previo informe de ejecucion suscrito por el interventor, certificado de
cumplido a satisfaccién expedido por el interventor del contrato donde conste expresamente el porcentaje
de ejecucion, la acreditacién del pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que
emplee en la ejecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a laLey 789
de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar, de acuerdo a los requerimientos de la
oficina de tesoreria Municipal. 2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que sera
pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto coniractual, para lo cual deberd eniregarse
informe final del interventor del contrato acompafiado del certificado de cumplido a satisfaccién, acta
de liquidacion, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal
que emplee en la gjecucién de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de
2002, el Decreto 510 de 2003 y demés a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA
deberé presentar la afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del
personal que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. - Para
efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas parciales o final, debidamente firmadas por las partes y
por el interventor. Los pagos se efectuarén previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y
naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el
pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberan
corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acomparnadas
de fodos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la
consultoria durante el periodo de las actas.

)

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la entidad no ha previsto para este caso,
férmula de reajuste.

Teniendo en cuenta lo anterior no se acepta su observacion.

EN CUANTO A LA SEXTA OBSERVACION, referente a impuestos, nos permitimos
manifestarle que en el documento del AIU-PGIO se encuentran previstos los
impuestos a los que hay lugar en el presente proyecto, razén por la cual debera
remitirse a dicho documento, el cual sera publicado en la plataforma SECORP II.

Ahora, en lo referente a los descuentos de los impuestos, los mismos se haran en los
pagos respectivos.

EN CUANTO A LA SEPTIMA OBSERVACION, es pertinente indicarle que de
acuerdo al cronograma del proceso, a la fecha, no estamos dentro de la etapa de
pronunciamiento frente a los riesgos.

La entidad, dentro de su cronograma establecid la AUDIENCIA PARA LA
DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA DE ACLARACION DE
PLIEGOS DEFINITIVOS, en la cual los interesados, podian hacer intervenciones en
cuanto a la tipificacion, estimacion y asignacién de riesgos.

Para los efectos pertinentes, le anexamos el cronograma donde se evidencia la fecha
de la audiencia antes mencionada.
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Zona horania

Publicacion del Aviso (articulc 30 de 12 Ley 30 de 1353)
Publicacion del avisc de convocatona publica
Publicacion de estudios previos

Piazo para presentar observaciones 3l proyecto de Pliego de Condiciones

UTC-05:00) Bogota. Lima. Quite
7 dias de bempo wanscurmide

24 dias de tempe tanscurmdo
24 dias de tempo transeurmico

8 dias de bempo wanscurmdy

Plazc para manifestacidn de interés de limitar 13 convocatoria a MiPymes -

Respuesta a las observaciones 3l Prayecto de Pliego de Condiciones

Expadicién y publicacion acto administrativo de apertura del proceso de seleccion

Publicacion de estudios pravios y proy de pliege de

7 cias de rempo transcurmdo
8 dias de tempo wanscurrido

8 dias de tempo transcurmido

I Audiencia de asignacicn de Riesgos

4 diss de bempo ranscurnido

Presentacién de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitives
Respuesta a las observaciones a los Phegos de Condiciones definitivos

Plazo maximo para expedir adendas

2 dias de tempo wanscurTids
1 3ia de tiempo transcurnds

7 horas para terminar

Presentacion de Ofertas 5 dias para terminar

Apertura dei sobre 1§ dias para terminar

informe de presentacion de Ofertas 5 dias cara rerminar
Publicacion de! informe de verificacion o evaluacion 12 dias para terminar
Presantacion de observaciones al informe de verificacion 0 evaluacion 1§ 0ias para terminar
Audiencia de Adjudicacion y apertura scbre econdmico 20 dias para terminar
Publicacidn Acto Adminstrative de adjudicacion o de Declaratoria de Desierto 21 dias para terminar
Firma de! Contrato 24 diss para terminar
Entrega de las garantias de eyecucion del contrato  2€ dias pars terminar

Plazo de valider de 1as ofertas 90028

De esta audiencia, se levantd el acta respectiva, la cual se encuentra publicada en la
plataforma SECOP Il

Asi las cosas, su observacion no sera acogida.

EN CUANTO A LA OCTAVA OBSERVACION, referente a las licencias, nos
permitimos informarle que los costos de las licencias a las que haya lugar seran
asumidos por la entidad, en la oportunidad que corresponda.

EN CUANTO A LA NOVENA OBSERVACION, en cuanto a este aspecto, la entidad
no ha definido cuantas IE se intervendran en forma simultanea, este sera un topico
que se abordara en la etapa de ejecucioén, de acuerdo a la programacion que se
concerté entre el contratista de obra, interventor y la Secretaria de Infraestructura del
Municipio.

EN CUANTO A LA DECIMA OBSERVACION, esta entidad establecié como forma de
pago en el estudio previo del presente proceso de seleccion lo siguiente:

.

4.4. FORMA DE PAGO: EI Municipio de Monteria, pagard el valor del presente contrato a EL
CONTRATISTA de la siguiente manera:

ETAPA 1 - DIAGNOSTICO Y DE GESTION PREDIAL: El valor de esta etapa se pagara mediante tres
pagos mensuales de igual valor, para lo cual deberé allegarse cuenta de cobro o factura, informe parcial y
certificado de cumplimiento expedido por el interventor, acreditando la entrega del informe de diagnéstico
de la infraestructura de (84 sedes de las IE el primer mes, 84 el segundo mes y 85 el tercer mes),
acreditacion del pago de seguridad social de! contratista y del personal que emplee en la ejecucion del
contrato y demas requerimientos exigidos por la oficina de tesoreria Municipal.

ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISENOS: El valor de esta etapa se pagard mediante tres pagos mensuales
que serén el producto de la sumatoria de los costos fijos mensuales de la etapa, més el costo de los
estudios y disefios efectuados durante el mes, para lo cual deberé allegarse cuenta de cobro o factura,
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informe parcial y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, acreditando la entrega de
productos , evidencia del pago de seguridad social del contratista y del personal que emplee en la
ejecucién del contrato y demés requerimientos exigidos por la oficina de tesoreria Municipal.
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que los costos variables de esta etapa tienen limite, pues se ha
establecido una bolsa de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.057.803.318,00), al finalizar la etapa se ha
debido agotar dichos recursos, sin perjuicio de algin saldo que no alcance para cubrir el costo de algtin
estudio.

ETAPA 3 — OBRAS: El Municipio de Monteria pagara el valor del presente conirato por el sistema de
precios unitarios. No tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato es
del 1%

La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de acuerdo a los indicadores financieros
que estipulan la matriz 1 de los pliegos tipo, el contrafista debe contar con capacidad financiera que le
permita solventar los gastos iniciales de ejecucion de obra hasta en un 10%, tiempo en el cual podra
presentar acta parcial.

Se previé un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos menores de la obra no previstos en el
contrato, que no tienen un valor contractual asignado pero que son normales del negocio, lo cual no da
lugar a solicitar indemnizacién a la entidad contratante y que deben ser asumidos por el contratista con
cargo a este rubro.

Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

El Municipio de Monteria, pagaré el valor del presente conirato a EL CONTRATISTA de la siguiente
manera: 1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de
ejecucion, con un avance minimo del 10% de ejecucion para la primera acta; no obstante, este
requisito no sera aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarén conforme al
porcentaje de ejecucion respectivo, previo informe de ejecucion suscrito por el interventor, certificado de
cumplido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato donde conste expresamente el porcentaje
de efecucion, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que
emplee en la ejecucién de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789
de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar, de acuerdo a los requerimientos de la
oficina de tesoreria Municipal. 2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que sera
pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberé entregarse
informe final del interventor del contrato acompariado del certificado de cumplido a satisfaccion, acta
de liquidacién, Ila acreditacién del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del persona!
que emplee en la efecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de
2002, el Decreto 510 de 2003 y demés a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA
debera presentar la afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del
personal que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. - Para
efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas parciales o final, debidamente firmadas por las paries y
por el interventor. Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y
naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el
pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberan
corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberén ir acompariadas
de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la
consultoria durante el periodo de las actas.

(..)"

Tal como se describe anteriormente, la etapa 3 se pagara conforme al porcentaje de
ejecucion de la obra.

OBSERVACION No. 2: PROTELCA S.A.S.

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
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Caynd 28de spuste de 2 024,

Monteria,
Rt Lcitatidn ohrs pusica Vo, 12 S%-013-2028
Asunto: Ceervacanes a los phegos e candiciones,
Cortal aatuga,

Lo caidat de nteressdo momo graponents el pracese de la referencia me permito realizar fas siguentes
chservaranes a los Wenmings de referenca y s anexos

rae aeae aclardr los opreantajes de deditatide de fos profesionales de la Fase 1L 2y 3 D0 el apexs
tECro o estan

Centro de los presupueston de i fase 1y 2, 1o e presopuests el impuests el 5% de contribucion
especal, par favor ncluri,

Cordiaimente,

i Rodogaer Alerman

Departamento de Qlertas,

PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.ALS.
NIT 830.037.322-8.

En atencién a su escrito formulado en el tramite del proceso de la referencia, nos
permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

EN CUANTO A LA PRIMERA OBSERVACION, referente al porcentaje de dedicacion
de los profesionales, nos permitimos informarle que estos se encuentran previstos en
el Formulario 1 — Presupuesto oficial.

EN CUANTO A LA SEGUNDA OBSERVACION, referente al impuesto de contribucién
especial, le aclaramos que dicho impueste no se encuentra previsto para la etapa 1y
2, razon por la cual no se encuentra contabilizado en estos presupuestos, por no
tratarse de actividades de obra.

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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OBSERVACION No. 3: PROTELCA S.A.S.

Detallesde mensaje

pA-028-2024 (Fase de Sak
fertas)

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENT O DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA

De: PROTELCASAS

Usuario: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO.
1 dia de tempo transcurrido

Referencia interna:

Descripcién del proceso

Fecha:

Referencia del mensaje CO1.MSG.6716650
Tipo de mensaje: General
Asunto: CORRECCION DEL NUMERO DEL PROCESO

Texto de mensaje

Sefores,

MUNICIPIO DE MONTERIA

Supkcamos la correccion del numerc del proceso en el pliego definitivo, anexo tecnico 1 toda vez que, las aseguradoras nos han puesta proble
ma por esta inconsistencia

Gracias por su atencion

PROTELCAS.AS

En atencion a su escrito formulado en el tramite del proceso de la referencia, le
informamos que, en fecha 28 de agosto, la entidad suscribié Adenda No. 1 al pliego de
condiciones del presente proceso de seleccién, por medio de la cual se aclard el
numero del proceso de seleccidn, el cual corresponde a LP-SIM-026-2024.

OBSERVACION No. 4: PROTEYCO S.A.S.

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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En atencién a su escrito formulado en el tramite del proceso de la referencia, le
informamos que, en fecha 28 de agosto, la entidad suscribié Adenda No. 1 al pliego de
condiciones del presente proceso de seleccion, por medio de la cual se aclaré que el
area a intervenir en la ETAPA 3 - OBRAS corresponde a la suma de 194.110 m2
aproximadamente, igualmente se aclaré que la experiencia especifica solicitada
corresponde a “La sumatoria de méaximo dos (2) de los contratos validos aportados
como experiencia general deben contemplar un area intervenida o construida sea igual
o superior al (50%) del total de metros cuadrados de la etapa 3 del proceso de
selecciéon” y por Ultimo se aclard que el nimero del proceso de seleccion, el cual
corresponde a LP-SIM-026-2024.

OBSERVACION No. 5: CONSORCIO OBRAS SAFKA

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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Referencia interna: ‘

Descripcion def proceso

De:
Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje

Tipo de mensaje:
Asunto:

Textodemensaje

Sefiores

MUNICIPIO DE MONTERIA

Amablemente solictamos aclarar el valor exacto requerido como experiencia especifica para acreditar los PROYECTOS DE CONSULTORIAQ

ESTUDIOS. DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA

CONSORCIO OBRAS SAFKA

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

‘{ hara de tiempo transcurrido

CO1.MSG.6727877
General
ACLARACION URGENTE

UE CORRESPONDAN O CUYO ALCANCE CONTEMPLE ESTUDIOS DE EDIFICACIONES.

Muchas gracias.

En atencién a su escrito formulado en el tramite del proceso de la referencia, nos
permitimos informarle que, en fecha 28 de agosto, la entidad suscribié Adenda No. 1 al
pliego de condiciones del presente proceso de seleccién, por medio de la cual se
aclaré que el area a intervenir en la ETAPA 3 - OBRAS corresponde a la suma de
194.110 m2 aproximadamente, igualmente se aclaré que la experiencia especifica
solicitada corresponde a “La sumateria de maximo d
aportados como experiencia general deben contemplar un area intervenida o
construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados de la etapa 3

del proceso de seleccién”

Agradecemos las observaciones presentadas.

Atentamente, Firmado
digitalmente et ;ii'gr?t;c:f}ente por IRIS
HUGO FERNANDO SV CAMANG
HUGO FERNANDOKERGUBEIBN/GARCIA IRIS SPATH CAMANO
Alcalde Secretaria de infraestructura
Municipio de Monteria Municipio de Monteria
Proyectd técnicamente: INGRID MORALES — GERENTE DE PROYECTOS S(M‘ﬂ 5 ""

Proyectd juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOGLADOS Y CONSULTORES S.A. 5
Revisé juridicamente: KATYA CABRALES BECHARA — .,gi_

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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RESPUESTA A OBSREVACIONES PRESENTADAS EN EL TRAMITE DEL PROCESO
DE LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-2024

Fecha: 28 de agosto de 2024.
En atencion a los escritos allegados a través de la plataforma Secop |l, la Administracion
Municipal se permite dar respuesta de la siguiente manera:

OBSERVACION No. 1: MARIA CATALINA URRITIA SOLANO

ASUNTO CECE i 10w P4UE GO D8 LR o)
022 g4 P e
wassa CAY AL B URRUTIA ROE ANC
O ey tot N $1 o Broguvd [

arw s e ot G seboler e COUPROTECT ING SAS

v acate e Tk veppmdia Faleeoe corenrn 383 CLANENWACION OF 1A YaY Pa WG D ML

FEAPTRENCIA BN FL "CLARFCADOR DE BENES. ORRAS ¥ SERWCION OF LAS

RACIOMES UMOAS " 4s gror 0 4 i0h eI (A 6 aEvaen O Cokevess
vy et ve E-sopson E ‘-~

|Comgs | [

En respuesta a su escrito, le informamos que el proceso, de acuerdo con el certificado
del plan de adquisiciones, se clasificd en el siguiente cédigo:

Ahora bien, los pliegos tipo establecen que los cédigos en los que se puede clasificar
este tipo de procesos deben contemplarse bajo el segmento 72.

Teniendo en cuenta que tres de los cuatro los codigos a los que usted se refiere en su
solicitud son coherentes con el objeto a contratar y se tipifican en el segmento 72, la
entidad modificara los numerales 1.4 y 3.5.3. del pliego de condiciones con el fin de
incluir los mismos en la clasificacion del proceso.

Asi las cosas, los numerales 1.4. y 3.5.3. del pliego de condiciones quedaran del
siguiente tenor:

‘..
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1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

79121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS ‘

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
COMERCIALES Y DE OFICINA

()

3.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados
en los siguientes codigos:

Segmentos _Familia Clase Nombre 5
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS

72 12 " ESPECIALIZADOS
72 10 15| SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUGCION
72 - 59 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
72 10 33 | INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS _DE __ CONSTRUCCION — DE _ EDIFICIOS
72 12 11 COMERCIALES Y DE OFICINA

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilic o Sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados
para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en el Formato 3 —
Experiencia.

(.

Lo anterior, se vera reflejado en la plataforma Secop Il, mediante adenda No. 1 al pliego
de condiciones.

Agradecemos las observaciones presentadas.

Atentamente, Firmado Firmado
%&‘ digitalmente por @) digitalmente por
HUGO FERNANDO D

HUGO FERNANDO KERGUEELERAGARCIA IRIS SPATH CAMANO
Alcalde Secretaria de infraestructura
Municipio de Monteria Municipio de Monteria

Proyectt juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS, Y, CONSULTORES S.A.§:14:,
Reviso juridicamente: KATYA CABRALES BECHARA — JOC . =Y

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS - LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-
2024.

OBJETO: “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA”.

A los Veintiséis (26) dias del mes de agosto de 2024 siendo las 10:00 A.M., se da inicio a la
AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA DE
ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS, segtn lo establecido en el cronograma del proceso
tramitado a través de la Licitacion Publica No. LP-SIM-026-2024 a través del link:
hitps://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting OGI0OY2EOQOTALY[jJiNyOOMIFILTIMDAtMTRmYjlxODk5NTAwW%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%224be0de37-6d2e-484f-adb7-
67¢c34796822e%22%2¢%220id%22%3a%22f369d3e0-adec-4aa5-96bc-
6991ab35e387%22%7d , el cual se encuentra debidamente publicado en la plataforma SECOP
Il.

Se seguira el siguiente orden en la audiencia:
ORDEN DEL DIA:

1.- Verificacion de la asistencia

2.- Intervencion de los asistentes en cuanto a la tipificacion, estimacién y asignacion de riesgos.
3.- Respuesta de la entidad en cuanto a inquietudes y/o aclaraciones de la tipificacion, estimacion
y asignacion definitiva de riesgos previstas para el proceso de seleccion.

4.- Intervencion de los asistentes sobre el contenido y alcance del pliego de condiciones definitivo.
5.- Respuesta de la administracién sobre inquietudes y/o aclaraciones del contenido y alcance
del pliego de condiciones.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1.- VERIFICACION DE LA ASISTENCIA: Se verifica la asistencia de las partes que intervienen,
asi:

Par el Municipio:

» DANIEL PATRON PEREZ, Secretario General, delegado para presidir las audiencias en
el Municipio de conformidad con lo previsto en la Resolucién No. 0281 del 28 de
Septiembre de 2020.

» CRISTIAN BULA, Contratista, secretaria general.
* ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S., Asesores externos.

Por los interesados,

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba
Tel. 6047910720 www.monteria.gov.co
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ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS - LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-
2024.

Se deja constancia que no hay interesados conectados.

2.- INTERVENCION DE LOS ASISTENTES EN CUANTO A LA TIPIFICACION, ESTIMACION
Y ASIGNACION DE RIESGOS.

No aplica teniendo en cuenta que no hay interesados conectados.

3.- RESPUESTA DE LA ENTIDAD EN CUANTO A INQUIETUDES Y/O ACLARACIONES DE
LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEFINITIVA DE RIESGOS PREVISTAS
PARA EL PROCESO DE SELECCION.

No aplica teniendo en cuenta que no hay interesados conectados.

4.- INTERVENCION DE LOS ASISTENTES SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO:

No aplica teniendo en cuenta que no hay interesados conectados.

5.- RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION SOBRE INQUIETUDES Y/O ACLARACIONES
DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

No aplica teniendo en cuenta que no hay interesados conectados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se entienden como definitivos los riesgos previstos dentro de la
matriz de riesgo elaborada por esta entidad para el presente proceso de seleccion de contratista,
la cual fue publicada en la plataforma SECOP Il

No habiendo mas temas que tratar, se da por terminada la audiencia.

Se firma la presente acta en Monteria, a las 10:13 a.m., del dia Veinticuatro (26) de agosto de
2024.

Proyects: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A'S. - Asesores extemnosiiw

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba
Tel. 6047910720 www.monteria.gov.co
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ACTA DE AUDIENCIA PARA LA DISTRIBUCION DEFINITIVA DE RIESGOS Y AUDIENCIA
DE ACLARACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS - LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-
2024.
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ADENDA No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIQN DE
CONTRATISTA TRAMITADO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE LICITACION
PUBLICA No. LP-SIM-026-2024.

OBJETO: ‘ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA”

Mediante esta Adenda se les informa a las personas interesadas en el proceso de seleccion
tramitado a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-2024, que
teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el proyecto de pliego de condiciones
y considerando ademas que, por error involuntario, la entidad no realizd la modificacion al
numeral 3.5. del pliego de condiciones como resultado de las respuestas dadas a las
observaciones formuladas al proyecto de pliego de condiciones y, en atencion a las
observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo, esta entidad modificara los
numerales 1.4., 3.5., el literal A del numeral 3.5.1. y 3.5.3. del pliego de condiciones
definitivo.

Asi las cosas, los numerales antes referidos, quedaran en el siguiente tenor:

‘)
1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla.

Clasificacion UNSPSC Descripcion

| 72127400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72101500 SERVICIOS DE APOYQ PARA LA CONSTRUCCION
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
()

3.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para
aquelios que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formafo 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales.
El area estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

e  Elédrea aintervenir en la ETAPA 1: DIAGNOSTICQO Y DE GESTION PREDIAL y ETAPA 2: ESTUDIOS

Y DISENOS corresponde la suma de 204.326 m2.

e FElédreaainterveniren la ETAPA 3 - OBRAS corresponde a la suma de 194.110 m2 aproximadamente.
Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras
a realizar y los aspectos técnicos particulares.

()
3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los conlratos para acreditar la experiencia exigida deberén cumplir las siguientes caracleristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucién de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
La actividad principal a contratar aplicable al proceso de acuerdo con la MATRIZ EXPERIENCIA PARA
PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL es:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria - Cordoba Tel, 6047910720
www. monteria.gov.co

656




Alcaldia de
MONTERIA

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Entre Entre | Entre

i " <300 301y 801y | 1.507y |
Cuantias del procedimiento de contratacién: SMMLY 300 1.500 | 4.000

SMMLV | SMMLV

ACTIVIDAD A
CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

exp specifica:
en el cual, debido a la magnitud fisica que sea empleada
como varable para establecimiento del % de
dimensionamiento como experiencia especifica, se
aceptara que el mismo sea acreditado con la sumatoria
de méaximo dos (2) de ios contratos validos aportados
coma experiencia, garantizando condiciones pluralistas
y participafivas, siendo requisifos adecuados y

Que hayan { ¢

contenido la A :Ene

ejecucion de: ESPECIFICA cual la actividad constructiva de la Institucion Educativa
corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes
materiales: madera, guadua o bahareque Deberd
acredifar adicionalmente este requisito de experiencia
especifica:
Porlo menas uno (1) de los contratos vélidos aportados
como experiencia general deben contemplar la
CONSTRUCCION ~ Y/O  TERMINACION  Y/O
AMPLIACION Y/0 REMODELACION Y/0
REFORZAMIENTO  Y/O  ADECUACION  Y/O
MANTENIMIENTO YO  MEJORAMIENTO  Y/O
MODIFICACION de edificaciones en alguno, o algunos,
de los siguientes materiales como predominante:
madera, guadua o bahareque.

%DE ]
| DIMENSIONAMIENTOQ p——
(Seguin la magnitud
requerida en el
praceso de
contratacion)
EXPERIENCIA ADICIONAL: _

GENERAL

Que
hayan
contenido
Ia
gjecucion | .

de:

ESPECIFICA |

()

3.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en
los siguientes cédigos:
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Segmentos | Familia Clase Nombre

" po 4 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

72 70 75| SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

- 0 5o | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES
SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO ¥ REPARACION DE

& 0 33 | INFRAESTRUCTURA

" - . [SERVICIOS  DE _ CONSTRUCCION  DE  EDIFICIOS
COMERCIALES Y DE OFICINA

Las personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cddigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente deberé incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

[

Igualmente, es pertinente aclarar que el numero de! proceso de seleccion es LP-SIM-026-2024.

Los aspectos no modificados con la presente adenda quedan de la manera establecida inicialmente
en el pliego de condiciones.

e
ye: juridi : Arrazola Abogad yCi SA éiﬁh‘
Vo Bo.: Katya Cabrales Bechama ~ JOC | &
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ADENDA No. 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIQN DE
CONTRATISTA TRAMITADO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE LICITACION
PUBLICA No. LP-SIM-026-2024.

OBJETO: “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA”

Mediante esta Adenda se les informa a las personas interesadas en el proceso de seleccion
tramitado a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-2024, que
teniendo en cuenta las observaciones presentadas al pliego de condiciones, se modificara
en la plataforma de Secop I, el cuestionario de oferta econémica, igualmente se le
introduciran modificaciones a los anexos de la oferta econémica para efectos de su
diligenciamiento al momento de preparar su oferta.

Asi las cosas, los formularios de oferta economica quedaran del siguiente tenor:

“(..)

e
" o
ALCALDIA DE MONTERIA s
55 |
<
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA % v
PRESUPUESTO Saa |
OFICIAL - FASE 1 TR
Alcaldia de
! ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS
B0E] 2. INSTITUCIOES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA MONTERIA
FECHA AGOSTO - 2024
EMPLEOS DIRECTOS
GENERADOS: 37,00
COSTO DE PERSONAL Plazo: 3,0 MES
VALOR | COSTO | DEDICA
R —— CANTID | wensua | ToraL | cioN | MO | TorALHmes SUBTOTAL
: pr L MES | H-MES o (8)=(4) X (5) =3 X6
{2) 3) (4}
| PERSGNAL
PROFESIONAL
Director De $7228. | $7.228.0
1.01 | consuttoria 100 | 00000 | oooo | '9%| 300 3,00 $21:554.000,00
$3614. | $21.684.
1,02 | Arquitecto o | o | | 0%} s &3 $65.052.000,00
= $3614. | 521664
1.03 | ingeniero Civil 6,00 000,00 | 000.00 100% 3.00 3.00 $65.052.000,00
1,04 | Abogado 16 ?og};) ‘;&335 100% | 40 _ $32.526.000,00
- $3614. | $36140
1,05 | Profesional SG-SST 1,00 000,00 00.00 100% 3.00 3.00 $10.842.000,00
1.06 | Ingeniero Electricista 3.00 %%gl{f; s‘;&j&gg 100% 3.00 3.00 $32.526.000,00
ingeniero civil con
estudios de postgrado $4.875. | $14.625.
107 | on el Area de 300 | ooooo | ooooo | "% 300 3,00 $43:675.000,00
Estructuras
VALOR | COSTO | DEDICA
CANTID No. DE
MENSUA | TOTAL | CION TOTAL H-MES SUBTOTAL
2 | PERSONAL TECNICO AD 3 e e | wems | TR el
4] (5)
S 2 3 (3) (4)
retaria De Oficina $1.620 | $16200
201 | principat 1.00 00000 | o000 | '99%| 300 3,00 $5460/000,00
$3614, | 335140
2,02 | Contador 1.00 000,00 00,00 100% 3.00 3,00 $10.842.000,00
- $2660. | $8.580.0
2,03 | Topograto 566, | oo | chth | 180%E oo 56 $25.740.000,00
$1.430. | $8.5800
2,04 | Cadeneros 6.00 000,00 40,00 100% 3.00 3,00 $25.740.000,00
$1620, | $5.4600
2,05 | Conductor s00. | aonon | o | 9% mon . $16.380.000,00
COSTO DE PERSONAL
: $355.719,000,00
FACTOR
MULTIPLICADOR = 220
TOTAL COSTO OE
PERSONAL (GP) = $782.581.800,00
3 ALQUILERDE EQUIPOS
CANTID DEDICA | No.DE
VALOR | COSTO TOTAL H-MES SUBTOTAL
Ko, | DESCRIPLION ‘(‘1[” MENSUA | TOTAL c:g" “E(fs € =@)X (5 M=G)X6)
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T WES
(2) 3
Vehiculo Campero $7.000. | $21.000
301 | 4x4 min 2000cc 300 | 000.00 | 00000 | %% 300 3,00 $63.000.000,40
Alquiler de equipo de $4.000. | $12.000.
392 | topogratia 200 | 00000 | ooooo | 9% | 300 300 $000,000,00
TOTAL COSTO DE
EAUIPOS (CE) = $99.000.000,00
4 GASTOS PREDIALES
UNIDA coSTO
No. DESCRIPCION p | CANTDAD | nmaio SUBTOIN
) {2) ) “@=@2XE)
GASTOS
am |2 GLB | 100 |$40917.041,00 $40.917.041,00
GASTOS PREDIALES
i $40.917.041,00
SUBTOTALCP «CE+
a $022.495.841,00
s COSTOS IMPUESTOS Y
LEGALIZACIONES
UNID | CANTIDA BASE
No. DESCRIPCION AD D GRAVABLE (f;*’f{z‘)’;‘(':;]
1) (2) 3)
s0r | Exempia RIE iCA pe Low | S48 ST
Estampiia JUSTICIA 59224588410
spz | Eoameia % 20% 2 $18.449.977,00
Estampila UNWERSIDAD DE | $922.456841.0
dim| SR L % 2,0% A $18.449.977,00
Estampilla $522.498.841,0
504 | PROCULTURA 1% % | 10% 2 $9.224.988,00
Estampilla ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera s $922.498.841.0
S5 | S 151 200 150 % 20% g $18.449.977,00
Estampilla $922.498.841,0
5.06 | pPRODEPORTES 1% % 1,0% 5 $9.224.968,00
507 | Polizas % p7m, | F92RASESUS $6.457.492,00
508 IVA % | 1g0% |P9R4sEB4D $175.274.780,00
OTROG COSTO (CIL) = 5254 75”—'167|DO

$1.187.256.008,00

Nota 1. El factor multiplicador, salarios y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 100% del valor oficial de cada item, sin superar el valor
total de |a etapa prevista por la entidad en el presupuesto oficial.

Nota 2. En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estes no podran ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma
vigente

Nota 2. Los porcentajes de dedicacion del personal, tiempa y numero de profesionales son inmodificables

Nota 4. Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos, ensayos, otros costos y costos globales, es responsabilidad de la
Consultoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del piazo contractual y se reembolsaran
segln su Gosto real, contra ia presentacion de facturas y soportes respectivos.

L
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO
OFICIAL - FASE 2 & 7
RIS ESTUDIOS, DISERIO, CONSTRUCGION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU  Alcaldia de,
J FISICA EN LAS INSTITUCIOES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA  MIONTERIA
FECHA AGOSTO - 2024
EWPLEDS
DIRECTOS
GENERADOS: 200
COSTO DE PERSONAL Plazo; 3,0 MES
VALGR | COSTO | DEDIC
| CANTID | MENSU | TOTAL |ACION | nO.0% | TOTALH-MES | SUBTOTAL
- ) AL MES | H-MES 5) {6) =(4) X (5) M=) X6
(2) 3) 4)
+ [PERSONAL
PROFESIONAL
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Director De 572280 | $7.228.00 .
101 | consuttoria 100 | 0000 | ooo | 9% | 300 3,00 521,684.000,00
. $3614.0 | §7.228.00
1,02 | Arquitecto 566 | (oo 406 100% | 500 500 $21.684.000,00
— $3614.0 | $7.228.00
1,03 | Ingeniero Civil 2.00 00,00 0.00 100% 3.00 3.00 $21.684.000,00
$3614.0 | 53.614.00
1,05 | Profesional S&-S5T | 100 | S3000 e 100% | 500 P §10.842.000,00
VALOR | COSTO | DEDIC
5 | PERSONAL CA:;'D MENSU | TOTAL |ACION | NO9% | TOTALH-MES |  SUBTOTAL
TECNICO o AL Mes | Hmes | VEEES | @)=@ax) | m=@)X(6)
= 5 (2) (3) {4)
Cretaria De $7.620.0 | $1.820.00
2971 oficina Principal 1,00 00,00 0.00 100% | 300 3,00 $5.460.000,00
$3614.0 | $3614.00 ;
2,02 | Contador - e s 100% | 400 o $10.842.000,00
$2860.0 | 52.860.00
2,03 | Topografo 1,00 00.00 0.00 100% 3.00 3.00 $8.580.000,00
$14300 | 51.430.00
2,04 | Cadeneros - e o 100% | 400 200 $4.290.000,00
$1.820.0 | $3.640.00
2,05 Conductor - s S 100% | 400 " §10.820.000,00
COSTUDE
pemsonnt- | $116.986.000,00
FACTOR
MULTIPLICADOR = 2'20
TOTAL COSTO DE
PERSONAL (GP) = $255.169.200,00
5 ALQUILER DE
EQUIPOS
VALOR | COSTO
CANTID DEDIC | No.DE
MENSU | TOTAL TOTALH-MES |  SUBTOTAL
No. | DESCRIPCION AD i mES |ACION | mEses | O IMES | S
W a S e e
Vehiculo Campero §$7.000.0 | 314.000.0
201 | 4xd min 2000cc 200 0000 | oooo | '%°%| a0 3.00 $42.000.000/00
‘Alquiler de equipo d6 $4.000.0 | $4.000.00
302 | opografia 1,00 00,00 0,00 100%1 360 3,00 $12.000:000,00
TOUTALCOSTO TE
EQUIPGS (GE) = $54.000.000,00
4 COSTOS ENSAYOS
UNIDA | CANTID | COSTO
No. DESCRIPCION D AD UNITARIO (ﬁ;JfTﬂ‘)’;‘;'g,
(1) 2 (3)
EXPLORACION CON
401 | ROTACION/PERCUSIGN/LAVA M | 48000 | $15000000!  $72.000.000,00
Do
ENSAYO DE CLASIFICACION (LIMITES Y
402 | TRk orE TG UND | 7800 $50.000,00 $3.900.000,00
ENSAYO DE PROC TOR MODIFIGADO (INCLUVE
408 | L OMETRIA ¢ LM ES) UND | 7800 $13750000 |  $10.725.000,00
CONTENIDOS DE MATERIAL
4,04 | ORGANICO, ENSAYOS unD | 7800 $49,500,00 $3.861 000,00
COLORIMETRICOS
CONTENIDO DE
g8 [ LR EO e UND | 7800 $208000,00 |  $16.302.000,00
DISENO DE
4,06 | MEZCLA DE UND | 1000 $341.000,00 $3.410,000,00
CONCRETO
PERMEABILIDAD
47 [ EooMER uND | 7800 | $13200000]  $10.296.000,00
ENSAYO DE
| Pk Y UND | 25000 $77.000,00 |  $19.250.000,00
ENGAYOS DE COMPRESION
a0 UND | 7800 $90.000,00 $7.020.000,00
4,10 | ENSAYO DE CORTE DIRECTO UND | 7800 540000000 |  $31.200.000,00
411 | ENSAYO CONSOLIDACION UND | 7800 | $50000000|  $39.000.000,00
ENSAYO DE PORCENTAJE DE EXPANSIGN DE
aia ] R UND | 2000 $70.000,00 $1.400.000,00
413 | GBR DE CAMPO UND | 500 $200.000,00 $1.000.000,00
4,14 | CBR DE LABORATORIO UND | 500 $350.000,00 $1.750.000,00
GTROS COSTO {CEN)
1| s221.114.000,00
5 COSTOS ESTUDIOS
UNIDA | CANTID | cOSTO
No. DESCRIPCION D AD UNITARIO rivagictisn]
0] 2 (3)
5.01 | DISENOS Y PRESUPUESTO DE REDES UND | 3000 | $3.500.00000| $105.000.000,00

HIDROSANITARIAS Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
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DISENO LUMINICO ¥ ELEGTRICO
gz R LI RICO UND | 3000 | $3.160.00000|  $94.800.000,00
INFORMES
sop| SEORMEE UND | 3000 | $250000000|  $75.000.000,00
DISENO ESTRUCTURAL
54| ISENO ESTHULI R UND | 3000 | $400000000) $120.000000,00
DISEND Y PRESUPUESTO
508)| BEEh YP UND | 3000 | $350000000| $105000.000,00
ESTUDIO DE AMENAZA $20.200.000.0
5.08 | ULNERABILIDAD Y RIESGO OND | 508 g| $101.000.000.00
COSTOS ESTUDIOS
weren.|  $600.800.000,00
SUBTOTALCP+CE+
somALer S5+ | $1.131.083.200,00
 COSTOS IMPUESTOS ¥
LEGALIZACIONES
UNIDA | CANTID BASE
No. DESCRIPCION D D | cravame | GUBTUIAL
(1) {2) 3)
701 | SHETRIa RIEICA % 1o | ¥1131 .oag.zﬂg $11.310.832,00
Estampila JUSTICIA 1 §1131.083.20
Zhz)| SRETREC % | 20% S| 52262186400
Estampilla UNIVERSIDAD DE ; §7.151.083.20
T8 S % | 20% ool s2262168400
Estampilia , T §1431.085.20
7.04 | CROCULTURA 1% % 1.0% 0.00 $11.310.832,00
Estampilla ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera $1.131.083.20
7.05 | 37850 UVT $181.200.250) %4 A pop | §22621.68400
Estampilla ¥ = $1.131.063.20
7.96 | PRODEPORTES 1% % 1.0% 0.00 $11.310.832,00
7,07 | Polizas % | mgw | MASN0EED $7.917.562,00
7.08| VA % | 10w | ST1RNOBR200 5914 905.808,00
OTROS COSTO (CRL) = 5324 520&78.00

iemicn | §1.455.704.078.00

Nota 1. El factor multiplicador, salarios y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 100% del valor oficial de cada item, sin superar el valor
total de la etapa prevista por la entidad en el presupuesto oficial

Nota 2. En lo relacionado con los impuestos. tasas y contribuciones estos no podran ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma
vigente

Nota 3. Los porcentajes de dedicacion del personal, tiempo y nimero de profesicnales sen inmodificables

Nota 4. Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos, ensayos, otros costos y costos globales, es responsabilidad de la
Consultoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reemboisaran
seglin su costo real, contra fa presentacion de facturas y soportes respectivos.

Nota 5. E! diligenciamiento de estos formularios es obligatoria no deberén superar el presupuesto oficial de la etapa, pero no harén parte de
la evaluacion de la oferta econdmica con las férmulas del pliego de condiciones, teniendo en cuenta fa naturaleza de fas actividades de estas
etapas.

wi)
P
ﬂ‘:"" 3
Formulario 1 - Propuesia econémica - :{-"_ 3
Licitacion de obra plblica de L
infraestructura social e B =
? o -4
Cédig | COE-EICP-FM PN &
o 116 Version : 1 :5 P be]
SAONTERIN,
FORMULARIO 1 A|ca|dia de
s
PROPUESTA ECONOMICA M o NTERIA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS, DISERO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIOES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
FASE [ll - EJECUCION DE OBRA FISICA

VR UNITARIO VR TOTAL

[ ESPECIFICAC
1ON

EM | J DESCRIPCION I”:L',”[ CANTIDAD
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1,60

PRELIMINARES

1.01

DEMOLICION DE
BORDILLOS DE
CONCRETQ. INCLUYE
RETIRO.

$14.012,00

$14.012,00

1.02

DEMOLICION DE
PISOS Y ANDENES DE
CONCRETO. INCLUYE
RETIRO

M2

$31.443,00

$31.443,00

1,03

DESMONTE DE
CUBIERTA. INCLUYE
RETIRO

M2

$40.943,00

3 40.943,00

104

BEMOLICION DE
MUROS E=
0.15MTS/0.20MTS
INCLUYE RETIRO

M2

$46.949,00

$ 46.949,00

DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS.
INCLUYE RETIRO

M3

$198.517,00

$ 198.517,00

DESMONTE OE
ADOQUIN EXISTENTE.
INCLUYE RETIRO

M2

$21.053,00

$ 21.063,00

107

DESMONTE  DE
PUERTA METALICAS
O DE  MADERA
INCLUYE RETIRO

M2

$22.035,00

$ 22.035,00

1,08

DESNMONTE DE
VENTANA METALICAS
O DE  MADERA
INCLUYE RETIRQ

M2

$19.917,00

$ 19.917,00

DESMONTE BE
CERRAMIENTO  EN
POSTE DE MADERA ¥
ALAMBRE DE PUAS.
INCLUYE RETIRO

$10.670.00

$10.870,00

1,10

DESCAPOTE A
MAQUINA, H=0.5 M

M2

1,00

$2.426,00

§2.426,00

141

DESCAPOTE MANUAL

M2

1.00

$8.235,00

$ 8.235.00

112

TALA DE ARBOLES
ALTURA MENOR O
IGUAL H= § M
(INCLUYE
TRANSPORTE DE
RESIDUOS)

UND

$423.292,00

$423.292 00

TALA DE ARBOLES
ALTURA ENTRE H=5,1
A 10 M (INCLUYE
TRANSPORTE  DE
RESIDUOS Y
EXTRACCION DE
RAIZ)

UND

$643.790,00

$643.790.00

1,14

TALA DE ARBOLES
ALTURA ENTRE H=
10,1 A 15 M (INCLUYE
TRANSPORTE DE
RESIDUOS Y
EXTRACCION DE
RAIZ)

UND

$957.869,00

$ 957.869.00

1,15

PODA

FORMACION
ARBOLES ALTURA
MAYOR H=51 ©
IGUAL 10 M (INCLUYE
TRANSPORTE DE
RESIDUOS)

UND

$413.329,00

$413.329,00

PODA DE RAIZ DE
ARBOLES MAYOR H=
51 M O IGUAL 10 M
(INCLUYE
TRANSPORTE ~ DE
RESIDUOS)

UND

$394.043,00

$3984.043,00

CARGUE Y RETIRO DE
MATERIAL
SOBRANTE, CON
ACARREQ LIBRE

M3

$38.218,00

$38.218,00

1.18

REMOCION DE
PINTURA

M2

1,00

$11.578,00

$11.578,00

1,19

REMOCION DE
PANETE.  INCLUYE
RETIRO

M2

1,00

$25.379,00

$25.379,00

DESMONTE APARATO
SANITARIO - POSETA -
LAVAPLATOS

UND

$72.853,00

$ 72.653,00

DESMONTE  CIELO
FALSO. INCLUYE
RETIRO

M2

$31.779,00

$31.779,00

DESMONTE DE LLAVE
DE CHORRO.
INCLUYE  SELLADO
PROVISIONAL

UND

$17.681,00

$ 17.681,00
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DESMONTE DE
REJILLAS DE PISO DE 4 28.510,00 8.510,00
- 2", INCLUYE seLLano | NP L $ 32
PROVISIONAL
MANTENIMIENTO DE
JUNTAS Y ENCHAPES
DE PISO Y MUROS.
INCLUYE RETIRO Y
APLICACION DE
1,24 BOQUILLA EN| M2 1,00 541.291,00| §41.291,00
JUNTAS, LIMPIEZA DE
MANCHAS CON
PRODUCTOS
ESPECIALIZADOS Y
MAQUINA A PRESION.
MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA  DE
CUBIERTA METALICA.
INCLUYE PULIDO CON
125 e R ol ™ 1,00 $34.23300| § 3423300
ANTICORROSIVO Y
PINTURA TIPO
ESMALTE.
MANTENIMIENTO DE
PUERTAS Y MARCOS
DE_ DIVISIONES DE
BANOS INCLUYE
1.26 PULIDO CON LIJA,| UND 1,00 $148.495,00 | § 148.496,00
APLICACION DE
ANTICORROSIVO ¥
PINTURA TIPO
ESMALTE.
MANTENIMIENTO DE
PROTECTORES  DE
VENTANAS, INCLUYE
PULIDO CON LIA. R
127 Py 1 ome 1,00 $117.443,00 | § 117.443,00
ANTICORROSIVO ¥
PINTURA TIPO
ESMALTE.
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE
APARATOS
SANITARIOS.
INCLUYE
128 &%ﬂ:ﬂé‘g&"’“ El uno 1,00 $225.708,00 | § 225.708,00
LIMPIEZA DE
MANCHAS CON
PRODUCTOS
ESPECIALIZADOS Y
MAQUINA A PRESION.
Subtot $
al 4.041.692,00
ADECUACION DEL
o TERRENO
RELLENO CON
MATERIAL
SELECCIONADO
201 ey e M3 1,00 $166.528,00 | § 166.528,00
EXTENDIDO A
MAQUINA
s“:"“ $ 166.528,00
3.00 PREPARACION Y
: CONCRETOS
EXCAVACION
301 THE M3 1,00 $121.164,00 | § 121.164,00
EXCAVACION
302 MANUAL PARA VIGA| M 1,00 $13.461.00 | $13.461.00
DE CIMIENTACION
CARGUE Y RETIRO DE
MATERIAL
3,03 e, con| 1B 1,00 $38.218.00| $38.21800
ACARREO LIBRE
RELLENO CoN
MATERIAL
3.04 Loall il SR M2 1,00 $191.549,00 | $ 191.549,00
COMPACTADO
SOLADO EN
CONCRETO DE 152
305 MPA (2300 Pof Ea's| M2 1,00 $48.792,00 | $48.792,00
CM)
ACERO BE
306 REFUERZO Fy = 420| KG 1,00 $12.152,00| $12.152,00
Mpa
CONCRETO __ PARA s
307 ZAPATASDE21MPA | ™ 1% $1.137.201.00 1 4 437 201,00
PEDESTALES _ EN s
308 CONCRETO DE 21| M2 1,00 $1A7357000 | 4 120 00 o8
L N DE
CIMENTAGION  DE
3,00 | ™ 1,00 $97.629,00| §97.629,00
DE 21 MPA
VIGA DE
310 CIMENTACION = DE| 1,00 $130.645.00 | § 130,645.00

25X30 EN CONCRETO
DE 21 MPA

Edificio Antonio de la Torre y Miranda, Calle 27 # 3-16 Monteria - Cordoba Tel. 6047910720
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VIGA CE
CIMENTACION DE
30X30 EN CONCRETQO
DE 21 MPA. INCLUYE
FORMALETA

1,00

$189.215,00

$ 189.215.00

COLUMNAS EN
CONCRETO CE
21MPA

M3

$1.749 386,00

$
1.749.365,00

ACERO DE
REFUERZO Fy = 420
Mpa

KG

$12.152,00

$12.152,00

3.14

VIGA SUPERIOR DE
0,25MTS X 0,30MTS
(21MPA) INCLUYE
ENCOFRADO,
CURADO 19
DESENCOFRADO

$221.568.00

$221.568,00

3,15

VIGA SUPERIOR DE
0,15MTS X 0.30MTS
(21MPA) INCLUYE
ENCOFRADO,
CURADO
DESENCOFRADO

$126.813,00

$126.613,00

PLACA EN
CONCRETO 21 MPA,
E= 0.10M, INCLUYE
MALLA,  JUNTA
DILATACION Y SELLO

M2

$204 861,00

$ 204.861.00

317

PLACA EN
CONCRETO
ACABADQ PULIDO DE
21 MPA, E= 010 M.
INCLUYE MALLA,
JUNTA  DILATACION,
SELLOS
ENDURECEDOR.

M2

$246.771,00

$246.771.00

Subtot
al

s
5.714.728,00

4,00

MUROS Y
CONFINAMIENTO

4.0

VIGA DINTEL DE0.12M
X 0.20M EN
CONCRETO DE 21
MPA (3000 PSI) CON 2
VARILLAS DE 122 Y
ESTRIBOS 1/4 @0.20M

$116.028,00

$ 116.028,00

4,02

VIGA DINTEL
VENTANA Y PUERTAS
DE 0.12M X 0.20M EM
CONCRETO DE 21
MPA CON 2 VARILLAS
DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4

1,00

$100.684,00

$ 100.684,00

403

SOBRECIMIENTO EN
BLOQUE MACIZO
1072040 CM  CON
PEGA DE MORTERO
1:3

M2

1.00

$158.555,00

$ 158.555,00

4,04

LEVANTE DE MURO
EN BLOQUE
ESTRUCTURAL DE
012 M X 0.20 M X 0.40
M (R-10 MPA) CON
PEGA DE MORTERO
1:3. INCLUYE
REFUERZQ

M2

1.00

$201.151,00

$201.151,00

MURO DOVELADO EN
BLOQUE
ESTRUCTURAL  DE
012 M X 020M X
0.40M, PEGA CON
MORTERO 14 Y
RELLENO CON
GROUTING

M2

1,00

$226.039,00

$226.039,00

Subtot
al

$ 802.457,00

5,00

ESTRUCTURA
METALICA Y
CUBIERTA

501

ESTRUCTURA DE
SOPORTE PARA
CUBIERTA EN PERFIL
PHR, PINTADA CON
BASE
ANTICORROSIVA Y
ACABADO ESMALTE
SINTETICO

KG

$25.879,00

$25879,00

5,02

8/ DE CUBIERTA
TERMO ACUSTICA
BLANCA E=2,56 MM

Mz

$148 457 00

$ 146.457,00

503

S/l DE REMATE DE
CUBIERTA CON
DESARROLLO
SUPERIOR A 200 MM.
CAL G,5 MM

$81.271,00

$81.271,00

504

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TENSORES

METALICOS NO 4 LISA

$28.991,00

$28.991,00
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RIiA

REDOBLON DE
0.20MTS X 0.10MTS
EN CONCRETO DE

5,08 i o @ 1,00 $62.381,00| $62.381,00
CON@ 1/4YEST. @
114 CADA 0.20 M
BLACA  CUBIERTA

506 E=0.15M  R21MPA | M2 1,00 $266.331,00 | § 266.331,00
INCLUYE REFUERZO
IMPERMEABILIZACIO

507 N DE VIGA CANAL O] M2 1,00 $60.063.00| §$ 6006300
LOSA SUPERIOR

S”:l‘m $671.373,00

t PARETES
PANETE ALLANADO

5.01 PARA MUROS EN| M2 1,00 $46.90500 | §4690500
MORTERO 1:4.
PANETE TINEAL

6,02 ALLANADO EN| M 1,00 $23.45300 | §23.453,00
MORTERO 1:4.

8,83 FILOS EN MORTERO 1,00 $17.87000| §17.870,00
DILATACIONES

504 Sl " 1,00 $6662,00 | $86.66200

Su:;ot $96.910,00

= ESTUCO
ESTUCO  ACRILICO

7.01 PARA INTERIOR Y| M2 1,00 $33.610,00 | $33.610,00
EXTERIOR
ESTUCO  ACRILICO
LINEAL PARA

7,02 b A A0 M 1.00 $17.470,00 | §17.470,00
EXTERIOR
ESTUCO ACRILICO EN
FILOS PARA

7.03 e 51w 1.00 $10.07500| §10.075,00
EXTERIOR
DILATACIONES

7.04 SOBRE ESTUCO M 1,00 $6.31600| $6316,00
ACRILICO

S“;“’t $ 67.471,00

S PINTURA
PINTURA PARA

8.01 EXTERIOR (A 2| M2 1.00 $30.98200 | $30982,00
MANOS)
PINTURA  LINEAL

8,02 PARA EXTERIOR (A 2| M 1,00 $ 1557000 | §15570,00
MANOS)
PINTURA VINILO TIPO 5

8.03 oAl M2 1,00 §2457900 | 2457900
BINTURA  LINEAL

8,04 VINLO TIPO 1 (2] ™ 1,00 $1283300| $12.83300
MANOS)
PINTURA
ANTIBACTERIAL

8,05 PARA  BANOS Y| M2 1,00 $20.62400 | 52062400
COCINAS ( DOS
MANOS)
PINTURA  LINEAL
ANTIBACTERIAL

8,06 PARA BANOS Y| M 1.00 $10.31300| 1031300
COCINAS ( DOS
MANOS)

Subtot $115.201,00

il ENCHAPES
PLANTILLA OE
NIVELACION

9.01 IMPERMEABILIZADA | M2 1,00 $47.704.00 | §$47.704,00
EN MORTERC 13
£=0,03 M
PIS0 CERAMICO GRIS

s.02 DE 60 M X 60 M| M2 1,00 $143.722,00 | § 143.722,00
ANTIDESLIZANTE
CERAMICA  MUROS

9,03 BAROS DE 030 M X| M2 1.00 $131.493,00 | § 131.493,00
0,50 M BLANCO

Subiot $322.919,00

g PUERTAS
S/ PUERTA BATIENTE

10,01 TIPO P2 - METALICA| UND 1,00 $605.150,00 | § 605.150,00
(0.90 M x 2,40 M)
S/ PUERTA BATIENTE

10,02 TIPO P3 - METALICA| UND 1.00 $570.570,00 | § 570.570,00
(D.80 M X 2.40 M)
S/l PUERTA BATIENTE

10,03 TIPO P4 - METALICA| UND 100 $570.570,00 | $ 570.570.00
(0,70 M x 2.40 M)

Edificio Antonifo de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria - Cordoba Tel. 6047910720
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ALFAJIAS DE A=D 21
E=0.07 CON 2 @ 3/8"
Y @ 14" @ 0.20 MTS
EN CONCRETO DE
17.2MPA {2500 PSI)

1.00

$95 979,00

$95.979,00

Subtot
al

$
1.842.269,00

11,00

CIELO RASO

11.01

S/l CIELO  RASO
DRYWALL  INCLUYE
ESTRUCTURA DE
SOPORTE Y PINTURA
A 3 MANOS

M2

1,00

$136.910,00

$136.910,00

Subtot
al

$ 136.970,00

12,00

URBANISMO Y
PAISAJISMO

12,01

BORDILLC DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE
CONCRETO: INCLUYE
LA PREPARACION DE
LA SUPERFICIE DE
APQYO

1,00

$139.086,00

$ 132.086.00

12,02

CONSTRUCCION
BORDILLO EN
CONCRETQ DE 21
MPA FUNDIDO EN
SITU 0.15 X 0.30 M,
INCLUYE
EXCAVACION,
RELLENO CON
MATERIAL
SELECCICONADO,
ACERO DE
REFUERZO Y TODO
LO NECESARIO PARA
su CORRECTA
CONSTRUCCION

$131.937,00

$131.937.00

12,03

ACABADO DE PISO
CON ADOQUIN
PREFABRICADO  EN
CONCRETO
RECTANGULAR
TRAFICO LIVIANO DE
0,20 M X 0,10 M X 0,08
M COLOR OCRE
INCLUYE ARENA H.=4
CM, JUNTAS CON
ARENA, RELLENO
CON MATERIAL
SELECCIONADO Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION

M2

1,00

$251.269,00

$251.269,00

12,04

Si__DE _ ADOQUIN
ALERTA TACTIL PREF.
EN CONCRETO DE
0.20MX0 20MX0.06M
COLOR  AMARILLO
TEXTURA TIPO
TOPEROL,  INCLUYE
ARENA H=5CM
RELLENG coN
MATERIAL

SELECCIONADO ¥
JUNTAS  SELLADAS
CON ARENA

M2

1.00

$272.248,00

$272.248.00

12,05

S/ DE ADOQUIN GUIA
PREF, EN CONCRETQ
DE
0.20MX0.20MX0.06M
COLOR  AMARILLO
TEXTURA
ACANALADA  (UNA
HILERA). SOBRE
MORTERO. INCLUYE
LLENO

1.00

$61.081,00

$81.081.00

12,08

sh FRANJA
DEMARCADORA
PARA LIMITADOS
VISUALES CON
ADOQUIN PREF. EN
CONCRETO DE 0.20M
X 010M X 0.06M
COLOR  AMARILLO
PARA EMBEBER EN
MORTERO, )
APAREJADO SEGUN
DISERO. INCLUYE
RELLENO CON
MATERIAL
SELECCIONADO Y
JUNTAS  SELLADAS
CON ARENA

1,00

$56.609,00

$ 56.608,00
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ACABADO DE PISO

CON
GRAMOQUIN.INCLUY
E ARENA H.=5 CM,
JUNTAS CON ARENA,
12,07 RELLENO CON| M2 1,00 $253.942,00 | $ 253.942,00
MATERIAL
SELECCIONADO Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION

EMPRADIZACION
TAPETE GRAMA
SOICIA JAPONICA -
INCLUYE
ADECUACION
TERRENO  ABONO
CON TIERRA NEGRA
Y/0 ALUVION.

12,08 M2 1,00 $54.190,00 | $ 54.190,00

SUMINISTRO Y
SIEMBRA DE
PLANTAS
ORNAMENTALES
(INCLUYE
FERTILIZANTE,
FOLLAJE Y ABONO
ORGANICQ)

12,09 UND 1,00 $23.689,00 | §$ 23.689,00

SUMINISTROS Y
SIEMBRA DE
ARBOLES
MADERABLES DE
ESPECIES  NATIVAS
12,10 DE 1.5M DE ALTURA, | UND 1.00 $116.658,00 | § 116.658,00
INCLUYE
EXCAVACION, ABONO
ORGANICO,
TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO.

S/i  BANCA CON
ESPALDAR EN
CONCRETO

1244 REFORZADO COLOR | UND 1.00 $2.247.995,00
GRIS, TEXTURA DE
MADERA DE 0.40M
X0.40M X 1.80M

3
2.247.995,00

Subtot s
al 3.628.704,00

1520 RED DE DESAGUES

CANAL PVC DE ALTA
1301 CAPACIDAD M 1,00 $195.352,00 | $ 195.352,00

TUBERIA™ 4"  PVC
SANITARIA PARA
BAJANTES DE AGUAS
LLUVIAS

13.02 M 1,00 $100.535,00 | $ 100.535,00

CAJAS DE REGISTRO

DE AGUAS
13,03 RESIDUALES  60X60 UND 1,00 $720.083,00 | $ 720.083,00

EN CONCRETO.

PUNTO SANITARIO DE
13,04 2" PARED UND 1,00 $62.632,00 | $62.632,00

13,05 e RGPE! ww 1,00 $65.565,00 | §65.569,00

13,06 :}-’NTO SANITARIODE | \py 1,00 $147.137,00 | $ 147.137,00

Sl TUBERIA
13,07 SANITARIA DE 2" M 1,00 $43.546,00 | §43.546,00

13,08 RIAL 1,00 $69.852,00 | §69.852.00

S TUBE
SANITARIA DE 4"

13,08 S/l YEE DE 4"PVC-S UND 1,00 $63.563,00 | $63.563,00

13,10 S/ YEE DE 2 PVC-S UND 1.00 $27.256400| $2725400

13,11 S/ YEE DE 4X2" PVC-S UND 1,00 $56.932,00 | $56.932,00

S/l CODO DE 4" X 45°
13.12 PVCS UND 1,00 $43.490,00 | $43.480,00

13,13 ke 1.00 $21.37300| $21.373.00

13,14 UND 1,00 $32.185,00 | $32.185,00

Sil UNION DE 4" PVC-S

13,15 UND 1,00 $19.280,00 | $ 19.280,00

S/l UNION DE 2" PVC-S

Subtot $
al 1.668.783,00

RED DE ACUEDUCTO
e ¥ ABASTOS

14,01 ’;",'-é\’j‘m HIDRAULICO | ynp 1,00 $47.521,00| $47.521,00

TUBERIA 1/2" RDE
14,02 135, INCLUYE M 1,00 $15.373,00 $15.373,00
ACCESORIOS

TUBERIA 1" RDE 21,
14,03 INCLUYE M 1,00 $27.056,00 | $27.056,00
ACCESORIOS

Subtot
al

$89.950,00
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APARATOS
SANITARIOS Y
ACCESORIOS

15,01

s SANITARIO
BLANCO
INSTITUCIONAL

UND

1,00

$1.158.930.00

$
1.158.930,00

15,02

S/1 ORINAL BLANCO
INSTITUCIONAL

UND

1,00

$6880.621,00

$880.621,00

15,03

£l LAVAMANOS
INSTITUCIONAL ~ DE
COLGAR EN
PORCELANA,

INCLUYE BRAZOS DE
SOPORTE Y GRIFERIA

UND

$1.632.986,00

3
1.632.986,00

15,04

S/ DE BARRA DE
APOYO FUA DE
SEGURIDAD 060 M
NIQUELADA
ANTIDESLIZANTE  1-
174"

UND

$395.025,00

$ 395.025,00

15,05

S/ LAVAMANOS DE
INCRUSTAR EN
PORCELANA
SANITARIA INCLUYE
GRIFERIA PUSH

$1.309.398.00

s
1.309.398,00

15,06

S/l DE LAVAMANOS
CON PEDESTAL

UND

1.00

$603.030.00

$ 603.030.00

15,07

S/l DE DISPENSADOR
DE PAPEL EN ACERO
INOXIDABLE

UND

1,00

$363.818,00

$ 363.818,00

15,08

S/l DE DISPENSADOR
DE JABON EN ACERO
INOXIDABLE

UND

1,00

$177.618,00

$177.618,00

15,08

S/I DE DISPENSADOR
DE TOALLAS DE
PAPEL EN ACERO
INOXIDABLE

UND

1,00

$257.418,00

$257.418,00

15,10

Sit DE ESPEJO

M2

1,00

$193.486,00

$ 183.496,00

15,11

SN DIVISIONES
SANITARIA, EN
ACERO INOXIDABLE
CAL 20,
ENTAMBORADO DE 1"
CON RELLENO EN
LAMINA DE
PIESTIRENO Y
ESPUMA
POLIURETANO,
TABIQUES,
SEPARADORES,
PUERTAS DE
0.60X1.60M Y
COMPLEMENTOS
PARA ENSAMBLAR EN
SITIo

M2

1,00

$1.122.483,00

$
1.122.493,00

1512

sh DE OUCHA
ANTIVANDALICA

UND

1.00

$724 444,00

$724.444,00

1513

Si DE LLAVE
CHORRO PESADA 1/2°

UND

1,00

$140.270,00

$ 140.270,00

15,14

LLAVE DE PASO PVC
D=1/2"

UND

1,00

$65.302,00

$65.302,00

Subtot
al

$
5.024.849,00

16,00

ELECTRICO

16,01

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES ~ PARA
SALIDA  ELECTRICA
DE ILUMINACION CON
TOMA DOBLE CON
POLO A TIERRA 15A,
LEV  REF 5320
BLANGO, 125V Y
SEGUN LA NORMA
NEMA 5-15R,
CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD  UL.
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4'X4"
METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO,
CONECTORES  DE
CONEXION Y
EMPALME,
ADAPTADORES
TERMINALES,
CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 172,
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CiVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU

UND

1,00

3536 873,00

$ 536.973,00
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CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
(SALIDA PROMEDIO
DE 4 M).

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES ~ PARA
SALIDA  ELECTRICA
110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON
POLO A TIERRA 15A,
LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y
SEGUN LA NORMA
NEMA 5-15R,
CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD UL
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"X2*
METALICA,

16,02 CONECTORES  DE| UND 1,00 $503.057,00 | $503.057,00
CONEXION Y
EMPALME,
ADAPTADORES
TERMINALES,
CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 172",
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CIVIL. Y DEMAS
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(S
ALIDA PROMEDIO DE
4 M).

SUMIMISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES  PARA
SALIDA ELECTRICA
220V CON TOMA
MIRADA CHINA CON
PROTECCION DE
FALLA A TIERRA, 30A,
LEVITON,  BLANCO,
220V ) Y
CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD UL
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"%2"
METALICA, CON TAPA
CONECTORES 00 $2.245.746.00 3

16,03 CONEGCTORES  DE| UND 1, 245746 |
CONEXION v 2.245.746,00
EMPALME,
ADAPTADORES
TERMINALES,

CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 12",
CONDUCTORES  DE
COBRE 10 AWG-CU-
THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS

ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION ¥

FUNCIONAMIENTO.
(SALIDA PROMEDIO
DE 35 M).
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SUMINISTRO,

TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES PARA
SALIDA DE SWICHE
SENCILLO Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD UL,
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4'X2"

METALICA,
CONECTORES DE
CONEXION Y
EMPALME,

16,04 ADAPTADORES UND 1,00 $442 845,00 | § 44284500
TERMINALES,
CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 172,
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CMIL, Y DEMAS
ACCESORIOS ¥
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO (S
ALIDA PROMEDIO DE
4 M).

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES  PARA
SALIDA DE SWICHE
DOBLE Y SEGUN LA
NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD  UL.
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA,
CONECTORES DE
CONEXION Y
EMPALME,

16,05 ADAPTADORES UND 1,00 $480.561,00 | § 480.561,00
TERMINALES,
CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 12",
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(S
ALIDA PROMEDIO DE
4M).

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES ~ PARA
SALIDA DE SWICHE
TRIPLE Y SEGUN LA
NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD UL
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA,
CONECTORES DE
CONEXION Y
EMPALME,

16,06 ADAPTADORES UND 1,00 $516.434,00 | § 516.434.00
TERMINALES,

CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 12",
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS ¥
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION X
FUNCIONAMIENTO.(S
ALIDA PROMEDIO DE
4M).

Edificio Antonfo de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria - Cérdoba Tel. 6047910720
www. monteria.gov.co
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES PARA
SALIDA DE SWICHE
CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD  UL.
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA,
CONECTORES DE
CONEXION Y
16,07 EMPALME, UND 1,00 $499.148,00 | $499.148.00
ADAPTADORES
TERMINALES,
CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 172,
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CiviL, Y DEMAS

ACCESORIOS ¥
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION g
FUNCIONAMIENTO.
(SALIDA PROMEDIO
DE 4.50 M)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E

INSTALACION DE
LAMPARA. 120X30 CM
DE INCRUSTAR LED

40W, INCLUYE
16,08 MARCO. Y DEMAS| UND 1,00 $704.501,00 | $ 704.501,00
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
LAMPARA 0JO DE
BUEY LED 12W DE 5"
16,09 INCLUYE UND 1,00 $203.966,00 | § 203.966,00
ACCESORIOS ¥
ELEMENTQS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
BREAKER
ENCHUFABLE DE
16.10 1X20 AMP, INCLUYE | UND 1,00 $52.737.00 | $52.737,00
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
LAMPARA 0JO DE
BUEY LED 18W DE 8"
18,11 INCLUYE UND 1,00 $203.966.00 | $ 203.966,00
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.,
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
BREAKER
ENCHUFABLE DE
16,12 2X30 AMP, INCLUYE | UND 1,00 $228.727,00 | $ 228.727,00
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
BREAKER
INDUSTRIAL DE 40 .
AMP  REGULABLE,
16,13 INCLUYE UND 1,00 §1.089.80500 | ; 430 505 00
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION

Y
FUNCIONAMIENTO.

Edificio Antonio de la Torre y Miranda, Calle 27 # 3-16 Monteria - Cdrdoba Tel. 6047910720
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE &
INSTALACION DE
CABLE
CONCENTRICO PARA
ACOMETIDA DE
2XNo.4 PARA FASES +
1XNo.4 PARA NEUTRO
+  1XNoB  PARA
TIERRA, INCLUYE
CONECTORES  DE

CONEXION ¥

EMPALME,

ADAPTADORES

TERMINALES,
1614 CURVAS, UNIONES, | M 1,00 $131.040,00 | $ 131.040,00

TORNILLOS, TUBERIA

z,

CONDUCTORES DE

COBRE Ne.4 ¥ No. 6

THHN/THWN . OBRA

CiViL, Y DEMAS

ACCESORIOS ¥

ELEMENTOS PARA SU

CORRECTA

INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO

DESDE CAJA DE

ABONADO  HASTA

TABLERO DE

CIRCUITOS

SUMINISTRO,

TRANSPORTE E

INSTALACION DE

MATERIALES  PARA

SALIDA  ELECTRICA

DE VENTILADOR CON

TOMA DOBLE CON

POLO A TIERRA 15A,

LEV REF 5320

BLANCO, 125V Y

SEGUN LA NORMA

NEMA 5-15R,

CERTIFICACION

RETIE Y PRUEBAS DE

CONFORMIDAD UL

INCLUYE TOMA, LA

TAPA, CAJAS 4"X4"

METALICA, CON TAPA

SUPLEMENTO,
16,15 CONECTGRES  DE| UND 1,00 $536.973,00 | $ 536.973.00

CONEXION Y

EMPALME,

ADAPTADORES

TERMINALES,

CURVAS, UNIONES,

TORNILLOS, TUBERIA

EMT DE 112",

CONDUCTORES DE

COBRE 12 Libre de

Halogenos, OBRA

CIVIL, Y DEMAS

ACCESORIOS Y

ELEMENTOS PARA SU

CORRECTA

INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO.

(SALIDA PROMEDIO

DE 4 M).

SUMINISTRO E

INSTALACION DE

VENTILADOR  TIPO

KDK O SIMILAR Y s
18,16 DEMAS ACCESORIOS | UND 1,00 $1.166.016.00 | 4 420 016 00

Y ELEMENTOS PARA 1166.016,

su CORRECTA

INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTQ.

SUMINISTRO,

TRANSPORTE E

INSTALACION DE

TABLERO

MONCFASICO DE 36 %
16,17 CIRCUITOS INCLUYE | UND 1,00 $1.658.345,00

ACCESORIOS Y 18BN

ELEMENTOS PARA SU

CORRECTA

INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO.

Edificic Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria - Cérdoba Tel. 6047810720
www. monteria.gov.co
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MATERIALES PARA
SALIDA DE SWICHE
CONMUTABLE DOBLE
Y SEGUN LA NORMA
NEMA 5-15R,
CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE
CONFORMIDAD  UL.
INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4'X2"

METALICA,
CONECTORES DE
CONEXION Y
16,18 EMPALME, UND 1,00 $550.298.00 | $550.298.00
ADAPTADCRES
TERMINALES,
CURVAS,  UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 12,
CONDUCTORES DE
COBRE 12 Libre de
Halogenos, OBRA
CML, Y DEMAS
ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
(SALIDA PROMEDIO
DE 4.50 M)._
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
LAMPARA 0JO DE
BUEY LED 24W DE 5"
16,19 INCLUYE UND 1,00 $343.006,00 | $343.006,00
ACCESORIOS b
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
$
Subtot 12.094.144,0
al 0
$
SUB TOTAL OBRAS | 40.484.888,0
Q
$
PGIO 8.888.516,00
TRAMITES ¥
LEGALIZACIONES
REVISION BE s
INSTALACIONES CON | GLB 1,00 $ 1.269.468,00
TRANSFORMADOR L s
REVISION DE RED
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
ASOCIADA A GLB 1,00 $ 980.804.00 | $980.804.00
TRANSFORMADOR
DISTRIBUCION
CONSULTORIA DE
PROYECTOS GLB 1,00 $367.125.00 | $367.125,00
OTROS CQOSTOS
OBRAS - OR GLB 1,00 $ 123.558,00 | $ 123.558,00
DISCTAMEN  RETIE,
TRANSFORMACION, $
DISTRIBUCION ¥ uso | LB %00 $3.500.000,00 | 5 £50,000,00
FINAL
$
pisctamen ReTiap | S8 150 $4.270.00000 | 4 570,000.00
TRAMITES ANTE LA $
AUTORIDAD GLB 1,00 $ 35.000.000,00 | 35.000.000,0
AMBIENTAL 0
$
VALOR TOTAL 94.884.359,0
0
NOTA 1: Los valores globales de tramites y iones son esti iones
y se utilizardn nicamente en caso de ser necesarios, de acuerdo a los PORCENTA
resultados de ia consultoria. Estos valores pueden no ser ufllizados o DESCRIPCION JE

pueden requerir un ajuste dependiendo de las necesidades especificas del
proyecio,

Edificio Antonio de la Torre y Miranda, Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
www. monteria.gov.co
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NOTA 2: Los valores de ios items son de referencia para el casco urbano
En caso de existir frentes rurales, es necesario incluir el fransporte a cada
sitio, si se requiere.

ADMINISTRAC
ION

6as

27,00%

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el
valorde AU,

IMPREVISTO

1,00%

NOTA 4: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.

UTILIDAD

5,00%

NOTA §: El Al.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 6: Ei PGIO cuenta con un presupuesto estimado; las cantidades
serdn el resultado segin las necesidades especificas del proyecto (ver
Presupuesto).

NOTA 7: Para efectos de aplicacion de las férmulas de evaluacion de la
oferta econdmica de que trata el pliego de condiciones sélo se tendra en
cuenta el formulario de oferfa econémica de la etapa 3.

TOTAL A.LU

AlU=

33,00%

Por ultimo, hacen parte integral del pliego de condiciones los siguientes documentos:

-  APUS
- APIU
- Formulario 1 — Propuesta econdmica.

Los cuales seran publicados con la presente adenda.

Los aspectos no modificados con la presente adenda quedan de la manera establecida

inicialmente en el pliego de condiciones.

Proyecto juri Arrazola adg yC SA

Vo Bo.: Katya Cabrales Bechara ~ JOGW

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria - Coreloba Tel. 6047910720
www. monteria.gov.co
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OBJETO: “ESTUDIOS, DISENOS, GONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MUNICIPIO DE MONTERIA
LP-SIM-026-2024

DEL MUNICIPIO DE MONTERIA”
CUADRO No. 1
PROPONENTES Y CONFORMACION DE ESTRUCTURAS PLURALES.

VIBAR INGENIERIA S.AS. 50%

PROPONENTE 1: CONSORCIO MONTERIA EDUCATIVA |l ENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL
COLOMBIA %
J.EM. OBRAS E INGENIERIA SAS 20%
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SA.S 40%
CONSORCIO INSTITUCIONES INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS 30%

PONENTE 2:
PROPONENTE 2 EDUCATIVAS GEMA INGENIERIA INC SAS 30%
CONSTRUCTURA CNB SAS. 0%
ADRIAN MAFIOLI ¥ CIAS AS. 30%
NENTE3: | UNION TEMPORAL CIONES 2

EROPO NION TEMPORAL EDUCACIONES 2024 1 vt INGENIERTS SIAS, 10%
CONSTRUVAL INGENIERIA SA.S 10%
TS CONSORGIO EDUCATIVO 2024 | PESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS 30%
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 80%

-7




CONSORCIO MONTERIA EDUCATIVA

LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES

INTEGRANTE VIBAR INGENIERIA S.AS. SUCURSAL COLOMBIA J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS
% PARTICIPACION 50% 30% 20%
[ACTIVO CORRIENTE 1.001.470.300,00 | $ 953.703.085.352,00 995.052.762,00 |
ACTIVO TOTAL 1.060.446.300,00 | $ 2.153.023.331.681,00 995.052.762,00
PASIVO CORRIENTE 7211510500 | § 230,798 412.615,00 435,908.556,00 |
PASIVO TOTAL 72.115.105,00 | $ 1.223.543.619.603,00 676.165.838,00
PATRIMONIO 086.331.195,00 | $ 925.079.712.078,00 18.886.924,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 233.503.779,00 | § 71.725560.703,00 39.356.331,00 |
GASTOS DE INTERES €54.000,00 | § 6.622.064.103,00 1.108 715,00
ADORES DEL PROPONENTE REQUISITO VERIFICACION
TNDICE DE LIQUIDEZ 413 >=1.03 1,03
56,83% <= T74% 74%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES 10, >=0 0.00
$724393172.13800[ _ >=40% PO $ 13.630653.140
>= 0,00 G.00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 3% >= 0,00 0,00
|CAPACIDAD RESIDUAL § 249.069.465.705 > $ 46.435.510.465
Reporte - Calculo de la Capacidad Residual P |
Pyl

Caiculo de 1a Capacided Residual det Proponente

Proponente

Capacigad crganizacicnal
Capacigad técnics

Capacidad financera
Experiencia

Salde de Contratos en Ejecucion

Cateulo

Capacidad Residual del Proponente

Capacidad Residual del Procesc de Contratacién

Cumplimiento de 1s Capicidad Residust

E! Proponente cumple iz Capacidod Residusi?

LENA ENGENHARIA E

VIBAR INGENIERIA SAS

s £51127.73% §
20
a0
s
s 20785402.623 §
E 15.518.823.829) §

5 249.069.465.705

Calculo de la Capacided Residual del Proceso de Contratacion
Fresupuesto estimado dei Proceso de Contratacidn 5

45435510465
s 28.227.222.851

S S |

CONSTRUCOES SUCURSAL LE.M. OBRAS £ INGENIERIA
SAS

coLomEA

158885 141 572 2.365.580 100
2e 40
20
20.194.577.155
265.798.677.675

"

B

1.642.328.340
3.089.611.86C

wown




CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

INTEGRANTE INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS GEMA INGENIERIA INC SAS

% PARTICIPACION 40% 30% 0%

ACTIVO CORRIENTE s 11.679.898.073,00 | § 57.865.955 332,00 31.678.695.088,00
ACTIVO TOTAL s 11.968.,708.057,00 | $ 57,946, 104.096,00 32.045.545.088,00
PASIVO CORRIENTE H 2.607.952.084,00 | § 4.879.090.159,00 8.702.789.189,00
PASIVO TOTAL s 5.700.028.430,00 | § 14,913 938,000,00 11.952.506.043,00
|PATRIMONIO 3 6.268.681627,00 | $ 43.032.166.088,00 | § 20.093.039.025,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 5 1.830.918.808,00 | $ 4583 473663,008 13.985.102 412,00
[GASTOS DE INTERES s 179.635.807,00 | $ 504.854,00 | § 9.317.865,00

L REQUISITO VERIFICACION

[NDICE DE LIQUIDEZ .27 >=1.03

INDICE OE ENDEUDAMIENTO 31,94% =74%

RAZON DE COBERTURA DE INTERES 107,73 >=0

CAPITAL DE TRABAJO $ 85.334,717.031,00 >= 40% PO H

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 28% >=0,00

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 20% >=0,00

Los integrantes presentan estado de resultados|
debidamente firmado por el representante legal y el
han

CAPACIDAD RESIDUAL $ 115.865.755.814 > § 46.435.510.465

bajo cuya respor il se
|preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberio, por na estar obligado a tenerlo,por contador|
publico P de su di
u opinién de conformidad con ef articula 38 de la Ley)|
222 de 1995. SUBSANAR

Reporte - Célculo de la Capacidad Residual

Calculo de la Capadidad Residual del Proceso de Contratackén

Colambic Comora Efciente

Presupuesto estimado del Proceso de Contratacién S 46.435.510.465
Capatidad Residual del Proceso de Contratacion $ 46.435.510.465
Cu dela ¢

El Proponente cumple fa Capacidad Residual? 51 CUMPLE

Calculo de a C. 1 del
SOCIEDAD
ING|
ESPECIALIZADA EN GV S.AS GEMA; "5 :NS'“'A e
Proponante INGENIERIA S.A.S =
Capecidad organizacional s 19.859.396.209 &  117.379.8631.513 $ 40.239.720.817
Capacidad téenica 2 20
Capacidad financiera 40 40 40
Experientia 100 120 120
Salde de Cortratos en Ejecucion s 3.890.788.929 § 132.562.971.939 $ 65.356.291.067
Citkculo 3 29.870.184.626 § 76.720.364.783 $ 7.075.206.403
s dad Residual del §  115.665.755.814

i)
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! UNION TEMPORAL EDUCACIONES 2024
IINTEGRANTE CONSTRUCTURA CNB SA.S. ADRIAN MAFIOLI Y CIA S.A.S. RM INGENIEROS SAS.
% PARTICIPACION 60% 30% 10%

ACTIVO CORRIENTE 35.245.062.950,00 | $ 20.450.611.699,00 | § 2.340.952.150,00
ACTIVO TOTAL 42.895.957.290,00 | $ 22.193,401.849,00 | § 2.869.457.406,00
|PASIVO CORRIENTE 5.163.561.726,00 5.479.297.807,00 156,229.763,00 |
PASIVO TOTAL 8.165.143.826.00 13.576.643.991,00 606.855.676,00
PATRIMONIO 34.730.813.464,00 8.616.757.858,00 2.262.601.730,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 17.130.180.473,00 3.247.737.397,00 475.623.805,00
GASTOS DE INTERES $ 1.402.296.584,00 | § 480.580.819,00 | § 23.130.784,00

INDICADORES DEL PROPONENTE REQUISITO VERIFICACION
IINDICE DE LIQUIDEZ 537 >=1,03 1,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 32,89% <=T74% 4%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES 10,85 >=0 0,00
CAPITAL DE TRABAJO $47.237.537.483,00| >=40%P0O | § 13.930.653.140
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO >=0,00 0,00
[RENTABILIDAD DEL ACTIVO 31%| >=0.00 0,00
CAPACIDAD RESIDUAL $117.442548 072 > $ 46435510465
Reporte - Calculo de la C. d Resid 1 ik | lr CrearpDF |
i

‘Cumgiimienmto de la Capatidad Residus!
[E1 Proponente cumple |a Capacidad Residual?

Cdiculo de la Capacidad Residuat del Proponente

CONSTRUCTURACNB  ADRIAN MAFIOU Y (1A
Proponente S.AS. SAS.
Capacidad organizaciona s 51936910523 5 22400766118 S
Capacidad tecnica 20 30
Capaciasd financiera 40 0
Experiencia &0 126
Saido de {ontratos en Ejecucion s $.112369248 S5 23021318460 S
Célcuio s 5321132338 S $7.540.137.1%6 $
Capacidad Residual del Proponente s 317.442.548.072
Chicuto de ia Capacidad Residual det Proceso de Contraracidn
Fresupuesto estimado del Proceso de Contratasion s 8235 310 288
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion s 24221222851

v

RM INGENIEROS S.AS,

5726172045

28

758.536.122
€690.487 536




CONSORGIO EDUGATIVO 2024
INTEGRANTE CONSTRUVAL INGENIERIA S.AS DESARROLLOS URBANGSYOBRAS | LAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
% PARTICIPACION 10% 0% %
[ACTIVO CORRIENTE 83476767 752,00 X 37 408.016:600,00
9.533.015.939.00[ $ 1.132.35 45.471.258.600,00
27.035711.821.00| S 843, 3.921.324 625,00
17.528.366.768.00| S 32.350.643,00 5.336.482.835,00
42.004.649.151.00] $ 7100.000.000,00 39.134.776.765,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 085.047.374.00 | $ 3 7.609.603.600,00
855.090338.00] 5 £ 1.623.387.150,00
INDICADORES DEL PROPONENTE 'REQUISITO VERIFIGAGION
Tl seim 03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 350%] < T4% 4%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES 1602 >0 0,00
$90.995.390063.00] S 40%PO | 5 13.030653.140
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 8% >=000 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 29%] _>=0,00 0,00
GAPACIDAD RESIDUAL $ 86762367287 > §46 435510485

Reporte - Calculo de lEldnﬂ Residual

Proponente

Capacided bigenizacions:
Capacided émnica
Capacidad financiers
Exper
saido de Conwatos en Ejecucion

Calcvlo

Capacidad Residual del Proponente

Presupuesto estmado del Procesd de Contr
Capacidad Residual del Proceso de Contratacién
Cumplimiento de ta Lapacided Revidunl

£1 Proponente cumple la Capacidad Resicual?

CONSTRUVAL
INGEMIERA SAS

5 4076882222

0

42

220
s 55.965.821 583
s 21,494 840 347
s 86.762.387.287
H 485435310483
s 24.217.222.853

|

“

DESARROLLOS URBANOS (LAUDIA STELLA CARVAJAL
FINEDA

¥ OBRAS OVILES S.AS
551338082 5 80125 250,000
22 2
@
s 13956 555 626
958172566 & 64.300.374.372

SSe



PROPONENTE: 1 CONSORCIO MONTERIA EDUCATIVA NO HABIL OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.1 ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA
QFERIAEGONOMGA OFERTA ECONOMICA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
GUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.2.3.
FACTOR DECALIDAC PRESENTACIGN DE UN PLAN DE CALIDAD a8
APOYO A LA INDUSTRIA CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.4, -
NACIONAL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
VINCULACION DE PERSONAS  |CUMPLE GON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 45, ;
CON DISCAPACIDAD VINCULACION DE PERSGNAS CON DISCAPACIDAD
St - CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 47, i
il Sl EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.8.
MIEYME MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 025
TOTAL PUNTOS 405 PUNTOS
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PROPONENTE: 2 CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO HABIL OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.1, ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A
OFERTAECONOMIGH OFERTA ECONOMICA LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 423.
FACTOR DEGALIDAD PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD il
APOYO A LA INDUSTRIA CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.4, 2
NACIONAL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
VINCULACION DE PERSONAS  |CUMPLE GON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.5. )
CON DISCAPACIDAD VINGULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ezg;gﬁuﬁﬁémos o CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.7. -
e EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.8.
AN MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA B
1 TOTAL PUNTOS| 40,5 PUNTOS
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PROPONENTE: 3 UNION TEMPORAL EDUCACIONES 2024 NO HABIL OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.1. ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A
OFERTA ECONOMICA OFERTA ECONOMICA LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 423,
FACTOR DECALIDAD PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD =
APOYO A LA INDUSTRIA CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.4. o
NACGCIONAL APOYQ A LA INDUSTRIA NACIONAL
VINGULACION DE PERSONAS  |CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.5. .
CON DISCAPACIDAD VINGULACION DE PERSONAS CON DISCAPAGIDAD
s L CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.7. .
St i EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.8,
MIEYME MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0j26
TOTAL PUNTOS| 405 PUNTOS._




PROPONENTE: 4 CONSORCIO EDUCATIVO 2024 HABIL OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUAGION
GUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.1. ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A
OFERTA ECONOMICA OFERTA ECONOMICA LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.23.
FACTORDE.CALIDAD PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD L
APOYO A LA INDUSTRIA CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.4. .
NACIONAL APOYQ A LA INDUSTRIA NACIONAL
\VINCULAGION DE PERSONAS  |CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.5. ;
CON DISCAPACIDAD VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Iéag;gﬁbﬁaﬁmms v CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 4.7. -
S b s EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 48.
MIPYME MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0,25
l TOTAL PUNTOS 405 PUNTOS




Alcaldia de

MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACION No LP-SIM-026-2024 “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ONTERIA”

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ULISES VILLADIEGO MACHADO,
P1- CONSORCIO MONTERIA EDUCATIVA IDENTIFICADO CON LA C. C. 1.066.735.439 DE PLANETA RICA.

MONTERIA CUMPLE | NO CUMPLE HABIL
X

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

APODERADO

CAPACIDAD JURIDICA

CEDULA

CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL

CONFORMACION DE CONSORCIC O UNION
TEMPORAL

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

RUP

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL

ANTECEDENTES
PACTO DE TRANSPARENCIA

x| x x| x| X x| X|x|Xx

Edificio Antonio de la Torre v Miranda. C1 27 # 3 - 16 Monteria - Cordoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.qov.co
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MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACION No LP-SIM-026-2024 “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ONTERIA”

P2- CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE,
IDENTIFICADO CON C.C No 78.762.637 DE SAHAGUN.

MONTERIA CUMPLE NO CUMPLE HABIL

X
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

APODERADO

CAPACIDAD JURIDICA

CEDULA

CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL

CONFORMACION DE CONSQRCIO O UNION TEMPORAL

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

RUP

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANTECEDENTES

x| x| x| x| x| X X x| X

PACTO DE TRANSPARENCIA

Edificio Antonio de la Torre v Miranda. Cl 27 # 3 - 16 Monteria - Cordoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.qov.co
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACION No LP-SIM-026-2024 “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ONTERIA”

P3- UNION TEMPORAL EDUCACIONES 2024.

REPRESENTANTE LEGAL:

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO

IDENTIFICADO CON C.C. No. 15.725.051 DE CHINU — CORDOBA.

MONTERIA

CUMPLE

NO CUMPLE

HABIL

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

X

APODERADO

CAPACIDAD JURIDICA

CEDULA

CERTICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL

> <] <>

CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

>

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

RUP

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL

ANTECEDENTES

PACTO DE TRANSPARENCIA

>| X x| X} x

SISE

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Cl 27 # 3 - 16 Monteria - Cordoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.qov.co
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MONTERIA

SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACION No LP-SIM-026-2024 “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ONTERIA”

REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA,
P4. CONSORCIO EDUCATIVO 2024 IDENTIFICADO CGON LA C. C. 30.685.544 DE CERETE.

MONTERIA CUMPLE NO CUMPLE HABIL

X
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

APODERADO
CAPACIDAD JURIDICA
CEDULA

CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL

K| x| XX

CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

RUP
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCGIAL

ANTECEDENTES
PACTO DE TRANSPARENCIA

x| x| X X X| X

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Cl 27 # 3 - 16 Monteria - Cérdoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.qov.co
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INFORME PARCIAL DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE
FACTORES PONDERABLES DIFERENTES DE LA ECONOMICA

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-2024

En el Municipio de Monteria, a los cinco (05) dias del mes de septiembre de 2024, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron los siguientes servidores piblicos y contratistas miembros del comité evaluador: IRIS SPATH
CAMANO, Secretaria de Infraestructura Municipal, , LEIDY MARTINEZ LOPEZ, abogada contratista —
evaluador Juridico, ANDRES BERRIO LASPRILLA, ingeniero civil contratista — evaluador técnico y ANYI
NARVAEZ OYOLA, contador contratista - evaluador financiero; quienes mediante Acto
Administrativo fueron designados EVALUADORES con el fin de hacer la evaluacion de las propuestas
presentadas dentro del proceso de LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-026-2024, que tiene por objeto:
“ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.”

La informacion que antecede fue la recibida por este Comité Evaluador para la revision de los requisitos
habilitantes y calificacion del factor de calidad, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1882 de 2018 y Decretos reglamentarios.

Que, durante el término para presentar propuestas, a los cinco (05) dias del mes de septiembre de 2024 a las
08:00 a.m. se presentaron cuatro (04) propuestas asi:

VIBAR INGENIERIA S.A.S. 50%

CONSORCIO LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES
PR°P°1NENTE= MONTERIA SUCURSAL COLOMBIA At
EDUCATIVA J.E.M. OBRAS E INGENIERIA S.A.S. 20%
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN pow
INGENIERIA S.AS. o

_ CONSORCIO INVERSIONES GRANDES VIAS E
PR°P°2"ENTE' INSTITUCIONES | INGENIERIA SAS. e
EDUCATIVAS | GEMA INEGENIERIA INC S.AS. 30%
CONSTRUCTURA CNB SAS. 60%
PROPONENTE: | UNION TEMPORAL |ADRIAN MAFIOLIY CIAS.AS. 30%
3 EDUCACIONES 2024 | RM INGENIEROS S.AS. 10%
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 10%

DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS .

PROPONENTE: CONSORCIO CIVILES S.AS. 30%
4 EDUCATIVO 2024 | -, »\ypIA STELLA CARVAJAL PINEDA 60%

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cdrdoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co
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METODOLOGIA DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se verificaran y evaluaran teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego
de Condiciones asi.

REQUISITOS HABILITANTES Habil / No habil
Capacidad Juridica. Habil / No habil
Experiencia. Habil / No habil
Capacidad Financiera. Habil / No habil
Capacidad de Organizacion. Habil / No habil
Capacidad de Residual. Habhil / No habil
Puntaje
Concepto maximo
Oferta econdmica 505
Factor de calidad 19

Apoyo a la industria

nacional 20
Vinculaciéon de personas 1
con discapacidad

Emprendimientos y

empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0,25
Total 100

RESUMEN DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y
EVALUACION DEL PUNTAJE PARCIAL DE LAS PROPUESTAS.

d
i} 2 ]
w a = < a PUNTAJE
— aQ e
z g 5 2 0
3 NOMBRE é oS S = g CALIFIGACION
o < oz w
e 3] 2z 3 o =}
¥ é ox o % o] 2 ParcAL
2 S
CONSORCIO MONTERIA NO
P1 EDUCATIVA HABIL | HABIL | HABIL HABIL HABIL 40,50 NO HABIL
CONSORCIO INSTITUCIONES NO | NO
2 ey HABIL | HABIL | HABIL | O | NO | 4050 NO HABIL
UNION TEMPORAL NO
i HABIL | HABIL | HABIL | JNO | HABIL | 4050 NO HABIL
P4 g‘?zl:sorzcw EDUCATIVO | papii | HABIL | HABIL | HABIL | HABIL 4050 HABIL

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co
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NOTA: Las matrices de verificacion juridica, financiera, organizacional, experiencia y residual, hacen parte
integral del presente informe y contienen el discriminado de la evaluacion preliminar del proceso. Si su
propuesta esta calificada como NO HABIL por favor remitirse a las matrices anexas.

CONCLUSION:
El presente informe se publica en el SECOP I, para que durante el término de traslado establecido en el
cronograma del proceso los proponentes puedan subsanar los requisitos que a la luz del pliego de
condiciones y de la ley sean subsanables y, formular las observaciones que consideren pertinentes al
presente informe.

Para constancia se firma por los integrantes del Comité Evaluador, en el Municipio de Monteria, a los once
(11) dias del mes de septiembre de 2024, por los que en ella intervinieron.

Firmado
digitalmente
por IRIS SPATH

CAMARO
IRIS SPATH CAMANO ARTINEZ LOPEZ
Secretaria de Infraestructura Abogada Contratista

/ Ddﬂpfz D

- F n
ES BERRIO L. ILLA ANYINARVAEZ OYOLA
Ingeniero Civil Contratista Contador Contratista

Apoyo técnico: José Lopez — Contratista SGW

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co
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Alcaldia de MONTERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA GEMA
INGENIERIA S.A.S



GEMA INGENIERIA INC. S.A.S.
NIT. 901.465.370-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2023
Cifras en pesos colombianos

Nota 31 de diciembre 31 de diciembre
de 2023 de 2022
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes 4 $ 298.467.590 $ 297.807.207
Cuentas por Cobrar 5 $ 16.796.413.894 $ 7.742.114.286
Inventarios $ 14.883.813.584 $ 6.842.173.059
Activos Corrientes Totales $ 31.978.695.068 $ 14.882.094.552
Activos no Corrientes
Propiedades Planta y Equipo 6 $ 95.500.000 $ 95.500.000
Depreciaciones $ {28.650.000) $ (19.100.000)
Activos no Corrientes Totales $ 66.850.000 $ 76.400.000
Activos Totales $ 32.045.545.068 $ 14.958.494.552
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corriente
Proveedores 7 $ 3.816.841.784 $ 1.896.192.149
Provision para Impuestos $ 4.885.947.415 $ 400.378.941
Pasivos Corrientes Totales $ 8.702.789.199 $ 2.296.571.090
Pasivo a largo plazo
Cuentas por pagar $ 3.249.716.844 $ 1.642.786.779
Total Pasivo largo plazo $ 3.249.716.844 $ 1.642.786.779
Pasivos Totales $ 11.952.506.043 $ 3.939.357.869
Patrimonio
Capital en Acciones $ 100.000.000 $ 100.000.000
Ganancia del Periodo $ 9.073.902.342 $ 2.268.813.999
Ganancias Acumuladas $ 10.919.136.683 $ 8.650.322.684
Patrimonio Total $ 20.093.039.025 $ 11.019.136.683
Pasivos y Patrimonio Totales $ 32.045.545.068 $ 14.958.494.552
7
/ for A o ;. v
/‘/' i / S A0 ,‘/‘ Fial g / ﬁ, M

WILMER PADILLA RUIZ EDISON LLERENE O. NICOKAS PACHECO
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
C.C. 1.143.361.942 T.P. 172999-T T.P. 249497-T

(Ver dictamen adjunto)
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GEMA INGENIERIA INC. S.A.S.
NIT. 901.465.370-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2023
Cifras en pesos colombianos

Nota Ano Anfo
2023 2022

40.239.720.817 $ 4.789.405.544
(26.054.976.134)  $ (1.989.678.340)
14.184.744.683 $ 2.799.727.204
(121.894.790) $  (81.342.491)
(68.197.481) $  (25.123.636)
(190.092.271) $ (106.466.127)
(9.550.000) $ (9.550.000)
13.985.102.412 $ 2.683.711.077
(15.934.790) $  (11.377.834)

$

$

$

$

Ingresos de Actividades Ordinarias 8
Costo por Prestacién de Servicios

Ganancia Bruta

Gastos Operc. de Administracién 9
Gastos Operc. de Ventas

Total gastos opercionales
Depreciaciones

Utilidad de Operacion

Costos Financieros

(9.317.865) (3.140.303)
13.959.849.757 2.669.192.940
(4.885.947.415) {400.378.941)
9.073.902.342 2.268.813.999

Intereses

Ganancia antes de Impuestos

Gastos Impuesto de Renta

R R R R A R -

Ganancia del Periodo

//{//"" d //4// ‘ /2 *f-,/},z (an® j't";)«’ e

1=

WILMER PADILLA RUIZ EDISON LLERENE O.
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
C.C. 1.143.361.942 T.P. 172999-T T.P. 249497-T

(Ver dictamen adjunto)



GEMA INGENIERIA INC. S.AS.
NIT. 901.465.370-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2023

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operacion
Entradas

Cobros en efectivo a clientes

Salidas

Pagos en efectivo a proveedores y Gastos

Pago de Intereses

Pago de Impuestos

Efectivo neto proveniente de actividades de operacion

Flujos de efectivo por actividades de Financiacion
Salidas

Créditos Otorgados

Efectivo neto en actividades de financiacién

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalente
Saldo final de efectivo y equivalente

; / _/// ’
ZL///’/“& "/e’év»//Z‘ /2

TP AR,

31 de diciembre

66

31 de diciembre

L s s
J7Led L

de 2023 de 2022
$ 40.239.720.817 $ 4.789.405.544
$ (26.245.068.405) $ (1.074.210.256)
$ (25.252.655) $ (14.518.137)
$ (4.885.947.415) $ (400.378.941)
$ 9.083.452.342 $ 3.300.298.210
$ -
$ (9.082.791.959) $ (3.367.401.912)
$ (9.082.791.959) $ {3.367.401.912)
$ 660.383 $ (67.103.702)
$ 297.807.207 $ 364.910.909
$ 298.467.590 $ 297.807.207

WILMER PADILLA RUIZ
Representante Legal
C.C. 1.143.361.942

EDISON LLERENE O.

T.P. 172099-T

Revisor Fiscal

(Ver dictamen adjunto)

NICOLAS 'PACH,Eco
Contador Publico
T.P. 249497-T



GEMA INGENIERIA INC. S.A.S.
NIT. 901.465.370-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SSE

Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2023

Cifras en pesos colombianos

Capital Ganancias del Ganancias Patrimonio
Social Periodo Acumuladas Total
Balance a
Diciembre 31 .
2022 100.000.000 2.268.813.999 8.650.322.684 11.019.136.683
Aumentos en
el Patrimonio 0 9.073.902.342 2.268.813.999 11.342.716.341
Disminuciones en
el Patrimonio 0 -2.268.813.999 0 -2.268.813.999
Balance a
Diciembre 31
2023 100.000.000  9.073.902.342 10.919.136.683 20.093.039.025

/fc//: Joo ,//Z/// V4

S W, [ INE

WILMER PADILLA RUIZ EDISON LLERENE O.
Representante Legal Revisor Fiscal
C.C. 1.143.361.942 T.P. 172999-T

(Ver dictamen adjunto)

o

NICOLAS PAGHI;CO
Contador Puablico
T.P. 249497-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO CONTABLE FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota 1 Informacion General

La Sociedad por Acciones Simplificadas GEMA INGENIERIA INC. S.A.S. con
NIT. 901.372.893-4 es una sociedad radicada en Colombia. El domicilio de su
sede social es la Carrera 56 N° 94 - 124 en la ciudad de Barranquilla,
departamento de Atlantico. Su actividad principal es la construccién de obras de
ingenieria civil. El objeto social estd dirigido a la aplicacion profesional de
consultorias y asesorias en construccion de obras de ingenieria civil, en todas
sus ramas, teniendo una composicion de Capital 100% nacional. Y la vigencia

de la firma es a término INDEFINIDO.

Nota 2 Bases de Presentacion

Declaracion de cumplimiento y autorizacién de estados financieros.

Los estados financieros individuales de GEMA INGENIERIA INC. S.A.S.., por el
afno finalizado el 31 de diciembre del ano 2022 y 2023, han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Informacién Financiera para
Grandes Empresas (IFRSs, por sus siglas en inglés) pertenecientes al GRUPO |
NIIF PLENAS. Las cuales tengan activos totales iguales o superiores a los
30.000 SMMLV, emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (IASB por su sigla en inglés) y adoptadas en Colombia mediante la
ley 1314 de 2009 y el Decreto 2784 de diciembre 28 de 2012. Esta entidad aplica
el Manual de procedimientos y el Catalogo General de Cuentas de la Contaduria
General de la Nacion, para efectos de implementacion de las Normas
Internacionales de Informacion Financiera se asimila al sector Gobierno

resolucion 533 de 2015 y resolucion 693 del 6 de diciembre de 2016, el cual



establece en su articulo 4 cronograma - periodo de preparacién obligatoria
comprendido entre la fecha de la publicacion de la presente resolucion y el 31
de diciembre de 2017.

Estos estados financieros individuales fueron aprobados por la Administracion
el 10 de enero de 2024.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas
Internacionales de Informacion Financiera (IFRSs, por sus siglas en inglés),
emitida por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estan

presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la entidad.

Nota 3 Politicas Contables

Efectivo y equivalentes al efectivo

Se reconoceran como efectivo y equivalentes al efectivo, las partidas que estén
a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa dias.
Entre otros se clasificaran como efectivo, depédsitos a corto plazo, inversiones y

otros acuerdos bancarios o con terceros y los sobregiros bancarios.

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al valor razonable de la
contraprestacion recibida o por recibir, disminuyendo los descuentos otorgados
por GEMA INGENIERIA INC. S.A.S.




Costos

Esta politica se aplica en el reconocimiento y valoracion de las erogaciones
necesarias para prestacion de servicios, denominada costos por prestacién de

servicios.

Gastos

Esta politica se debe aplicar en el reconocimiento de las siguientes
erogaciones: Gastos de Administracién, Gastos de ventas, Impuesto a las
ganancias, Impuestos de Timbre, Impuesto de Industria y comercio,

Depreciaciones y Costos financieros.

Propiedades, Planta y Equipo

Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran
inicialmente al costo. El costo incluye el costo de adquisicion o construccién, lo
cual comprende el valor de compra mas los gastos necesarios y relacionados
para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento y
uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos. Los activos
se depreciaran a lo largo de sus vidas utiles como activos individuales. Los

terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.

Pasivos Financieros

Los préstamos recibidos de instituciones financieras se reconocen inicialmente
al precio de la transaccion, neto de los costos en que se haya incurrido en la
transaccion. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva, y cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtencidon) y el valor de

reembolso, se reconoce aplicando el método de interés efectivo.

A0



Inventarios

Se contabilizaran al costo de adquisicion por el sistema del Inventario

permanente y su método de valoracién sera el promedio ponderado.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios
prestados en el desarrollo de su objeto social y otras actividades para el
sostenimiento honesto de GEMA INGENIERIA INC. S.A.S., que permitan cumplir

oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma.

También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de
anticipos a proveedores, empleados y contratistas; cuentas por cobrar por
concepto de arrendamiento y en general las salidas de recursos a favor de

terceros de las cuales se espera una contraprestacion o beneficio futuro.

Cuentas por Pagar

Las Cuentas por Pagar son pasivos financieros que representan las obligaciones
con los proveedores que se derivan de la compra de bienes o servicios que
realiza GEMA INGENIERIA INC. S.A.S. en desarrollo de su objeto social. Las
Cuentas por Pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago se debe
realizar dentro de un ano o menos, de lo contrario se presentard como pasivos

no corrientes.

A0\
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Beneficios a Empleados

GEMA INGENIERIA INC. S.A.S. define los beneficios a los empleados como
todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de

los servicios prestados.

Capital en Acciones

Comprende el valor total de los aportes sociales. Los aportes sociales son los
pagos efectuados por los asociados de GEMA INGENIERIA INC. S.A.S., en
dinero o en especie con el fin de proveer capital de trabajo para el desarrollo de
su objeto social y que ademas sirven de garantia para los préstamos efectuados

y demas obligaciones contraidas por los asociados.

Nota 4 Efectivo y Equivalentes

2023 2022
Bancos y caja General 298.467.590 297.807.207
298.467.590 297.807.207

Constituye los fondos de efectivo en las distintas cuentas bancarias de la
entidad.

Nota 5 Cuentas por Cobrar

2023 2022
Cuentas por Cobrar 16.796.413.894 7.742.114.286
16.796.413.894 7.742.114.286




Son los saldos por cobrar a favor de la entidad por concepto de contratacion de

obras civiles ejecutadas y en ejecucion.

Nota 6 Propiedades Planta y Equipo

2023 2022
Equipos de oficina 35.000.000 35.000.000
Vehiculos 60.500.000 60.500.000
Depreciacion Acumulada (28.650.000) (19.100.000)

66.850.000 76.400.000

Los equipos de oficina corresponden a muebles y enseres y tienen una
depreciacion del 10% anual. El resto corresponde a una camioneta Toyota mod

2005 con una depreciacion del 20% anual.

Nota 7 Proveedores

Corresponde al valor de las obligaciones contraidas por la entidad a favor de los

proveedores de materiales de construccion.

2023 2022
Proveedores Nacionales 3.816.841.784 1.896.192.149
3.816.841.784 1.896.192.149
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Nota 8 Ingresos de Actividades Ordinarias

2023 2022 |
QObras Civiles 40.239.720.817 4.789.405.544
40.239.720.817 4.789.405.544

Corresponde al valor de los contratos de obras civiles, consultorias,

. interventorias ejecutadas y en ejecucion.

Nota 9 Gastos Operacionales de Administracion

Gastos de Personal
Honorarios
Servicios

Diversos

Gastos Legales
Arrendamientos

Gastos Operacionales de Ventas

Gastos de Personal
Servicios

Diversos
Arrendamientos

Total gastos operacionales

2023 2022
36.481.550 25.632.221
26.194.510 9.061.314

7.136.454 7.112.301
22.447.305 12.915.454
6.184.971 4.621.201
23.450.000 22.000.000
121.894.790 81.342.491

2023 2022

30.958.741 7.335.244
6.127.793 3.221.518
8.572.947 2.566.874

23.138.000 12.000.000

68.797.481 25.123.636

190.692.271 106.466.127
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Registra las sumas causadas y/o pagadas por conceptos relacionados
directamente con el giro normal de la empresa, tales como honorarios,

arriendos, servicios, gastos legales, gastos de viaje etc.
Nota 10 Aprobacion de los Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea de Socios el dia 10

de enero del ano 2024.

CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES Y REVELACIONES

A diciembre 31 de 2023 la empresa no tenia pendientes litigios ni proceso
alguno en su contra con particulares ni con entidades del Estado. No se conoce
algun otro evento que modifique los consignados en los estados financieros y

Notas adjuntas.

Las anteriores Notas son parte integrante de los estados Financieros de la

empresa, a 31 de diciembre de 2023.
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WILMER PADILLA RUIZ EDISON LLERENE OLIVERA
C.C. 1.051.674.890 TP. 172999-T
Representante Legal Revisor Fiscal
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' JUNTA CENTRAL @19
c. DE CONTADORES

Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico EDISON JOSE LLERENE OLIVERA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 84072207 de MAICAO (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 172999-T SI
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los tltimos 5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * ¥ * ¥ * ¥ * ke ks dddkdx ks &k ko kb & % % & %
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Dado en BOGOTA a los 9 dias del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

v
: P A

~

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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L0t JUNTA CENTRAL (G D)
tarree. DE CONTADORES

Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico NICOLAS JUNIOR PACHECO OLIVERA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1051827473 de SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No
249497-T Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcidn.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIQS *** * * ¥ ¥ ¥ & x & x sk ks xam i xwanwxx

IEEEEEREEREEREEEEE SR EREE SRS =S SRS R EEESEREEEEE &SRS ISR R R

(SRR E R EEEES SRS EEESEE SRS EE SRR EREEEEEEEEEEEEEEEEE RIS R

Dado en BOGOTA a los 26 dias del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicidn.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consulitar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado

All



Alcaldia de MONTERIA

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
GEMA INGENIERIA INC



- =153
N
GEMA
INGENIERIA
INC.

OPINION Y/O DICTAMEN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Barranquilla, Enero 10 de 2024

Senores
GEMA INGENIERIA INC S.A.S
L.

He examinado el BALANCE GENERAL de la Firma GEMA INGENIERIA INC S.AS v
el correspondiente ESTADO DE RESULTADOS a corte 31 de diciembre de 2023, los
cuales se encuentran certificados por el Representante Legal y por el Contador
PUblico, bajo cuya responsabilidad se prepararon. De acuerdo con las leyes
colombianas la certificacion otorgada, garantiza que las afirmaciones implicitas
y explicitas contenidas en ellos han sido verificadas previamente por la
administracion, la cual es a su vez, responsable de la preparacion y elaboracion
de dichos Estados Financieros.

El examen se practicd de acuerdo con la técnica de interventoria de cuentas
gue incluye las normas de auditoria generalmente aceptadas y por
consiguiente comprendid todas las pruebas necesarias para constatar la
seguridad razonable de los libros y registros de contabilidad, de las operaciones
realizadas y de los procesos de decision que les dieron origen, asi como la
gestidon administrativa, para lo cual utilicé todos los demds procedimientos de
revision que consideré necesarios en las circunstancias, en especial las
concernientes a la fiscalizacion integral, oportuna y permanente de la
compania.

En mi opinidn, de acuerdo con lo expuesto, los Estados Financieros antes citados
gue acompanan este informe, los cuales han sido fomados fielmente de los
libros y se encuentran expresados de manera fidedigna, de conformidad con
normas de contabilidad generalmente aceptadas y aplicadas uniformemente,
la situacidn financiera de la Firma y el resultado de sus operaciones para su
constitucion.

lgualmente conceptlo, que la Firma lleva su contabilidad de acuerdo con la
normatividad legal vigente, conforme con la técnica contable, y que las
operaciones que se registran en sus libros se encuentran ajustados a los
Estatutos.
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GEMA
INGENIERIA
INC.

OPINION Y/O DICTAMEN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Es mi opinidén que el confrol interno adoptado por la Firma, el cual comprende
el plan organizacional y el conjunto de politicas, métodos y procedimientos
para asegurar la salvaguarda de los activos y el logro de los objetivos y fines de
la organizacién, es adecuado; iguaimente la Firma ha observado todas las
medidas necesarias, tanto para la conservacién como para la custodia de los
bienes propios que se encueniren en su poder. El software que maneja la
sociedad se encuentra debidamente licenciado por los fabricantes.

Se han establecido politicas inherentes a la NO contaminacion del medio
ambiente y se han dispuesto equipos y procesos para tal fin.

Por Ultimo, informo que, con base en procedimientos suplementarios, que he
llevado a cabo, los actos del administrador se realizaron de acuerdo con |os
Estatutos y las disposiciones emanadas de La compania; que la
correspondencia, los comprobantes que susientan las cuentas, los libros de
Actas y de Registro de la empresa, han sido llevados y se conservan
debidamente.

Atentamente,

C Ao Haere
EDISON JOSE LLERENE OLIVERA

T.P. 172999-T
REVISOR FISCAL
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

GV

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

NIT: 830.031.937 - 1

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 20189

Notas
ACTIVOS 2019 2018
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 186.440.888 3.887.093.232
Inversiones 6 12.161.117.430 12.161.117.430
Cuentas Comerciales por Cobrar 7 18.646.599.369 11.611.721.443
Anticipos de Impuestos 8 4.865.939.342 2.512.171.849
Total activos corrientes 35.860.097.029 30.172.103.954
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo g 397.606.156 397.606.156
Depreciacion PPYE - 318.498.641 318.498.641
Otros Activos Intagibles 16.436.887 16.016.887
Total activos no corrientes 95.544.402 95.124.402
Total activos 35.955.641.431 30.267.228.356
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Cuentas y Documentos por Pagar 10 7.317.719.093 5.256.036.209
Beneficios a los Empleados por Pagar 11 27.590.764 48.369.085
Ctros Pasivos 440.930.775
Impuestos corrientes por pagar 12 2.555.145.195 720.166.333
Total pasivos corrientes 10.341.385.827 6.024.571.627
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 13 5.336.292.456 5.336.292.456
Total pasivos corrientes 5.336.292.456 5.336.292.456
Total pasivos 15.677.678.283 11.360.864.083
Patrimonio de los accionistas 14
Capital suscrito y pagado 15.000.000.000 15.000.000.000
Reservas 85.546.527 85.546.527
Ganancias acumuladas 3.820.817.746 2.566.622.662
Ganancias del gjercicio 1.371.598.875 1.254.195.084
Total patrimonio de los accionistas 20.277.963.148 18.906.364.273

Total pasivos y patrimonio de los accionistas

35.955.641.431

30.267.228.356

Las notas que se acompaiian son parte integrante de los estados financieros
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ZACARIAS MOURELO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal

T.P.- 124568-T
ver opinion adjunta
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Contadora
T.P. 150001-T
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.031.937 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE LOS ANOS 2018 Y 2019

Notas
2019 2018
Ingresos de actividades ordinarias 15 117.379.631.513 41.646.240.490
Costo de ventas 16 (108.370.113.996) (33.996.666.557)
Ganancia bruta 9.009.517.517 7.649.573.933
Gastos de ventas y distribucion 17 (348.152) (354.219.684)
Gastos de administracion 18 (1.941.491.504) (3.478.961.142)
Utilidad Operacional 7.067.677.861 3.816.393.107
Gastos de Intereses 19 (3.030.501) (2.654.897)
Otros ingresos 20 3.753.443 27.896.321
Otros gastos 21 (5.021.238.303) (2.587.439.447)
Ganancia (perdida) del ejercicio 2.047.162.500 1.254.195.084
Gasto por impuesto a la renta y Cree (675.563.625) (413.884.378)
Ganancia (perdida) neta del ejercicio 1.371.598.875 840.310.706

Las notas que se acompafan son parte integrante de los estados financieros

VoSl ) ~ / )
Al s A— , ; ' é,,ﬁ;mm&‘lé
JAIME JOSE BARRIOS REDONDO  ZACA S MORELO RODRIGUEZ MAIRATCABARCAS MANJARREZ

Rei?esentante Legal Revisor Fiscal Contadora
T.P.- 124569-T T.P. 150001-T
ver opinion adjunta
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
NIT 830.031.937 - 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2019

Flujos de efectivo procedentes de(utilizados en) actividades de operacion
Ganancia Neta del Ejercicio
Ajustes para conciliar la ganancia (perdida)
Ajustes por gasto de depreciacion
Impuesto Diferido
Perdida por deterioro de deudores

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Aumento/Disminucion Anticipo de Impuestos
Aumento/Disminucidn Cuentas Comerciales Por Cobrar
Aumento/Disminucidén Cuentas y Documentos por Pagar
Aumento/Disminucién Impuestos Corrientes por Pagar
Aumento/Disminucién Impuestos Corrientes por Pagar

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversién
Aumento/Disminucion en Propiedades Planta y Equipo

Aumento/Disminucion en Activos Intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
Aumento/Disminucion del Patrimonio
Otros Pasivos Financieros no Corrientes

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion

Incremento (disminucion) neto de efectivo y

equivalentes de efectivo, antes del efecto de los

cambios en la tasa de cambio

Efectos de la variacion en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variacion en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

incremento (disminucién) neto de efectivo y equivalente al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

[ oo )

JKIME J ARRIOS REDONDO ZATARI RODRIGUEZ
Representante Legal Revisor Fiscal

8 T.P.- 124569-T

. S ver opinion adjunta
el

MAIRA-CABARCAS MANJAI
Contadora

T.P. 150001-T

NS

1.371.598.875

(7.034.877.926)
(2.353.767.493)
2.061.682.884

(20.778.321)
440.930.775
1.834.978.862

-3.700.232.344

(420.000)

0

-420.000

-3.700.652.344

-3.700.652.344
3.887.093.232
186.440.888
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
NIT 830.031.937 -1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANO 2019

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ORGANOS DE DIRECCION

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS, con el NIT: 830.031.937-1 y
domicilio principal en Cartagena de Indias, Colombia en Calle 62 No 3-17 Constituida
mediante Escritura Publica No 1676 de la Notaria 50 de Bogota, el dia 13 de junio
de 1997 bajo el registro No 588929 del Libro IX. Su vigencia es indefinida. Su Objeto
social es “La realizacién de obras de construccién de cualquier tipo de casas,
urbanizaciones, puentes, carreteras, tdneles, distritos de hidroeléctricas vy
termoeléctricas, bodegas, edificios, centros comerciales y en general todo tipo de
obras civiles relacionadas con el ejercicio de las profesiones de ingenieria en todas
sus ramas y arquitectura, incluyendo obras vinculadas con la explotacion,
exploracion y comercializacion de minerales o de cualquier otro recurso natural, asi
como la presentacion de servicios profesionales de asesoria, consultoria,
interventoria, disefio, programacion, gerencia de proyectos de construccion,
estudios de factibilidad de inversiones en obras ptblicas o privadas y cualquier otro

servicio relacionado con las ramas de la ingenieria, la arquitectura y el disefio”.

NOTA 2. BASES DE PREPARACION

a. Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentacion de los estados financieros, la Entidad se
encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los
cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto
2420 del 2015.
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Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo
aspecto significativo, con el Estandar Internacional para Pymes emitido por el IASB
en el afo 2009.

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto
significativo, con los requerimientos establecidos en el Estandar Internacional para

Pymes emitido en el afio 2009.

Aunque a la fecha de emision de estos estados financieros ya habia sido presentado
el Estandar Internacional para Pymes modificado en el afio 2015 por el IASB, la
Entidad no aplicoé aun esa nueva norma, dado que el afio 2016 es el primer periodo
en el cual se reporta informacién bajo Estandares Internacionales y, de acuerdo con
los requerimientos de la Seccién 35 del Estandar Internacional para Pymes, una
entidad no debe cambiar sus politicas contables durante el periodo comprendido
entre la fecha de transicién (1 de enero del 2015) y la fecha de corte de sus primeros
estados financieros bajo Estandares Internacionales (31 de diciembre del 2016). La
Entidad aplicara el Estandar Internacional para Pymes modificado, a partir del afio
2017, en virtud de lo establecido en el anexo 2 del Decreto 2496 del 2015.

La Entidad llevé a cabo la transicién al Estandar Internacional para Pymes con corte
al 1 de enero del 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del
2013.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislacién vigente a la
fecha, la Entidad preparé y presenté estados financieros de acuerdo con lo
dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia,
establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

La informacion financiera correspondiente a periodos anteriores, incluida en los
presentes estados financieros con propoésitos comparativos, ha sido modificada y se

presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.
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b. Bases de medicion

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del
costo histdrico, con excepcion de los instrumentos financieros con efecto en
resultados y las propiedades de inversion, los cuales se miden al valor razonable.

c. Moneda funcional y de presentacion

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos

colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentacion
d. Uso de estimaciones y juicios

La preparacién de los estados financieros requiere que la administracion realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicacion de las politicas contables
y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de
corte, asi como los ingresos y gastos del afio. Los resultados reales pueden diferir

de estas estimaciones.
La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos

Relevantes relacionadas con los estados financieros. Las revisiones de las
estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimacion,

y en los periodos futuros afectados.
e. Modelo de negocio

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y
econdmica. Esa toma de decisiones de la administracion esta basada en la intencion
de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo, por lo cual estos

instrumentos se miden al costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas
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Como la de exponer sus instrumentos al mercado, generacion de utilidades de corto
plazo y de posicion especulativas a excepciéon de la porciéon de inversiones
negociables definida las ganancias o pérdidas resultantes en el proceso de
conversion de transacciones en moneda extranjera se incluyen en el estado de

resultados.

No obstante, lo anterior, algunos instrumentos financieros se miden a valor
razonable, pues no tienen las caracteristicas propias de los instrumentos medidos

al costo amortizado.
f. Importancia relativa y materialidad

Los hechos econdmicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelacion, una transaccion,
hecho u operacion es material cuando, debido a su cuantia o naturaleza, su
conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar o en

las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la informacién financiera.

En la preparacién y presentacion de los estados financieros, la materialidad de la
cuantia se determiné con relacion a las utilidades antes de impuestos o los ingresos
ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que
supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, 0 0,4% de los ingresos

ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

321

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

En la preparacion de estos estados financieros se aplicaron las politicas contables

detalladas a continuacién, a menos que se indique lo contrario.
a. Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convirtieron a pesos colombianos

usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transaccion. Los activos y
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Pasivos monetarios en moneda extranjera se convirtieron a la moneda funcional
usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situacién
financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, asi como los
flujos de efectivo, se reconocen a la tasa de cambio del dia en el cual estas
transacciones tuvieron lugar Las ganancias o pérdidas resultantes en el proceso de
conversiéon de transacciones en moneda extranjera se incluyen en el estado de

resultados.
b. Instrumentos financieros
« Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depdsitos en
bancos y otras inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados

activos con vencimientos de tres meses o0 menos.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisicién, de gran
liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el
método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto

tiempo de maduracion y su bajo riesgo.

* Activos financieros

En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la
transaccion; adicionando los costos de transaccion para los activos financieros

clasificados en la categoria de costo amortizado, cuando estos son materiales.

Si la transaccién en la cual se adquieren los activos financieros es una transaccion
de financiacion, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado aplicable a ese

tipo de instrumentos financieros.
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Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo
con su clasificacién inicial al valor razonable o al costo amortizado. Los activos
financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del
modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de
las caracteristicas de los flujos de efectivo contractuales que corresponderan a este

tipo de activos.

La administracion clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la
transaccion procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones
contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son Gnicamente pagos del capital e
intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son
clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en
resultados, cuyos cambios posteriores en la medicién del valor razonable se
reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero segin

corresponda.

Una inversion en un instrumento de capital de otra entidad se clasifica al valor
razonable con cambios en resultados, a menos que sea clasificada como asociada
o subsidiaria. Los cambios posteriores en la medicién del valor razonable se
presentan en los resultados. Sin embargo, en circunstancias concretas, cuando no
es posible obtener informacién suficiente para determinar el valor razonable, el costo
es la mejor estimacién del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa
inversion se reconocen en el resultado del periodo, cuando se establece el derecho
a recibir el pago del dividendo.

» Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo
amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo
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es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las
mismas dan lugar, en fechas especificas, a flujos de efectivo que son Unicamente

pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

Periodicamente y siempre al cierre del afo, la Entidad evalia técnicamente la

recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.
* Baja en cuentas
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:

a. Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de
efectivo del activo y/o se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligacion contractual de pagarlos

a un tercero; o

b. Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se
transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su

propiedad.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera
de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o
de ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o

cuando dicho activo financiero es transferido.

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelacion total o porque fue
castigada, en este Gltimo caso habiéndose previamente considerado de dificil cobro

y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.
* Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligacion contractual para entregar efectivo u otro
activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o

pasivos financieros en condiciones que sean potenciailmente desfavorables para la
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Entidad, o un contrato que sera o podra ser liquidado utilizando instrumentos de

patrimonio propios de la Entidad.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de
patrimonic o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden
inicialmente al valor razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los
costos iniciales directamente atribuibles a la obtencién del pasivo financiero son
asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del
reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado

utilizando el método del interés efectivo.

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido
como pasivos financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida
relacionada con los cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se

reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.

Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situacion financiera
cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o
cuando se readquieren (bien sea con la intencién de cancelarlos, bien con la

intencién de recolocarlos de nuevo).
» Capital social

La emisién de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el

capital social, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emision.

Los costos de transaccion se tratan contablemente como una deduccidén del
patrimonio, por un valor neto de cualguier beneficio fiscal relacionado, en la medida
que sean costos incrementales atribuibles a la transaccién de patrimonio, tales como
los costos de registro y otras tasas cobradas por los reguladores o supervisores, los

importes pagados a los asesores legales, contables y otros
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Asesores profesionales, los costos de impresién y los de timbre relacionado con la
emision.

Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestacion
pagada y los costos relacionados se deducen del patrimonio.

No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada
de la compra, venta, emisidn o amortizaciéon de los instrumentos de patrimonio
propios. Estas acciones propias son adquiridas y poseidas por la Entidad o por otros
miembros del grupo consolidado.

Las distribuciones de dividendos a los tenedores de un instrumento de patrimonio
son cargados directamente contra el patrimonio, por una cuantia equivalente al valor

razonable de los bienes a distribuir, neta de cualquier beneficio fiscal relacionado.

c. Inventarios

Los inventarios se valorizan al cierre del periodo al menor entre el costo o al valor
neto de realizacion. El costo de los inventarios se basa en el método promedio
ponderado, e incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables,
costos de transportes y otros, menos los descuentos comerciales, las rebajas y otras

partidas similares.

En el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos

incluyen costos directos e indirectos para transformar la materia prima.

Los costos indirectos fijos se distribuyen a los costos de transformacion con base
en la capacidad normal de trabajo, y los costos indirectos no distribuidos son

reconocidos como gastos en el periodo en que son incurridos.

El valor neto de realizacion es el precio estimado de venta en el transcurso normal
del negocio menos los costos estimados para terminar su produccion y los costos

necesarios estimados para efectuar la venta.
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Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gasto
del periodo en el que reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del
inventario utilizados en la prestacion del servicio se reconocen como gasto en el
resultado del periode en el que se consumen; las rebajas de valor se reconocen

hasta alcanzar el valor neto realizable, como gasto en el periodo en que ocurren.

Si en los periodos siguientes se presentan incrementos en el valor neto realizable,
que significan una reversién de la rebaja de valor, se reconoce como un menor valor

del gasto en el periodo en que ocurra.

Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como

gasto.
d. Propiedades, planta y equipo
* Reconocimiento y medicién

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciacion

acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables,
costos de instalacién, montaje y otros, menos los Descuentos por pronto pago,

rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisicion.

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a
resultados.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo
de produccion, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los

mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida Gtil del activo.
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Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un
intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a
cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no
es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medira por el importe en

libros del activo entregado.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero
(ejemplo una donacion) la medicién inicial se hace al valor razonable del bien
recibido, simultdneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo
recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la Seccion 24 del anexo
2 del Decreto 2420 del 2015.

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y
equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los

hay, y el valor en libros del elemento.
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del periodo.
» Depreciacion

La depreciacién de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del periodo en
que el activo esta disponible para su uso. La base de |la depreciacion es el costo

menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo sera siempre
cero ($0) en los casos en que la administracion evidencie su intencién de usar dicho
elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios econémicos que el mismo
provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un valor
previamente establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los
beneficios econdémicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratara como valor

residual.
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Las vidas Utiles se asignaran de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere
beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida util, se debe
estimar también el valor residual, a menos que se cumpla la condicién planteada en

el parrafo anterior.

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto
externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si
existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal
deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable
(como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposicion y su valor
en uso).

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros
hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de
amortizacién, de acuerdo con su nueva vida util remanente. De forma similar,
cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de
propiedades, planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo
reconoce en la cuenta de resultados, registrando la reversion de la pérdida por
deterioro contabilizada en periodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos
futuros en concepto de su amortizacion.

En ningln caso la reversion de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer
el incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendria si no se hubieran

reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificara como mantenido para
la venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluara su
deterioro de valor. Tampoco cesara la depreciacion por el hecho de que el activo
esté cesante, o esté listo para uso pero no se hayan iniciado actividades de
produccion relacionadas con él. Situaciones como estas también se consideraran

indicios de deterioro de valor.




e. Activos intangibles

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortizacion acumulada y
pérdidas por deterioro.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida econémica
estimada, la cual no superara 10 afios, a menos que se derive una vida Util superior
de un documento o norma legal, vy solo son sometidos a pruebas de indicios de
deterioro cuando existe un evento que asi lo indique necesario. La amortizacién se

incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados.
No se considerara ningtin activo intangible como de vida util indefinida.
* Amortizacién

El valor sujeto a amortizacion esta representado por el costo histérico del activo o
el valor que lo sustituya, menos su valor residual. La amortizacion de un activo
intangible comienza cuando el activo esta disponible para ser usado.

El método de amortizacién usado es el lineal y el cargo por amortizacion de cada

periodo es reconocido como parte del estado de resultados.

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es
reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en

resultados.
f. Activos no financieros

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea
superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor

por el que se puede recuperar a través de su utilizacién continua o de su venta, se

A0
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Evaltia en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en cualquier

momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.

Si existen indicios de deterioro, se estima el valor recuperable del activo, el cual se
mide al mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el
valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una

perdida por deterioro.

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de
resultados. Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar
el valor recuperable del activo desde que se reconocid la Ultima pérdida por
deterioro, se revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se habia
reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su valor recuperable, sin
exceder el valor en libros que habria sido determinado, neto de depreciacion, si no

se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en afos anteriores.
g. Beneficios a los empleados

De acuerdo con la Seccién 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las
formas de contraprestacién concedidas por la Entidad a cambio de los servicios
prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen

en:
* Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden
a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantias y aportes
parafiscales a entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes
al final del pericdo sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el
modelo de acumulacién con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la

prestacién del servicio.
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Para pagos de participacion en beneficios y de planes de incentivos, que vencen
dentro del afio, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una

estimacion confiable de la obligacién legal o implicita.
h. Provisiones

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantia o

vencimiento, siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medicién.

Se reconoceran como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad

de sacrificio econémico mayor al 50%.

Se reconoce como provision el valor que resulta de la mejor estimacion del
desembolso requerido para liquidar la obligacion a la fecha de cierre de los estados
financieros, midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para
liquidar la obligacion usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje
las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos

especificos de la obligacion.

El aumento en la provision debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto

financiero.
i. Ingresos

Los ingresos provenientes de los contratos de construccién se miden por el método
del porcentaje. Una entidad reconocera los ingresos de actividades ordinarias y
gastos, respectivamente, por referencia al grado de terminacion de la actividad del

contrato final.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestacion recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la

Entidad. Cuando la contraprestacion se espera recibir en un periodo superior a un
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Afio, el valor razonable de la transaccién es menor que la cantidad nominal de
efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto se aplica el método del costo

amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestacion es

reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.

Los pagos anticipados recibidos para la prestacion de servicios o para la entrega de
bienes en periodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor

razonable de la contraprestacion recibida.

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el
servicio o se realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en
su totalidad, cuando finaliza la obligacién de entregar el bien o prestar el servicio,

para el cual fue entregado el anticipo.
* Venta de bienes

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren
los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes;
no hay retencién del control de los activos; el importe del ingreso puede medirse
con fiabilidad; es probable la generacién de beneficios econédmicos asociados; y los
costos incurridos, o por incurrir en relacién con la transaccion, pueden medirse con
fiabilidad.

Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan
las condiciones anteriores, de acuerdo con los términos de la negociacion,

independientemente de la fecha en que se elabora la factura.

Al final de cada periodo se registran como ingresos las ventas de bienes que aun

no han sido facturados, basandose en experiencias del pasado, en términos de
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Negociacion firmes y/o en informacién real disponible después del corte, pero antes

de la emision de la informacion financiera.

NOTA 4. IMPUESTOS

a. Impuestos sobre la renta

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en
la parte que corresponde a partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado
integral en el patrimonio. En este caso el impuesto es también reconocido en dicha

cuenta.
b. Impuesto corriente reconocido como pasivo

El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la
renta relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo corriente. Se reconoce como
un pasivo en la medida en que no haya sido pagado; y como un activo si la cantidad
ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el

importe del gasto por esos periodos.

El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el afio, de acuerdo
con la depuracion efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar
la ganancia (pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre Ia renta del
afio corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, o

sobre un sistema de renta especial seguin la normatividad aplicable.

Su reconocimiento se efectia mediante el registro de un gasto y un pasivo en las
cuentas por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar.

En periodos intermedios se reconoce una estimacién del impuesto sobre la renta
corriente, con base en los célculos de los resultados fiscales periddicos. Dado que

los calculos suelen ser muy cercanos al impuesto a cargo, esta partida se reconoce
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Directamente como pasivo por impuesto a las ganancias, en lugar de presentarlo

como estimacion.

Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del periodo y de periodos
anteriores se valoran por el importe que se espere pagar o recuperar de las
autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes
o practicamente promulgadas a la fecha del estado de situacion financiera, los que

sean aplicables segun las autoridades fiscales.

El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes

tributarias vigentes en Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.

La gerencia de la Compaiiia periédicamente evalla posiciones tomadas en las
declaraciones tributarias con respecto a situaciones en las cuales la regulacion fiscal
aplicable es sujeta a interpretacion y establece provisiones cuando sea apropiado
sobre la base de montos esperados a ser pagados a las autoridades tributarias.

La Entidad calcula la provisién del impuesto sobre la renta con base al mayor valor
entre la renta liquida gravable y la renta presuntiva, es decir, 3.5% del patrimonio

liquido del afio gravable inmediatamente anterior, a una tarifa del 33%.
e. Impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de
impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los
pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o

practicamente promulgadas a la fecha del estado de situacién financiera.



IGV”

Cuando hay distintas tasas de impuestos segun los niveles de beneficios fiscales,
los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para
cada uno de los periodos futuros en los cuales se espera se revertiran las

diferencias temporarias.

Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias
Deducibles, en la medida en que resulte probable que se disponga de ganancias
fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias temporarias

deducibles, aunque correspondan a diferencias temporarias deducibles

Relacionadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas,

asi como con participaciones en acuerdos conjuntos.

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia
temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento
inicial de una plusvalia o de un activo o pasivo en una transaccion que no es una
combinacion de negocios y en el momento en que fue realizada no afect6 ni a la
ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque corresponda a
diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades

subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos.

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un
derecho legal para compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por
impuestos corrientes y cuando el impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a
impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre una misma entidad o
diferentes entidades cuando hay una intencion para compensar los saldos sobre

bases netas.
f. Compensacion fiscal o tributaria

Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por

impuestos, cuando se tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas
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partidas frente a la autoridad fiscal, y la intencién de liquidar por el valor neto o a

realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultanea.

Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se
tiene un derecho legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto
plazo por impuestos, y los activos y los pasivos por impuestos diferidos se refieren

a impuestos sobre beneficios gravados por la misma autoridad tributaria.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre es:

DESCRIPCION 2.018 2.019
CAJA Y BANCOS 0 2.000.000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO RESTRINGIDO 3.887.093.232 184.440.888
TOTAL 3.887.093.232 186.440.888

Los recursos disponibles en Caja y Bancos no tienen restriccién alguna que limite
su uso o disponibilidad, solo tienen restricciones para su uso o disponibilidad los
rubros de Efectivo y Equivalentes de Efectivos correspondientes a los contratos a
través de consorcios y Uniones Temporales.

La Entidad reconoce los cheques recibidos de sus clientes como un mayor valor del
efectivo y equivalentes, pues son titulos que se cobran en un periodo de tiempo muy
corto. Sin embargo, los cheques pendientes de cobro a la fecha de cierre se

reclasifican como cuenta por cobrar, hasta tanto sean cobrados.
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NOTA 6. INVERSIONES

DESCRIPCION

2.018

2.017

ACCIONES EN ASOCIADAS

12.161.117.430

12.161.117.430

TOTAL

12.161.117.430

12.161.117.430

NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta esta conformado por cartera de clientes y cuentas corrientes
comerciales, Anticipos y Avances, depésitos y Deudores Varios. A continuacién, se

detallan los saldos al cierre de cada periodo:

DESCRIPCION 2.018 2.019
CARTERA DE CLIENTES 36.187.710 0
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 11.400.509.670 18.468.070.282
ANTICIPOS Y AVANCES 66.682.686 34.000.000
DEPOSITOS 137.353.087 137.353.087
DEUDORES VARIOS 7.176.000 7.176.000
TOTAL 11.611.721.443 18.646.599.369

La cartera de clientes siempre se presenta como corriente, independientemente del
calendario de recaudo esperado, a menos que se haya acordado con algun cliente
en particular un plazo superior a un afo, y el efecto de esta transaccién sea

significativo.
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Los clientes pagan a mas tardar a los 30 dias después de aceptar la factura con su

respectiva acta de avance de la obra.

Al corte del afio 2019 no se presenta deterioro en cartera de clientes.

NOTA 8. ANTICIPOS DE IMPUESTOS

DESCRIPCION 2.018 2.018
SALDOS A FAVOR EN RENTA 2.512.171.849 4.865.939.342
TOTAL 2.512.171.849 4.865.939.342

NOTA. 9. PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO

La Entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que

cumplan:
a. La definicion de activo.
b. La definiciéon de propiedades, planta y equipo.

No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la

companfia, no generen beneficios econdémicos para la Entidad.

El detalle de propiedades, planta y equipo es:

DESCRIPCION 2.018 2.018
EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y
ENSERES 75.288.020 75.288.020
EQUIPO DE TRANSPORTES 322.318.136 322.318.136
(-) DEPRECIACION -318.498.641 -318.498.641
INTANGIBLES 16.016.887 16.436.887
TOTAL 95.124.402 95.544.402
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NOTA 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la Entidad,
clasificados como Cuentas corrientes comerciales, Pasivos a compaiiias vinculadas,
Costos y Gastos por pagar y acreedores Varios. Estas partidas son instrumentos

financieros, dado que nacen de contratos o acuerdos entre las partes.

La composiciéon de las partidas corrientes presentadas en los estados financieros

es:
DESCRIPCION 2.018 2.019

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 19.244.630 121.000.000
A COMPANIAS VINCULADAS 937.103.629 1.116.871.602
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.337.507.184 6.079.847.491
ACREEDORES VARIOS 524.844.172
OTROS PASIVOS 437.336.594

TOTAL 5.256.036.209 7.317.719.093

NOTA 11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos
de los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestacion a los servicios que

presta a la Entidad.

La Entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados,
incluyendo los aportes a seguridad social y parafiscal:

El detalle de los saldos pasivos por beneficios a empleados es:
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DESCRIPCION 2.018 2.019
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.865.047
OBLIGACIONES LABORALES 45.504.038 27.590.764
TOTAL 48.369.085 27.590.764

NOTA 12. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

La Entidad reconoce el impuesto a las ganancias corriente de acuerdo con la

normatividad fiscal vigente a la fecha de publicacién de los estados financieros.

De igual forma, reconoce el impuesto a las ganancias diferido, generado por la

existencia de diferencias temporarias entre los valores contables y fiscales de los

Activos y pasivos, de conformidad con las instrucciones establecidas en la Seccién
29 del Estandar Internacional para Pymes.

El pasivo por impuestos a las ganancias por pagar una vez compensado con los

anticipos y retenciones a favor.

La composicion de las partidas corrientes presentadas en los estados financieros

es:
DESCRIPCION 2.018 2.019

RETENCION EN LA FUENTE 79.473.121 203.000.000
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 0 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO 116.489 133.503
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 640.576.723 235.201.1692

TOTAL 720.166.333 2.555.145.195
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NOTA 13. PASIVOS NO CORRIENTES.

Son aquellos pasivos donde se tiene la obligacion de cancelar despues de los 12

meses contados a partir de fecha que se informa.

Se han adquirido créditos a largo plazo para apalancar financieramente los

contratos.

La composicion de las partidas no corrientes presentadas en los estados financieros

es:
DESCRIPCION 2.018 2.019
OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P. 5.336.292.456 5.336.292 456
TOTAL 5.336.292.456 5.336.292.456

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL.

El patrimonio de la empresa esta representado de la Siguiente manera:

DESCRIPCION 2.018 2.019
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 15.000.000.000 15.000.000.000
RESERVAS 85.546.527 85.546.527
GANANCIAS ACUMULADAS POR
ADOPCION NIIF PYMES 2.566.622.662 3.820.817.746
GANANCIAS DEL EJERCICIO 1.254.195.084 1.371.598.875
TOTAL 18.906.364.273 20.277.963.148

NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos provenientes de los contratos de construccién se miden por el método
del porcentaje. Una entidad reconocera los ingresos de actividades ordinarias y
gastos, respectivamente, por referencia al grado de terminacion de la actividad del

contrato final.
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Todos los ingresos del afio 2019 provienes de la participacion de los consorcios y
uniones temporales donde INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

tuvo participacion.

Los ingresos bajaron con respecto al afio anterior debido al cambio de gobierno y a
la necesidad de aprobar por parte de este el presupuesto nacional el cual fue
aprobado después de mitad de afio y se tomo la decision no contratar por el tiempo
que faltaba para terminar el afio 2019, ya que quedaba poco tiempo para ejecutar

los contratos.

DESCRIPCION 2.018 2.019
INGRESOS POR CONSTRUCCION
DIRECTOS 1.126.544.781 0
INGRESOS POR CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES 40.519.695.709 117.379.631.513
TOTAL 41.646.240.490 117.379.631.513

NOTA 16. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Los costos del contrato se miden por medio de actas parciales las cuales van

mostrando el grado de terminacidn del contrato y su valor en los estados financieros

es.
DESCRIPCION 2.018 2.019
COSTOS DIRECTOS, MANO DE OBRA Y
COSTOS INDIRECTOS 33.996.666.557 108.370.113.996
TOTAL 33.996.666.557 108.370.113.996

NOTA 17. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

DESCRIPCION 2.018 2.019
GASTOS DE VENTAS A TRAVEZ DE
CONSORCIOS 354.219.684 348.152

TOTAL 354.219.684 348.152
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NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACION

Son los gastos necesarios y que no se pudieron evitar para la administracién de la

entidad y en especial la del contrato que se venia ejecutando.

Los gastos administrativos de la entidad son los siguientes:

DESCRIPCION 2.018 2.019

GASTOS DE PERSONAL 223.295.157 248.280.794
HONORARIOS 6.720.000 7.582.451
ARREDAMIENTOS 8.219.972 0
CONSTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 7.837.000
SEGUROS 0 290.894
SERVICIOS 38.750.751 38.751.400
GASTOS LEGALES 9.219.240 3.936.153
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.665.900 7.755.000
ADECUACION E INSTALACIONES 6.213.754 40.000
GASTOS DE VIAJE 2.289.440 9.284.586
DIVERSOS 3.170.586.928 1.617.733.226

TOTAL 3.478.961.142 1.941.491.504

Los gastos diversos tienen un rubro importante ya que estos contienen las los

gastos de los Consorcios y Uniones temporales

NOTA 19. GASTOS DE INTERESES

Aumentaron de un afio a otro de la siguiente manera:

DESCRIPCION 2.018 2.019
GASTOS DE INTERESES 2.654.897 3.030.501
TOTAL 2.654.897 3.030.501
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NOTA 20. OTROS INGRESOS.

Representados en Ingresos por Recupeciones, Financieros y Diversos de los

consorcios y Uniones temporales.

DESCRIPCION 2.018 2.019
RECUPERACIONES 3.549.280 0
DIVERSOS 24.347.041 3.753.443

TOTAL 27.896.321 3.753.443
NOTA. 21 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.
Este rubro se encuentra representado de la siguiente manera:

DESCRIPCION 2.018 2.019
FINANCIEROS 5.861.732 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.443.486 0
GASTOS DIVERSOS 2.579.134.229 5.021.238.303

TOTAL 2.587.439.447 5.021.238.303
;', ~ .'/ - / 7

“ -‘{- -

2 '»/‘friiz/ i:‘:,:'{:'-"‘i'f,“‘:g',"’g‘;; Y
JAIfIEl JOSE BARRIOS REDONDO
Representante Legal

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 124569-T

"' ] \
MAIRA TABARCAS MANJARREZ

Contadora
T.P. 150001-T




IGVF

Cartagena 13 de Enero de 2020

Seriores

Asamblea General Ordinaria

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
Ciudad.

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTION
ADMINISTRATIVA POR EL ANO 2019.

En calidad de revisor fiscal, he examinado el estado de situacion financiera
al 31 de diciembre de 2019; y el estado integral de resultados, o de ingresos
y egresos, de la persona juridica denominada INVERSIONES GRANDES VIAS E
INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.031.937 — 1 por el periodo de enero
1° a diciembre 31 de 2019, junto con sus correspondientes notas o revelaciones
a los estados financieros, que hacen parte integral de los mismos y son
necesarias para el analisis y entendimiento de las cifras. Los estados
financieros son responsabilidad de Ia administracion, quien los prepara
conforme al Decreto 2706 de 2012, asi como las directrices de las
orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduria
Publica, junto con el manual de politicas contables, adoptadas al interior de
esta copropiedad, en sesion de consejo. Una de mis funciones como revisor fiscal
consiste en examinar los estados financieros y expresar una opinién sobre
ellos.
Con base en mi auditoria, realicé mi trabajo acorde a las normas de auditoria y de
aseguramiento de la informaciéon de general aceptacién, las cuales requieren
que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una
Calle 6A No 3-17 Oficina 512
PBX 6753741
Cartagena - Colombia

Email: gerencia@iqgvinfraestructura.com
nit.: 830.031.937-1
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seguridad razonable sobre la situacion financiera del ente econdmico. Una
auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que
respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados
financieros, también incluye la evaluacion de las normas o principios de
contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
administracién, asi como la evaluacion de la presentacién global de los estados
financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para

expresar mi opinion.

En mi opinion, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente
de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situacion
financiera del INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.AS. a 31 de
diciembre de 2019, de conformidad con normas internacionales de informacién
financiera. Ademas, en mi opinion, la administracién ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores de la empresa se ajustan
a los estatutos, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la
correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se
llevan y se conservan debidamente referente a la concordancia entre el informe
de gestion de la administracion y los estados financieros dictaminados, de
conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple
adecuadamente en relaciéon con lo ordenado en la Ley 803 de 2000 sobre
derechos de autor, manifiesto que la administracién ha cumplido con su obligacién
de utilizar software licenciado legalmente.

Por otra parte, se verificé que ha cumplido con el recaudo de la retencién en
la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada

las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones

Calle 6A No 3-17 Oficina 512

PBX 6753741

Cartagena - Colombia
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nit.: 830.031.937-1
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tributarias con pago, asi como los reportes de informacion tributaria exdgena
en medios magnéticos a la DIAN - Direccion de Impuestos y Aduanas

Nacionales y a la SHD — Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena

Cordialmente

/

ZACARIAS REl:O RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

T.P. 124569-T

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Calle 6A No 3-17 Oficina 512

PBX 6753741

Cartagena - Colombia

Email: gerencia@igvinfraestructura.com
nit.: 830.031.937-1
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INFRAESTRUCTURA

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Sefores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Ciudad

El suscrito JAIME JOSE BARRIOS REDONDO, identificado con Cedula de Ciudadania No 73.006.077
de Cartagena, en Calidad de Representante Legal de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA
S.A.S. Y MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ, identificada con cedula de ciudadania No.
1.128.044.095 y matricula profesional T.P. 150001-T en calidad de Contador Publico Certificamos que
hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situacion Financiera, Estado Integral de
Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de
2019, Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de
Informacion Financiera para Pequefias y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, De acuerdo al decreto 2420 en su  anexo 1
numeral 16 y en su anexo 2 numeral 3.3 la entidad declara explicitamente y sin reservas que los
estados financieros presentados cumplen en su totalidad con las NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERAS NIIF (PYME).

Los procedimientos de valuacion, valoracion y presentacion han sido aplicados uniformemente con los
del afio inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situacion Financiera de la Empresa al 31
de Diciembre de 2019; asi como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los

Cambios en la Situacion Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y ademas:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administracion o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.

Calle 6A No 3-17 Oficina 507

PBX 6659402 / 6659324

Cartagena - Colombia

Email: gerencia@inversionesgrandesvias.com
www.inversionesgrandesvias.com
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C.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, asi como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
Compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métedos

de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la informacién proporcionada puesto que todos los hechos

economicos, han sido reconocidos en ellos.

Los hechos economicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
Estados Financieros Basicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravamenes |,
restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, asi como también las garantias que
hemos dado a terceros ; vy,

No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del articulo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la

licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

‘ Dado en Cartagena a los 13 dias del mes de Enero del afio 2020

Cordialmente,

i
!
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AUl i,/ XY u[‘f‘*—‘ ( ){!é (o qu ﬂ %0055 ;/‘
-[A"‘ﬂE\“JO/SE BARRIOS REDONDO MAIRA/A. RCAS MANJARREZ

Representante Legal Contadora

150001-T

Calle 6A No 3-17 Oficina 507

PBX 6659402 / 6659324

Cartagena - Colombia

Email: gerencia@inversionesgrandesvias.com
www.inversionesgrandesvias.com
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Declaracién de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio
para Personas Juridicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas
no Residentes y Sucesiones lliquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

1A [2]0[1]9]

Espacio reservado para la DIAN
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(415
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V7707212489

1115602104916

984(8020) 000111560210491 6
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5. No. Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV.
830031937 1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

|

10. Otros nombres

11. Razén social

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
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6
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Otros activos 40 0 gg Costos por ganancias ocasionales 76 0

Total patrimonio bruto 41 35,955,642,000 27‘3 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
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g Gastos de distribucién y ventas 58 348,000 & |Total retenciones afio gravable a declarar | 95 2,353,368,000
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= Eg%%g]aaswa - ECE sin residencia fiscal en 66 0 Total saldo a pagar 102 0
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

NIT: 830.031.937 -1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones

Cuentas Comerciales por Cobrar
Anticipos de Impuestos

Total activos corrientes

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Depreciacion PPYE

Otros Activos Intagibles
Total activos no corrientes
Total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Cuentas y Documentos por Pagar

Beneficios a los Empleados por Pagar

Otros Pasivos
Impuestos corrientes por pagar
Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Pasivos a L.P.

Total pasivos no corrientes
Total pasivos

Patrimonio de los accionistas
Capital suscrito y pagado

Reservas

Ganancias acumuladas

Ganancias del gjercicio

Total patrimonio de los accionistas

Total pasivos y patrimonio de los accionistas

A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2023

Notas

2.023 2.022
5 44.121.414 35.617.286
6 12.161.117.430 12.161.117.430
7 45.100.441.322 45.013.700.108
8 560.275.166 442.639.286
57.865.955.332 57.653.074.111
9 400.043.131 400.043.131
- 341.718.252 328.247.187
21.823.887 21.823.887
80.148.766 93.619.831
57.946.104.098 57.746.693.942
10 3.768.214.873 4.458.214.873
11 125.471.280 85.748.247
12 554.684.960 554 684 960
13 430.719.047 380.938.724
4.879.090.159 5.479.586.804
14 10.034.847 .841 10.034.847.841
10.034.847.841 10.034.847.841
14.913.938.000 15.514.434.645

15
15.000.000.000 15.000.000.000
20.619.986.052 20.619.986.052
6.612.273.245 5.904.815.615
799.906.801 707.457.630
43.032.166.098 42.232.259.297
57.946.104.098 57.746.693.942

Las notas que se acompafian son parte integrante de los est +

/ 4:.;7--'-“71 — % L
CAMILO MARTINEZ LOPEZ
Representante Legal

/-~y

Contadora
T.P. 150001-T

oY)

ZACARE
Revisor Fiscal
T.P.- 124569-T

> RODRIGUEZ

S SYR
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.031.937 -1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE LOS ANOS 2022 Y 2023

Notas 2023 2022
Ingresos de actividades ordinarias 16 28.013.758.321 22.131.964.325
Costo de ventas 17 (22.706.519.399) (17.705.571.460)
Ganancia bruta 5.307.238.922 4.426.392.865
Gastos de ventas y distribucion 18 - (8.741.578)
Gastos de administracion 19 (713.825.259) (405.158.122)
Utilidad Operacional 4.593.413.663 4.012.493.165
Gastos de Intereses 20 (504.854) (405.845)
Otros ingresos 21 968.013 152.798.182
Otros gastos 22 (3.363.250.974) (3.076.489.148)
Ganancia (perdida) del ejercicio 1.230.625.847 1.088.396.354
Gasto por impuesto a la renta (430.719.047) (380.938.724)
Ganancia (perdida) neta del ejercicio 799.906.801 707.457.630

Las notas que se acompafan son parte integrante de los
estados financieros

CAMILO MARTINEZ LOPEZ ZACARAS MOKELTS RODRIGUEZ
Representante Legal Revisor Fiscal
T.P.- 124569-T
Oﬁg& (aobmicr0
MAI ABARCAS MANJARREZ
Contadora

T.P. 150001-T
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
NIT 830.031.937 -1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

2.023 2.022

Flujos de efectivo procedentes de{utilizados en) actividades de operacion
Ganancia Neta del Ejercicio 799.906.801 707.457.630
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gasto de depreciacion -
tmpuesto Diferido - -
Perdida por deterioro de deudores

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

Aumento/Disminucién Cuentas Comerciales Por Cobrar (86.741.214) (5.988.015.165)

Aumento/Disminucion Anticipo de Impuestos (117.635.880) (21.588.982)

Aumento/Disminucion Cuentas y Documentos por Pagar {690.000.000) 1.775.439.246

Aumento/Disminucién Beneficios a los empleados por Pagar 39.723.033 14.358.012

Aumento/Disminucién impuestos corrientes por pagar 49.780.323 76.824.060

Aumento/Disminucién pasivos a largo plazo - (12.540.142.876)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacién -4.966.937 -15.975.668.075
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversion

Aumento/Disminucion en Propiedades Planta y Equipo 13.471.065 9.748.546

Aumento/Disminucion en Activas

Intangibles Q -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion 13.471.065 9.748.546
Fiujos de efectivo procedantes de (utilizados en) actividades de financiacién

Aumento/Disminucion del Patrimonio 16.000.000.000

Otros Pasivos Financieros no Corrientes Q -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacién 0 16.000.000.000

Incremento (disminucion) neto de efectivo y
equivalentes de efectivo, antes del efecto de los
cambios en ia tasa de cambio 8.504.128 34.080.471
Efectos de la variacién en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variacién en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminucién) neto de efectivo y equivalente al efectivo 8.504.128 34.080.471
Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo 35.617.286 1.536.815
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 44.121.414 35.617.286
e 7 ‘\—p/
CAMILO MARTINEZ LOPEZ ZACAR:{(S MORELOS RODRIGUEZ
Representante Legal Revisor Fiscal
T.P.- 124568-T
Mg o0
MAIRA-CABARCAS MANJAR
Contadora

T.P. 150001-T
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Cartagena 15 de marzo de 2024

Sefiores

Asamblea General Ordinaria

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
Ciudad.

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTION
ADMINISTRATIVA POR EL ANO 2023

En calidad de revisor fiscal, he examinado el estado de situacion financiera al 31 de
diciembre de 2023: y el estado integral de resultados, o de ingresos y egresos, de
la persona juridica denominada INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA
S.A.S. identificada con NIT 830.031.937 — 1 por el periodo de enero 1° a diciembre
31 de 2023, junto con sus correspondientes notas o revelaciones a los estados
financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el
andlisis y entendimiento de las cifras. Los estados financieros son
responsabilidad de la administraciéon, quien los prepara conforme al Decreto
2706 de 2012, asi como las directrices de las orientaciones profesionales y
técnicas del Consejo Técnico de la Contaduria Plblica, junto con el manual
de politicas contables, adoptadas al interior de esta copropiedad, en sesion de
consejo. Una de mis funciones como revisor fiscal consiste en examinar los

estados financieros y expresar una opinion sobre ellos.

Con base en mi auditoria, realicé mi trabajo acorde a las normas de auditoria y de
aseguramiento de la informacién de general aceptacion, las cuales requieren que

ésta se planifigue y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una

ASe
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seguridad razonable sobre la situacién financiera del ente econdmico. Una
auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda
las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados financieros, tambiéen
incluye la evaluacion de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las
principales estimaciones efectuadas por la administracién, asi como la
evaluacion de la presentacion global de los estados financieros. Considero que

mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinién.

En mi opinién, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de
los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situacion financiera
de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. a 31 de diciembre de
2023, de conformidad con normas internacionales de informacién financiera.
Ademas, en mi opinién, la administracién ha llevado su contabilidad conforme
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en
los libros y los actos de los administradores de la empresa se ajustan a los
estatutos, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la
correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se
llevan y se conservan debidamente referente a la concordancia entre el informe
de gestion de la administracion y los estados financieros dictaminados, de
conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple
adecuadamente en relacién con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre
derechos de autor, manifiesto que la administracién ha cumplido con su obligacion
de utilizar software licenciado legalmente.

Por otra parte, se verificd que ha cumplido con el recaudo de la retencién en la
fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las
bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones

tributarias con pago, asi como los reportes de informacioén tributaria exégena en

ASH
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medios magnéticos a la DIAN — Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales y a
la SHD - Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena

Cordialmente

ZACARIAS*MO 'ELOS RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

T.P. 124569-T

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS



A%9

\k

\)

;ul S

S

f

IGV

INFRAESTRUCTURA

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Senrores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Ciudad

El suscrito CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No
9.101.062 de Cartagena, en Calidad de Representante Legal de INVERSIONES GRANDES VIAS E
INGENIERIA S.A.S. Y MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ, identificada con cedula de
ciudadania No. 1.128.044.095 y matricula profesional T.P. 150001-T en calidad de Contador Publico
Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situacion Financiera, Estado
Integral de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a
Diciembre 31 de 2023, Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma
Internacional de Informacién Financiera para Pequefias y Medianas Entidades (NHIF para las PYMES)
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, De acuerdo al decreto 2420 en su
anexo 1 numeral 16 y en su anexo 2 numeral 3.3 la entidad declara explicitamente y sin reservas que
los estados financieros presentados cumplen en su totalidad con las NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERAS NIIF (PYME).

Los procedimientos de valuacion, valoracion y presentaciéon han sido aplicados uniformemente con los
del afio inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situaciéon Financiera de la Empresa al 31
de Diciembre de 2023; asi como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los

Cambios en la Situacion Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y ademas:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administracion o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.

CR 106 65 AP 403 ED ROCALLA
Bogotd, Colombia

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
NIT. 830.031.937 - 1
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c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, asi como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
Compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos
de reconocido valor técnico.

d. Confirmamos la integridad de la informacion proporcionada puesto que todos los hechos

economicos, han sido reconocidos en ellos.

. e. Los hechos econdémicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
Estados Financieros Bésicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravamenes,
restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, asi como también las garantias que

hemos dado a terceros ; vy,

. f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

h. En cumplimiento del articulo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la

licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

. Dado en Bogota a los 15 dias del mes de marzo del afio 2024

Cordialmente,

s i ) |
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CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ MAIRA A. CABARCAS MANJARREZ

o

Representante Legal Contadora
150001-T

CR 106 65 AP 403 ED ROCALLA

Bogotad, Colombia

Email. gerencia@iqgvinfraestructura.com
NIT. 830.031.937 - 1
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
NIT 830.031.937 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS ANOS
2022y 2023

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ORGANOS DE DIRECCION

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS, con el NIT: 830.031.937-1y
domicilio principal en Bogota, Colombia en CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA
Constituida mediante Escritura Publica No 1676 de la Notaria 50 de Bogot4, el dia
13 de junio de 1997 bajo el registro No 588929 del Libro IX. Su vigencia es
indefinida. Su Objeto social es “La realizacién de obras de construccion de cualquier
tipo de casas, urbanizaciones, puentes, carreteras, tluneles, distritos de
hidroeléctricas y termoeléctricas, bodegas, edificios, centros comerciales y en
general todo tipo de obras civiles relacionadas con el ejercicio de las profesiones de
ingenieria en todas sus ramas y arquitectura, incluyendo obras vinculadas con la
explotacion, exploracion y comercializacion de minerales o de cualquier otro recurso
natural, asi comoc la presentacién de servicios profesionales de asesoria,
consultoria, interventoria, disefio, programacién, gerencia de proyectos de
construccion, estudios de factibilidad de inversiones en obras publicas o privadas y
cualquier otro servicio relacionado con las ramas de la ingenieria, la arquitectura y

el disefio”.

NOTA No 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la
Norma internacional de Informacion Financiera para pequefias y medianas

empresas (NIIF para PYMES 2015) emitida por el concejo de Normas
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internacionales de Contabilidad (IASB), tal como ha sido adoptada en Colombia.

Estan presentados en unidades de pesos colombianos.

Estados financieros individuales

La companiia no posee subsidiarias ni negocios conjuntos. Los estados financieros
individuales incorporan los estados financieros de la sociedad.

Inversiones en asociadas

Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier perdida por
deterioro de valor acumulada.

Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando se
establece el derecho a recibirlos por parte de la entidad. Se incluyen en otros
ingresos.

Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias por venta de servicio, se reconocen de
acuerdo al método de porcentaje de terminacion. Los ingresos de actividades
ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestacién recibida o por recibir,
neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, cobrados por cuenta del

gobierno nacional.

Costos por préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en que
incurren.

Impuestos por ganancia

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente
por pagar y el impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar esta basado en
la ganancia fiscal del afio.
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El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en
los libros de los activos y los pasivos en los estados financieros y sus bases
fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos
por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias
que se espere que incrementen la ganancias fiscal en un futuro. Los activos por
impuestos diferidos se reconocen en todas las diferencias temporarias que se
espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier perdida o crédito
fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe maximo
que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que
se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada
fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluacién actual de las
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado de
periodo.

El impuesto diferido se calcula segun las tasas impositivas que se espera aplicar
en la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el
activo por impuesto diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferidos, sobre la

base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de

aprobacion este practicamente terminado al final del periodo sobre el que se
informa.

Propiedades, planta y equipos

La partida de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la
depreciacion acumulada y cualquier perdida por deterioro del valor acumulada.

AR
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La depreciacion de carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida util estimada, aplicando el método lineal. En la

depreciacion de las propiedades, planta y equipos se utilizan las siguientes tasas:

Edificios 40 a 50 anos
Maquinaria y Equipo 5a 10 afios
Equipo de Oficina 5 afos
Equipo de Computo 3 afios
Vehiculos 5a 10 afios

Si existe algln indicio se que se ha producido un cambio significativo en las tasas

de depreciacion, vida Util y valor residual de un activo, se revisa la depreciacién

de ese activo de forma prospectiva para reflejar nuevas expectativas.

Los activos fijos valor poco significativo se reconocen en el resultado del periodo

en que se incurren coincidiendo con lo permitido fiscalmente.

Activos intangibles
Los activos intangibles son derechos sobre el uso o aprovechamiento de bienes
inmateriales que se expresan al costo menos la amortizacidn acumulada y las

perdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan al largo de la vida estimada que no puede exceder de 10 afos,

empleando el método lineal.

Si existe algun indicio de que se ha producido en cambio significativo en la tasa
de amortizacion, via atil o valor residual de un activo intangible, se revisa la
amortizacién de ese activo de firma prospectiva para reflejar las nuevas

expectativas.
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Deterioro del valor de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revidan las propiedades, plantas y
equipos y activos para determinar si existen indicios de que esos activos hayan

sufrido una perdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible

deterioro de valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo
afectado (o grupo de activos relacionados) con un importe en libros. Si el importe
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libro

al importe recuperable estimado, y se reconoce una perdida por

deterioro del valor en resultados.

Arrendamientos

Los Arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que
los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las
ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la compania. Todos los
demas arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se
reconocen como activo al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son
inferiores, por el valor presente de los pagos minimos por arrendamiento) al inicio
del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en
este estado de situacién financiera como una obligacion por el arrendamiento

financiero.

Los pagos de arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reduccién de
la obligacién del arrendamiento, para asi conseguir una tasa de interés constante

sobre el saldo restante del pasivo.
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Los cargos financieros se deducen en la medicién de resultados. Los activos
mantenidos en arrendamiento financiero
se incluyen en propiedades, planta y equipo y, la depreciacién y evolucién de
pérdida por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos

gue son propiedad de la compaifiia.

Las rentas por pagar (y por cobrar) de arrendamientos operativos se cargan a
resuitados sobre una base lineal a lo largo del plazo deli arrendamiento

correspondiente.

Inventarios
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta
menos los costos de terminacion y venta. El costo se calcula aplicando el método

de promedio ponderado.

Deudores comerciales y ofras cuentas por cobrar

La mayoria de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, vy los
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se
amplia mas alla de las condiciones de créditos normales, las cuentas por cobrar
se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de
cada periodo sobre el que se informa, los importes en el libro de deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna
evidencia objetiva se que no vayan a ser recuperables. Si es asi se reconoce

inmediatamente en resultados una perdida por deterioro del valor.
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NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En efectivos y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depositos
de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente liquidas de corto
plazo con vencimiento de tres meses o menos, contados a partir de la adquisicion
del instrumento financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales
denominados en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos (COP)
usando la tasa de cambio vigente a la fecha sobre la que se informa. Las
ganancias o peérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen e otros

gastos o en otros ingresos.

Sobregiros y préstamos bancarios.
Los sobregiros y préstamos bancarios se reconocen a!l valor presente del importe
por pagar al acreedor. Los gastos de intereses se reconocen sobre la base del

metodo de intereses efectivo y se incluyen en los costos financieros

NOTA 4. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados esta relacionado con
lo establecido por el gobierno, en especial la ley 100 de 1993 y 50 de 1190, por

lo que es a corto en su totalidad.
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Comprende tinicamente los valores adeudados a los empleados a los empleados

tales como sueldos, salarios, ausencias remuneradas, y cualquier otra que le

corresponda. Los pasivos por aportaciones de seguridad social, se

presentan dentro de la partida de acreedores comerciales y otras cuentas por

pagar.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre es:

DESCRIPCION 2022 2023
CAJA Y BANCOS 35.617.286 44 121 414
TOTAL 35.617.286 44.121.414

Los recursos disponibles en Caja y Bancos no tienen restriccion alguna que limite
su uso o disponibilidad, solo tienen restricciones para su uso o disponibilidad los
rubros de Efectivo y Equivalentes de Efectivos correspondientes a los contratos a

través de consorcios y Uniones Temporales.

La Entidad reconoce los cheques recibidos de sus clientes como un mayor valor del
efectivo y equivalentes, pues son titulos que se cobran en un periodo de tiempo muy
corto. Sin embargo, los cheques pendientes de cobro a la fecha de cierre se

reclasifican como cuenta por cobrar, hasta tanto sean cobrados.

NOTA 6. INVERSIONES

DESCRIPCION 2022 2023
ACCIONES EN ASOCIADAS 12.161.117.430 12.161.117.430

TOTAL 12.161.117.430 12.161.117.430

wASS)
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NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta esta conformado por cartera de clientes y cuentas corrientes
comerciales, Anticipos y Avances, depositos y Deudores Varios. A continuacion, se

detallan los saldos al cierre de cada periodo:

DESCRIPCION 2022 2023

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 4.257.825 11.252.417
ANTICIPOS Y AVANCES 425.125.800 352.814.582
CUENTAS POR COBRAR A
CONSORCICS Y UT 44.375.525.314 44.592.167.154
DEPOSITOS 137.031.169 137.031.169
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.176.000 7.176.000

TOTAL 45.013.700.108 45.100.441.322

La cartera de clientes siempre se presenta como corriente, independientemente del
calendario de recaudo esperado, a menos que se haya acordado con algun cliente

en particular un plazo superior a un afo, y el efecto de esta transaccion sea

significativo.

Los clientes pagan a mas tardar a los 30 dias después de aceptar la factura con su

respectiva acta de avance de la obra.

Al corte del afio 2023 no se presenta deterioro en cartera de clientes.

A6
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NOTA 8. ANTICIPOS DE IMPUESTOS

DESCRIPCION 2.022 2.023
SALDOS A FAVOR EN RENTA 442.639.286 560.275.166
TOTAL 442.639.286 560.275.166

NOTA. 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La Entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que

cumplan:
a. La definicion de activo.
b. La definicion de propiedades, planta y equipo.

No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la

compafiia, no generen beneficios econémicos para la Entidad.

El detalle de propiedades, planta y equipo es:

DESCRIPCION 2.022 2.023
EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y
ENSERES 83.111.995 83.111.995
EQUIPO DE TRANSPORTES 322.318.136 322.318.136
(-) DEPRECIACION -328.247.187 -341.718.252
ACTIVOS INTANGIBLES 16.436.887 16.436.887
TOTAL 93.619.831 80.148.766
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NOTA 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la Entidad,
clasificados como Cuentas corrientes comerciales, Pasivos a compafiias
vinculadas, Costos y Gastos por pagar y acreedores Varios. Estas partidas son

instrumentos financieros, dado que nacen de contratos o acuerdos entre las partes.

La composicion de las partidas corrientes presentadas en los estados financieros

e8!

DESCRIPCION 2.022 2.023
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 10.245.800 8.245.287

A COMPANIAS VINCULADAS

2.458.781.540

1.736.435.589

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

1.986.600.270

2.020.282.450

ACREEDORES VARIOS

2.587.263

3.251.547

TOTAL

4.458.214.873

3.768.214.873

NOTA 11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos

de los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestacidn a los servicios que

presta a la Entidad.

La Entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados,

incluyendo los aportes a seguridad social y parafiscal:

El detalle de los saldos pasivos por beneficios a empleados es:
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DESCRIPCION 2.022 2.023
SALARIOS POR PAGAR 37.489.505 103.373.392
CESANTIAS 18.245.815 6.020.000
INT DE CESANTIAS 4.254.782 825.411
VACACIONES 25.758.145 15.252.477
TOTAL 85.748.247 125.471.280

NOTA 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Esta cuenta representa todos los saldos en los rubros de Anticipos recibidos sobre

contratos de obras:

DESCRIPCION 2.022 2.023
ANTICIPOS RECIBIDOS 554.684.960 554.684.960
TOTAL 554.684.960 554.684.960

NOTA 13. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

La Entidad reconoce el impuesto a las ganancias corriente de acuerdo con la

normatividad fiscal vigente a la fecha de publicacién de los estados financieros.

De igual forma, reconoce el impuesto a las ganancias diferido, generado por la
existencia de diferencias temporarias entre los valores contables y fiscales de los

Activos y pasivos, de conformidad con las instrucciones establecidas en la Seccion

29 del Estandar Internacional para Pymes.
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El pasivo por impuestos a las ganancias por pagar una vez compensado con los

anticipos y retenciones a favor.

La composicion de las partidas corrientes presentadas en los estados financieros

es!

DESCRIPCION 2.022 2.022
RETENCION EN LA FUENTE 482.000 2.052.635
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO 24.000 1.282:571
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 380.432.724 427.413.841
TOTAL 380.938.724 427.413.841

NOTA 14. PASIVOS NO CORRIENTES.

Son aquellos pasivos donde se tiene la obligacion de cancelar después de los 12

meses contados a partir de fecha que se informa.

Se han adquirido créditos a largo plazo para apalancar financieramente los

contratos.

La composicion de las partidas no corrientes presentadas en los estados financieros

es!.

DESCRIPCION 2.022 2.023
OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P. 10.034.847.841 10.031.847.841
TOTAL 10.034.847.841 10.031.847.841
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NOTA 15. CAPITAL SOCIAL.

El patrimonio de la empresa esta representado de la Siguiente manera:

DESCRIPCION 2.022 2.023
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 15.000.000.000 15.000.000.000
RESERVAS 20.619.986.052 20.619.986.052
GANANCIAS DEL EJERCICIO 5.904.815.615 799.906.801
GANANCIAS ACUMULADAS 707.457.630 6.612.273.245
TOTAL 42.232.259.297 43.032.166.098

NOTA 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos provenientes de los contratos de construccion se miden por el método
del porcentaje. Una entidad reconocera los ingresos de actividades ordinarias y
gastos, respectivamente, por referencia al grado de terminacién de la actividad del

contrato final.

Todos los ingresos del afio 2023 provienes de la participacion de los consorcios y
uniones temporales donde INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

tuvo participacion.

DESCRIPCION 2.022 2.023

INGRESOS POR CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES 22.131.964.325 28.013.758.321
28.013.758.321

TOTAL 22.131.964.325
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NOTA 17. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Los costos del contrato se miden por medio de actas parciales las cuales van

mostrando el grado de terminacién del contrato y su valor en los estados financieros

es!
DESCRIPCION 2.022 2.023
COSTOS DIRECTOS, MANO DE OBRA Y
COSTOS INDIRECTOS 17.705.571.460 22.706.519.399
TOTAL 17.705.571.460 22.706.519.399

NOTA 18. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

DESCRIPCION 2.022 2.023
GASTOS DE VENTAS A TRAVEZ DE
CONSORCIOS 8.741.578 0
TOTAL 8.741.578 Q

NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACION

Son los gastos necesarios y que no se pudieron evitar para la administracion de la
entidad y en especial la del contrato que se venia ejecutando.

Los gastos administrativos de la entidad son los siguientes:

A3s
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DESCRIPCION 2.022 2.023

GASTOS DE PERSONAL 245.224.114 244.328.212
HONORARIOS 8.225.812 30.470.500
IMPUESTOS 425.482 243.815
CONSTRIBUCICNES Y AFILIACIONES 6.817.211 7.633.087
SEGUROS 5.045.045 1.251.785
SERVICIOS 45.245.701 18.822.979
GASTOS LEGALES 6.724.582 10.898.911
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.752.857 13.434.328
GASTOS DE VIAJE 10.785.474 38.268.758
ADECUACION E INSTALACION 0 961.150
DIVERSOS 63.911.844 347.511.733

TOTAL 405.158.122 713.825.259

Los gastos diversos tienen un rubro importante ya que

gastos de los Consorcios y Uniones temporales

estos contienen las los

NOTA 20. GASTOS DE INTERESES

Disminuyeron de un afio a otro de la siguiente manera:

DESCRIPCION

2.022

2.023

GASTOS DE INTERESES

405.845

504.854

TOTAL

405.845

504.854

NOTA 21. OTROS INGRESOS.

Representados en Ingresos por Recupeciones, Financieros y Diversos de los

consorcios y Uniones temporales.
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DESCRIPCION 2.022 2.023
DIVERSOS 152.798.182 968.013
TOTAL 152.798.182 968.013

NOTA 22. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.

Este rubro se encuentra representado de la siguiente manera:

DESCRIPCION 2.022 2.023
GASTOS DIVERSOS 3.076.489.148 3.363.250.974
TOTAL 3.076.489.148 3.363.250.974
*;"‘:':i;%’r‘: /; 4
CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ ZADARIASHNIORELOS RODRIGUEZ
Representante Legal Revisor Fiscal
T.P. 124569-T

)
-
MAIRATCABARCAS MANJARREZ

Contadora

T.P. 150001-T
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INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
NIT 830.031.937 -1

INFORME DE GESTION ANO 2023

Cartagena, 15 de marzo de 2024.

Sefiores
ASAMBLEA DE ACCIONITAS
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S - IGV S.A.S.

en cumplimiento de lo dispuesto por el cédigo de comercio y los estatutos de la
empresa presento a uds. el informe de gestion gerencial del afio dos mil
veinticuatro (2.023).

»  ASOCIACIONES EMPRESARIALES:

De acuerdo con lo autorizado por la Junta de Socios en su debida oportunidad se
adelantaron y concretaron las gestiones con importantes firmas de Ingenieria
colombiana para conformar Uniones Temporales y Consorcios a fin de mejorar la
competitividad de la empresa y fortalecer la capacidad de contratacion. Como resultado
se integraron consorcios con: CONSORCIO ZONA II 2016, CONSORCIO IGV
DELATOUR, CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION TAMALAMEQUE 2016, CONSORCIO
* SAN PEDRQ 2016, UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO FUTURO BARRANQUILLA 2016,
CONSORCIO PAVIMENTO BICENTENARIO, UNION TEMPORAL HIDROGUAIJIRA,
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN MARTIN 2016, CONSORCIO CICLORUTAS 2015,
UNION TEMPORAL SAGITARIO, CONSORCIO VIAS URBANAS DE PUEBLO VIEIQ,

CONSORCIO TURISTICO LA GUAJIRA, CONSORCIO VIAL CAMPO DE LA CRUZ,

CR 106 65 AP 403 ED ROCALLA
Bogotd, Colombia

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
NIT. 830.031.937 -1

Bogotd - Colombia
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CONSORCIO VIAL SALAMINA Y CONSORCIO ARIGON, CONSORCIO TURISTICO LA
GUAJIRA, CONSORCIO AULAS BARRANCA DE UPIA 2015, UNION TEMPORAL
SAGITARIO, UNION TEMPORAL PALACIO CARTAGENA, CONSORCIO
ALCANTARILLADOS SAN MARTIN 2016, UNION TEMPORAL HIDROGUAJIRA,
CONSORCIO PAVIMENTO BICENTENARIO, CONSORCIO SAN PEDRO 2016, CONSORCIO
OBRAS DE PROTECCION TAMALAMEQUE 2016, CONSORCIO VIAS DE PROSPERIDAD 2,
CONSORCIO VIA VALLITO 2016, CONSORCIO VIA ZAPATOZA 2016, CONSORCIO VIAS
SAN MARTIN-CESAR 2016, CONSORCIO AULAS PLATO 2016, CONSORCIO
ALCANTRILLADO BECERRIL 2017, CONSORCIO REMODELACION 2017, CONSORCIO
CANCHA MAGANGUE 2017, UNION TEMPORAL ESTADIO INIRIDA, CONSORCIO AGUAS
DEL PENON 2017, CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2017, CONSORCIO INFRAESCOLAR
LORICA, CONSORCIO PAVIMENTO CIENAGUERO, CONSORCIO SAN MIGUEL,
CONSORCIO SEDES 2017, CONSORCIO ESTABILIZACION VILLA DE LOS CABALLEROS
MCH, CONSORCIO LLANO-22, CONSORCIO CHOACHI-462, CONSORCIO ARTESANOS
2022., CONSORCIO LA PALMIRA, CONSORCIO ARROYO GRANDE - BARANOA,
CONSORCIO SANTA MARIA, CONSORCIO SOLEDAD 2021, CONSORCIO ENERGIA OVET,
CONSORCIO CANALIZACION SURATOQUE, CONSORCIO MITIGACION JUAN DE ACOSTA
SAJON, UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, CONSORCIO PARQUE ISLETA,
CONSORCIO CACIQUE RURAL, CONSORCIO PANTALLAS DE ALEJANDRIA, CONSORCIO
LA PROVINCIA, CONSORCIO CENTRO CULTURAL GUARNE, CONSORCIO PROGRESO
SITIONUEVO 2022, CONSORCIO DEPARTAMENTO DE AGUAS, CONSORCIO CAPILLA LA
COROCITA, CONSORCIO OBRAS 2023, CONSORCIO CONSTRU-REDES GUAJIRA,
CONSORCIO REFOCUENCAS - entre otras.

CR 106 65 AP 403 ED ROCALLA
Bogotd, Colombia

Email. gerencia@iqvinfraestructura.com
NIT. 830.031.937 -1

Bogotd - Colombia
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INFRAESTRUCTURA

» LICITACIONES Y CONCURSOS:

Se adelantd una intensa actividad de preparacion y presentacion de propuestas de
construccién de obras civiles ante la alcaldia de girén Santander, Alcaldia de San
Antero, Municipio de Tamalameque, Alcaldia de Barrancas, Alcaldia de
Barrancabermeja, Alcaldia de Barranquilla, Alcaldia de Cartagena, Cenan de Ingenieros,
Alcaldia de Cimitarra, Alcaldia de San Martin, Alcaldia de Cota. Esta labor fue ejecutada
por Ingenieros Civiles especializados en el tema de licitacion y contratacion vinculados

por la Empresa para el efecto.

* CONTRATACION

La actividad descrita en el aparte anterior tuvo resultados altamente satisfactorios pues
a los diversos Consorcios les fueron adjudicados contratos de corta duracién. Todos
estos contratos son suscritos con la respectiva entidad contratante y se hallan en plena

y normal ejecucion, algunos ya entregados y en proceso de liquidacion.

* EJECUCION CONTRATOS

Para el inicio y ejecucion de los contratos adjudicados se conformaron, de comiin
acuerdo con las empresas consorciadas, los grupos de trabajo, ejecutivos, operativos y
de apoyo administrativo con el fin de acometer las diversas actividades que
comprenden estas obras.

CR 106 65 AP 403 ED ROCALLA
Bogotd, Colombia

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
NIT. 830.031.937 -1

Bogotd - Colombia
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*  UTILIDADES DEL EJERCICIO

La utilidad antes de Impuestos es de $1.230.625.847, la cual fue disminuida por
la provision para Impuesto de Renta en $430.719.047, quedando de esta manera
una utilidad neta de $799.906.801 a disposicion de los socios. La utilidad neta

aumento con relacion al afo 2.022.

* CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR

La empresa ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor en las oportunidades y situaciones previstas en la legislacién vigente

sobre la materia.

Atentamente,
ﬁ;/ Z//
__..——.‘7/
CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ

Representante Legal
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S

CR 106 65 AP 403 ED ROCALLA
Bogotd, Colombia

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
NIT. 830.031.937 -1

Bogotd - Colombia
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FECHA DE NACIMIENTO 06-NOV-1978
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HEGISTRADOR NACIONAL
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Alcaldia de MONTERIA

CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES
ZACARIAS MORELO
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ** ** *** ¥k xk kkx kkxhxk xaxaxonxns

' EEEEEREEEREEREETEET SR EEEREEEEREEREREERE E S E R SRR R R R

R E R R EE R EE R e R R R R R R R R R R R R R R R RS R R R R R A R R R R R R R

Dado en BOGOTA a los 9 dias del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a

partir de la fecha de su expedicion.
CND
SR YmoS

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1899, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este ceriificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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Alcaldia de MONTERIA

CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES
MAIRA CABARCAS



»0 JUNTA CENTRAL G153
. DE CONTADORES

Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ identificado con
CEDULA DE CIUDADANIA No 1128044095 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No
150001-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * ¥ * ¥ * % ¥ # # k x o x kb xa ks x sk xss

R R R s e E T E T T E R EE S E SRS AR E R R R R R

R R R E R R R R R R EE S E R R R R R R R R E R R A R R R R R RS R R R R R

Dado en BOGOTA a los 9 dias del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a

partir de la fecha de su expedicion.
P 1 A DI

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

A

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S
Estados financieros

Al 31 de diciembre del 2019
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SENING S.AS.

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.8

DELA JAC

Nit: 900.409.960-8

ANC

AL31 DED

B

2019

(Cifras en pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos financieros
Deudores comerciales y otros
Otros activos no financieros corrientes
Inventarios
Total active corriente

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles

Total activo no corriente
Total activo

Pasivo

Pasivo corriente

Obligaciones financieras

Proveedores

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
impuestos corrientes por pagar

Obligaciones laborales

Anticipos y avances recibidos

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras

Proveedores

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos no corrientes por pagar

Obligaciones laborales

Anticipos y avances recibidos

Total pasivo no corriente

Total Pasivo

Patrimonio de la compaiiia
Capital suscrito y pagado

Reservas

Ganancias acumuladas por adopcion NIIF Pymes
Ganancias del ejercicio

Total del patrimonio

Total de los pasivos y patrimonio

Notas 2019 2018 Yariacion

1 1.035.080.594 285.720.005 749.360.589
2 12.251.315 1.508.049 10.743.266
3 6.319.595.095 4.742.657.305 1.576.937.790
4 868.112.414 328.026.905 540.085.509
5 2.976.748 - 2.976.748
8.238.016.166 5,357.912.264 2.880.103.902
. 42.441.273 274.577.952 (232.136.679)
657.052.547 - 657.052.547

699.493.820 274.577.952 424.915.868
8.937.509.986 5.632.490.216 3.305.019.770

7 633.132.131 40.000.000 593.132.131
8 139.977 139.977
9 507.938.971 475.180.335 32.758.636
10 440.260.026 135.135.397 305.124.629
1 23.318.150 3.570.484 19.747.666
2 70.000.000 (70.000.000)

1.604.789.255 723.886.216 880.903.039

12 512.755.144 456.985.311 §5.769.833
13 508.354.867 . 508.354.867
14 475.805.570 374.151.047 101.654.523
15 408.990.963 177.470.462 231.520.501
16 41.984.742 - 41.984.742
17 712.624.828 5 712.624.828
2.660.516.114 1.008.606.820 1.651.909.294
4.265.305.369 1.732.493.036 2.532.812.333

18

1.600.000.000 1.600.000.000 -
232.543.572 208.022.192 24.521.380
2.091.974.988 1.846.761.188 245.213.800
747.686.057 245.213.800 502.472.257
4.672.204.617 3.899.997.180 772.207.437
8.937.509.986 5.632.490.216 3.305.019.770
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SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

A

Las notas que se acompaiian son parte integrante de los estados financieros

. g \ ‘6 :QL?(:.»»» \f%:é;——~ E :

ALBERTO A. BARROSO CABARCAS CAROLINA E. VALDERRAMA ESPINOSA
Representante Legal Revisor Fiscal

. T.P. 192137-T

DIANA P. DIAZ PADILLA.
Contador Publico
T.P.240027-T
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SENING S.AS.

"W SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.409.960-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Notas 2019 2018 Variacion
Ingresos de actividades ordinarias 19 19.859.396.209 2.628.082.201 17.231.314.008

15.265.076.537
1.966.237.471

16.459.045.356
3.400.350.853

1.193.968.819
434.113.382

{-) Costo de venias 20

et

Ganancia bruta

(-} Gastos de administracion 21 2.110.238.169 1.030.238.909 1.079.999.260
-) Gastos de ventas 22 14.929.642 - 14.929.642
Resultado de actividades en la operacion 1.275.183.042 403.874.473 871.308.569
(+) Ingresos financieros 23 13.101.845 31.894.088 (18.792.243)
. (-iGastos financieros 24 169.959.891 30.936.945 139.022.946
{+) Otros ingresos 25 1.447.267 - 1.447.267
(-) Depreciacion - - -
(-) Otros gastos 26 3.822.924 38.840.870 (35.017.946)
Ganancia (perdida) del ejercicio 1.115.949.339 365.990.746 749.958.593
{-) Gasto por impuesto a la renta 368.263.282 120.776.946 247.486.336

Ganancia (perdida) neta del ejercicio

747.686.057

245.213.800

502.472.257

Las notas que se acompaiian son parte integrante de los estados financieros

nd A€

CAROLINA E. VALDERRAMA ESPINOSA

Revisor Fiscal
T.P. 192137-T

ALBERTO A. BARROSO CABARCAS

Representante Legal

DIANA P. DIAZ PADILLA.
Contador Publico
T.P.240027-T
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SENING S.A.5.

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

A
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.409.960-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Por el aflo
terminado el 31 de
diciembre de 2019

393

Por el afio
terminado el 31 de
diciembre de 2018

Flujos de efectivo procedentes de (Utilizados en) actividades de operaciéon

Ganancia neta del ejercicio 747.686.057
Ajuste por gasto de depreciacion

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

245.213.800

Aumento/Disminucion Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar - 1.576.937.790 2.839.644.650
Aumento/Disminucion Pasivos por impuestos corrientes 621.199.580 78.141.693
Aumento/Disminucion Otros Activos no financieros corrientes - 540.085.509 - 24.114.096
Aumento/Disminucion Inventarios - 2.976.748 -
Aumento/Disminucion Activo financiero - 10.743.266
Aumento/Disminucion Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - 181.661.792 - 1.295.366.251
Aumento/Disminucion Beneficio a empleados 61.732.408
Aumento/Disminucion Otros Pasivos no financieros 1.452.500.195 - 719.145.063
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion 570.713.136 1.124.374.732
Flujos de efectivo procedentes de (Utilizados en) actividades de inversion
Aumento/Disminucion en Propiedades, planta y equipo 232.136.679 - 4.058.000
Aumento/Disminucion en Activos intangibles - 657.052.547
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion - 424.915.868 - 4.058.000

Flujos de efectivo procedentes de (Utilizados en) actividades de financiacion

Aumento/Disminucion Reserva legal 24.521.380 -
Aumento/Disminucion pasivo Financiero 648.901.964 - 1.126.196.046
Aumento/Disminucion otros pasivos no financieros corrientes - 69.860.023
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacio 603.563.321 - 1.126.196.046
Incremento (disminucién) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 749.360.589 - 5.879.314
Efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 749.360.589 - 5.879.314
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 285.720.005 291.599.319
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.035.080.594 285.720.005
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ALBERTO A. BARROSO CABARCAS CAROLINA E. VALDERRAMA ESPINOSA
Representante Legal Revisor Fiscal
T.P. 192137-T

DIANA P. DIAZ PADILLA.
Contador Publico
T.P.240027-T
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SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

A
a

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PYMES, GRUPO 11
01 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras Expresadas pesos colombianos)

1. Informacion general

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S, constituida mediante documento privado
de asamblea de asociados del 21 de enero de 2011, y registrada el 27 de enero de 2011, bajo el niimero
01448270 del libro IX, con vigencia indefinida, en su objeto social se encuentra clasificado como
constructor e interventor en las siguientes especialidades: 1. Obras civiles Hidraulicas, 2. Obras
Sanitarias y Ambientales, 3. Edificaciones y obras de urbanismo, 4. Montaje electromecanicos y obras
complementarias, 5. Obras para Mineria e Hidrocarburos, 6. Obras de Transporte y complementarios,
etc. ejercida por cuenta propia o de terceros.

2. Resumen de las principales politicas contables
2.1.Bases de presentaciéon

Estos estados financieros de SENING S.A.S, correspondiente al corte 31 de diciembre de 2019,
han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de informacién financiera para
pequeiias y medianas entidades (NIIF para las PYMES) version 2009 emitidos por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la evolucién efectuada por la gerencia al 31 de diciembre de 2019, los estados
financieros se han elaborado bajo la hipdtesis de negocio en marcha.

Las principales politicas contables aplicadas en la preparacion de los estados financieros se detallan
a continuacion.
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SENING SAS.

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

2.2.Base de medicidén

Los estados financieros han sido preparados bajo la convencién de costo histérico, excepto por
ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a un valor razonable, como
se explica en las politicas contables descritas abajo.

En general el costo histérico esta basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable
es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado para Transferir un pasivo en una
transaccion ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medicion.

2.3 Moneda Funcional y de presentacién

De acuerdo con el anélisis efectuado por la administracion, se determind que la moneda funcional de
la entidad es el peso colombiano ($), ya que la totalidad de las operaciones de SENING S.A.S, se
realizan en esta moneda. Para fines de presentacién se ha determinado que los estados financieros
adjuntos sean presentados en miles de pesos colombianos, todos los valores estan redondeados en
miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario.

2.4.Compensacion de Saldos y transacciones

Como norma general en los Estados Financieros no se compensan ni los activos ni los pasivos, ni los
ingresos ni los gastos, salvo en aquellos casos en que la compensacion se requerida o este permitida
por alguna norma, y esta presentacion sea un reflejo del fondo de la transaccion. Los ingresos o gastos
con origen en las transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensacién el “SENING S.A.S” tiene la intencién de liquidar por su
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simulténea, se presentan
netos en la cuenta de resultados.

2.5.Responsabilidad de la informacién, uso de estimaciones y juicios

La presentacion de los Estados Financieros conforma a las NIIF para Pymes requiere que la
administracion realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicacion de las politicas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ellos los resultados
reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados siempre que existan indicios de dichas
estimaciones y supuestos han cambiado de forma significativa. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el periodo en el que esta es revisada y se determinara el efecto del
cambio en uno o mas periodos futuros si esto resulta practicable.

Estas situaciones de refieren a:

. v' Deterioro de activos
v Reconocimiento de Ingresos y Gastos

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en funcion de la mejor informacién disponible

sobre los hechos realizados, es posible que acontecimientos que pueden tener lugar en el futuro
. obliguen a modificarlas en los proximos ejercicios, como lo estipule el manual de politica.

2.6.Acumulacion o Devengo

El “SENING S.AS”. Prepara sus Estados Financieros, excepto para la informacion de los flujos de
efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulacion o Devengo.

3. politicas y practicas contables
. 3.1.Consideraciones generales

Las principales politicas contables que se han utilizado en la preparacion de estos estados financieros
consolidados se resumen a continuacion. Estas politicas contables se han utilizado a lo largo de todos
los periodos presentados en los Estados Financieros.

3.2.Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compaiiia tiene disponible para su uso
inmediato en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.
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Se incluyen en los equivalentes de efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de
gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los
precios de mercado.

3.3.Instrumentos comerciales y otras cuentas por cobrar.

I.

IL.

1I1.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas
por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transaccion. Cuando
el plazo de pago se amplia mas alla de las condiciones de crédito normales, las cuentas por
cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo
original de la transaccion considerando que el efectivo de cualquier valoracion financiera a
tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libro de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisas para determinar si existe alguna evidencia
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es asi se reconoce inmediatamente en
resultados una perdida por deterioro del valor.

Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones que no exceden de un afio. Se reconocen inicialmente al costo
menos cualquier costo de transaccion y su medicion posterior se realiza con base en el
método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses
devengados, asi como el efectivo de la valoracion al costo amortizado se reconocen en los
resultados como ingresos financieros.

Activos financieros no corrientes
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transaccion menos

cualquier costo de transaccion. Después del reconocimiento inicial estas inversiones se
mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.
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IV.  Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transaccién menos
cualquier costo de transaccion. Después del reconocimiento inicial se miden al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen
sobre la base del método de interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos
financieros.

. V.  Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tiene intereses.

VL. Propiedades, planta y equipo (“PP&E”)

La propiedad planta y equipo se miden al costo menos la depreciacién acumulada y cualquier pérdida
por deterioro del valor acumulada. La depreciacion se reconoce sobre la base de linea recta para
reducir el costo menos su valor residual estimado de la propiedad planta y equipo.

VIII. Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles més bajos para los cuales

. existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo) como resultado
los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad
generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, plantay equipo y activos intangibles

. para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una perdida por deterioro
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el valor
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activo relacionado) con su valor en libros.
Si el valor recuperable es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se
reconoce una perdida por deterioro del valor en resultados como gastos.



/
'/
I/

N

SENING SAS.

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA

‘

1v.

De forma similar en cada fecha sobre la que se informa, se evaliia deterioro del valor de los
inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas
similares) con su precio de venta menos los costos de terminacion y gasto de venta. Si una partida
de inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce en su valor en libros al
precio de venta menos los costos de terminacion y gasto de venta y se reconoce inmediatamente
una perdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de venta.

Si una perdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o
grupo de partidas similares) se incrementa hasta la estimacion revisada de su valor recuperable
(precio de venta menos costo de terminacion y gasto de venta, en el caso de los inventarios), sin
recuperar el valor que habria sido determinado si no se hubiese reconocido ninguna perdida por
deterioro de valor del activo (grupo de activo) en aflos anteriores. Una reversion de una perdida
por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se
reconoce como menor valor del costo de ventas.

Impuesto a la renta

El gasto de impuesto reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del impuesto
diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y /o pasivos de impuesto de renta, comprenden las obligaciones o reclamos de las
autoridades fiscales en relacion con los periodos de reporte actuales o anteriores que estén
pendiente de pago a la fecha de reportes. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta liquida
que difiere de la utilidad o perdida en los estados financieros.

En activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el
valor en libro de los activos y pasivos y su base final que se espera que aumenten o reduzcan la
utilidad fiscal en el futuro.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y dentro de
los pasivos corrientes, medidos al valor que la compaiiia espera pagar.
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