Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7187835
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/12/2024 9:28:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FACATATIVA-252-25
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(25/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO OBRAS JESVAR

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO OBRAS JESVAR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/02/2025 3:31:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/02/2025 4:59:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7187835_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(26/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				

	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(26/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/05/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(3/03/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(4/03/2025 2:59:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16623395	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.839.246.987,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/05/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16055305	Seriedad de la oferta	-	400.000.000,00 COP	-	14/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7187835
Proveedor CONSORCIO OBRAS JESVAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 No. 5-68 Piso 2 Alcaldía Municipal de Facatativa
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección Carrera 3 No. 5-68 Piso 2 Alcaldía Municipal de Facatativa
Código postal 253051

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	JURISDICCION DE FACATATIVA	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

1 CO1.PCCNTR.7187835

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.000.000.000,00	3.783.078.312,50
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	1,00	UN	4.000.000.000,00	3.783.078.312,50	4.000.000.000,00	3.783.078.312,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO .pdf	CONTRATO .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR IVAN CIFUENT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79506922	Guardar y notificar
Supervisor	GUSTAVO ALFONSO V.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	114451890	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GENALDO HERNANDEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11444724	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GENALDO HERNANDEZ BELLO	27 días de tiempo transcurrido *(26/02/2025 4:59:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
Ordenador del Gasto	NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS	27 días de tiempo transcurrido *(26/02/2025 4:59:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
Supervisor	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON	27 días de tiempo transcurrido *(26/02/2025 4:59:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	3.783.078.312,5
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		3.783.078.312,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024252690026	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024002323	CDP	No se ha iniciado		4.000.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2025000625	CDP	No se ha iniciado		3.783.078.312,5 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000501	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.783.078.312,5 COP	3.783.078.312,5 COP	3.783.078.312,5 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.783.078.312,5 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.783.078.312,5 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -