Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7697221
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(25/03/2025 4:00:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 24
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA IPS REHABILITACION FISICA E INTEGRAL DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(26/03/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

COLOMBIA, Paipa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDUSTRIAS LEB

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 1057579755

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDUSTRIAS LEB	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	488409603518

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jefferson Eduardo Barrera Contreras* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 3:01:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 4:24:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7697221_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7697221
Proveedor INDUSTRIAS LEB
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 4 VIA PANTANO DE VARGAS
Ubicación CO-BOY-15516 - Paipa
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Paipa
Dirección KM 4 VIA PANTANO DE VARGAS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	km 4 via paipa pantano de vargas	COLOMBIA > Boyacá > Paipa

1	CO1.PCCNTR.7697221
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.656.308,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA IPS REHABILITACION FISICA E INTEGRAL DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA	1,00	UN	5.656.308,00	5.656.308,00	5.656.308,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 29 días para terminar *(25/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(26/03/2025 3:01:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO Calibracion equipos ips.pdf	CONTRATO Calibracion equipos ips.pdf	(detalle)
Certificación de Idoneidad y Experiencia Calibración equipos ips.pdf	Certificación de Idoneidad y Experiencia Calibración equipos ips.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA YANETH FLOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23857859	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA YANETH FLOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23857859	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARTHA YANETH FLOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23857859	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO	26/03/2025 4:24:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO
Ordenador del Gasto	MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO	26/03/2025 4:24:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO
Supervisor	MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO	26/03/2025 4:24:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA YANETH FLOREZ PUERTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	5.656.308
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	5.656.308

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000036	CDP	No se ha iniciado		5.656.308 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
2025000036	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.656.308 COP	5.656.308 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 5.656.308 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 5.656.308 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -