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El presente estudio se realiza conforme a lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 decreto 1082 de 2015, el cual
establece "Deber de analisis de las entidades estatales. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeacion
el analisis de la necesidad para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de analisis de riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de
este andlisis en los documentos del proceso. De igual manera, el presente documento se realiza por parte de la
secretaria de planeacion de Planeacion y Obras Publicas del Municipio de Valle del Guamuez, en el marco del deber
de planeacion contractual que hace parte del municipio de economia previsto en el numeral 12 articulo de la ley 80 de
1993, modificatorio articulo 87 de la ley 1474 de 2011.

El presente documento muestra el resultado de un estudio adelantado por el Municipio con el propésito de caracterizar
el sector de Consultoria, esto con el objeto de establecer un marco de referencia uniforme que permita establecer los
requisitos habilitantes de los procesos de contratacion adelantados por el Municipio de Valle del Guamuez,
especificamente en lo que tiene que ver con la”AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO
CIUDADELA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ".

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.
1.1 CONTEXTUALIZACION DE LA PROBLEMATICA.
1.1.1  Descripcién de la problemética

El barrio Ciudadela enfrenta un grave problema de contaminacion y deterioro ambiental debido a la ausencia de
conexion a un sistema de alcantarillado sanitario. La falta de acceso a este servicio esencial ha obligado a los
habitantes a recurrir a métodos informales para la disposicion de aguas residuales, como pozos sépticos improvisados
y vertimientos directos, lo que ha generado un impacto negativo en la salud publica y en la calidad de vida de la
comunidad.
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Es por que la red existente de alcantarillado sanitario ha ocasionado acumulaciones de aguas residuales en calles y
espacios publicos, provocando la proliferacion de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y problemas
respiratorios. Ademas, estas aguas estancadas han favorecido la presencia de plagas como mosquitos y roedores,
aumentando el riesgo de enfermedades de transmision vectorial. La comunidad ha manifestado su preocupacién por
la insalubridad del sector, los malos olores y la contaminacion del suelo, factores que afectan gravemente el bienestar
de los habitantes.

El crecimiento poblacional en el barrio ha exacerbado la problematica, ya que la falta de infraestructura adecuada
impide la correcta disposicion de los desechos liquidos. Durante temporadas de lluvias, la escorrentia arrastra aguas
contaminadas a fuentes hidricas cercanas, agravando la crisis ambiental y exponiendo a los habitantes a mayores
riesgos sanitarios. La contaminacion del suelo y del agua no solo afecta a la comunidad, sino que también genera
impactos negativos en el ecosistema local, poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental de la zona.

Ademas de los problemas de salud y ambientales, la falta de acceso a un sistema de alcantarillado profundiza la
desigualdad social, ya que impide el desarrollo de infraestructura basica y limita las oportunidades de crecimiento
economico en la comunidad. La ausencia de este servicio restringe la posibilidad de inversiones en vivienda, educacién
y otros aspectos fundamentales para el bienestar de la poblacion.

La urgencia de atender esta problematica radica en la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas, prevenir
enfermedades y mitigar los impactos ambientales derivados de la falta de saneamiento basico. Sin una solucion
adecuada, los riesgos sanitarios y ecolbgicos seguirdn aumentando, comprometiendo la calidad de vida de los
habitantes y el desarrollo sostenible del barrio Ciudadela.

1.1.2  Justificacion de la contratacion

La ampliacion del sistema de alcantarillado en el Barrio La Ciudadela, permitira gestionar de manera segura y eficiente
las aguas residuales, reduciendo el impacto sanitario y mejorando significativamente la calidad de vida de la
comunidad. Ademas, evitara el vertimiento incontrolado de desechos liquidos en el suelo y cuerpos de agua cercanos,
previniendo la contaminacion de fuentes hidricas y la degradacién del ecosistema local. Contar con este servicio
esencial no solo garantizard mejores condiciones de salubridad, sino que también contribuira a la sostenibilidad
ambiental, la conservacion de la biodiversidad y el desarrollo ordenado del territorio. La conexion al alcantarillado es
un paso fundamental para promover el bienestar de la poblacién y fortalecer la infraestructura basica del barrio
Ciudadela.

Este proyecto responde a la necesidad de cumplir con las normativas vigentes en materia de saneamiento basico,
tanto a nivel nacional como internacional. En el contexto global, la ISO 245102007 establece directrices para la
evaluacion y mejora de los servicios de agua potable y aguas residuales, enfatizando la importancia de sistemas de
saneamiento eficientes para la salud publica y el medio ambiente. En el marco normativo colombiano, el Decreto 302
de 2000 reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de prestacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, estableciendo obligaciones para garantizar la calidad y continuidad de estos servicios. Asimismo, el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) define los requisitos técnicos que deben
cumplir los sistemas de alcantarillado para asegurar su eficiencia y sostenibilidad. La mejora en las condiciones
sanitarias y ambientales del barrio fomentara un entorno méas saludable y atractivo, propiciando oportunidades para el
desarrollo econémico y social. Un sistema de alcantarillado eficiente es fundamental para el crecimiento ordenado y
sostenible de la comunidad, facilitando futuras inversiones y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
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Para alcanzar estos objetivos, se llevaran a cabo diversas acciones fundamentales. Inicialmente, se realizara la
excavacion mecénica de 835,79 m® y la excavacion manual en material comin de 2-3 metros con un volumen de
170,68 m*, asegurando la estabilidad del terreno mediante la instalacion de entibado en un area de 394,98 m%
Posteriormente, se procedera con el relleno y compactacion del suelo utilizando diferentes técnicas, incluyendo la
compactacién manual y mecénica con colchén de arenaen 79,20 m?, el relleno con material de excavacion compactado
manualmente en 559,87 m* y la compactacién mecénica con material granular seleccionado en 104,00 m?. Como parte
del proceso, se retirara un total de 240,05 m? de material sobrante para evitar acumulaciones y garantizar la correcta
disposicion de los residuos de obra.

En cuanto a la instalacion de la red hidrosanitaria, se llevara a cabo el suministro e instalacion de tuberia sanitaria de
PVC de 200 mm en un tramo de 259,61 metros y de 160 mm en un tramo de 138,01 metros, asegurando la adecuada
conduccion de las aguas residuales y su eficiente evacuacion. Se instalaran 27 unidades de sillas Yee de 160 a 200
mm para optimizar la interconexion del sistema, permitiendo una mayor eficiencia en el flujo del alcantarillado. Ademas,
se construiran seis pozos de inspeccion en concreto de 3000 psi, con diametros de 1,2 metros y alturas de hasta 3
metros, facilitando las tareas de mantenimiento y supervision del sistema. Se instalaran también 27 cajas de inspeccion
de 80x80 cm en concreto de 3000 psi para la interconexion de cada vivienda.

Estas acciones estan alineadas con las mejores practicas en infraestructura sanitaria y con las normativas vigentes,
asegurando la sostenibilidad y eficiencia del nuevo sistema de alcantarillado. La ampliacion de este sistema es una
intervencion esencial para resolver las problematicas sanitarias y ambientales actuales, garantizando la salud publica,
protegiendo el medio ambiente y sentando las bases para el desarrollo sostenible de la comunidad. Sin una
intervencion adecuada, los riesgos sanitarios, ecologicos y sociales seguirdn aumentando, comprometiendo el
bienestar de los habitantes y la sostenibilidad del barrio a largo plazo.

1.2 CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POLITICA PUBLICA.
CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

Plan Nacional de Desarrollo Nacional: “(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida"

Programa: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico

Transformacion: Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

Pilar: Consolidar la base natural, cultural y arqueolégica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento
territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.

Catalizador: El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial

Componente: Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Plan de Desarrollo Departamental: SOMOS EL GOBIERNO DE LA GENTE 2024-2027
Estrategia: vivienda y desarrollo urbano para la gente

Sector: Vivienda, ciudad y territorio

Programa: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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Plan de desarrollo municipal: JUNTOS AVANZAMOS 2024-2027

Estrategia: JUNTOS AVANZAMOS EN INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION

Sector: Vivienda, ciudad y territorio

Programa: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico

1.3 OBJETO POR CONTRATAR

El objeto de la presente contratacion es la:" AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO
CIUDADELA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ'.

1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Para el cumplimiento del objeto contractual, se requiere el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas y
condiciones especificas que se describen a continuacion:

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDADES | UNID. | CANT.
1 PRELIMINARES
1,1 | Excavacion mecanica M3 835,79
1,2 | Excavacion manual en material com(n de 2-3m M3 170,68
1,3 | Entibado para estabilizar M2 394,98
1,4 | Relleno con compactacion manual - mecanica colchén de arena M3 79,2
1,5 | Relleno con compactacion manual con material de la excavacion M3 559,87
1,6 | Relleno con compactacion mecanica material granular seleccionado M3 104
1,7 | Retiro material sobrante M3 240,05
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2,1 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 200mm - 8" M 259,61
2,2 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 160mm - 6" M 138,01
2,3 | Suministro e instalacion silla Yee diametro de 160 a 200mm - 6" a 8" UND 27
2,4 | Pozo de inspeccién en concreto de 3000psi D=1,2m h<2,0m UND 2
2,5 |Pozo de inspeccion en concreto de 3000psi D=1,2m h<3,0m UND -
2,6 | Caja de inspeccion de 80x80cm en concreto de 3000psi UND 27

Fuente: proyecto BPIN 202500000014672

1.5 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS (Clasificacion UNSPSC)

Adicionalmente, en la clasificacion del Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
que actualmente es utilizada para efecto de los procesos de contratacion administrativa, el objeto a contratar se
clasifica asi:

CcODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE
Material mineral, textil, vegetal y
1111500 11 animal no comestible 1

Tierra y piedra 15 Barro y tierra
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Componentes y suministros para
30102400 | 30 estructuras, edificacion, 10 Companentas e§trycturales Y| 24 Varillas
" i formas basicas
construccion y obras civiles
Herramientas y maquinaria Henrientas de
27 1 Herramientas de mano 22 albafiileria y
27112200 general eomenits
Componentes y suministros para Concreto
30111500 | 30 estructuras, edificacion, 11 | Hormigén, cemento y yeso | 15 y
o s morteros
construccion y obras civiles
Componentes y suministros para
30111600 | 30 estructuras, edificacion, 11 | Hormigdn, cementoy yeso | 16 | Cemento y cal
construccion y obras civiles
Componentes y equipos para Material de
40141700 | 40 distribucion y sistemas de 14 | Distribucion de fluidos y gas | 17 ferreteria y
acondicionamiento accesorios
Componentes y equipos para | . .
g nstalaciones de tubos y Tuberias de
40183000 | 40 distribucion y sistemas de 18 tuberias 30 caucho y plastico
acondicionamiento
Servicios de edificacion, Servicion.os mantenumuento y Servicio de apoyo
. o reparaciones de
72101500 | 72 | construccién de edificacionesy | 10 conginiceiines o 15 parala
mantenimiento instalaciones construccion
Servicios basados en ingenieria, Servicios profesionales en Ingenieria civil y
aH01500 ) St investigacion y tecnologia 19 ingenieria y arquitectura 15 arquitectura
Servicios publicos y servicios Servicios de
83101500 | 83 relacionados con el sector 10 Servicios publicos 15 acueducto y
publico alcantarillado

1.6 CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS

FUENTE: http://www.colombiacompra.qov.co/Clasificacion

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion 989 de 2013 del DANE la Clasificacion Central de Productos Version
2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.) clasifica los bienes y servicios y es un instrumento basico para la
produccion de informacion estadistica, que contribuye en el disefio, formulacion, seguimiento y la evaluacion de planes,
programas y politicas publicas. Habiendo sido adoptada, se ha dispuesto la obligatoriedad de su utilizacion por parte
de las entidades publicas y privadas que produzcan informacion estadistica, identificado el producto objeto de

clasificacion.

Por lo anterior, y con el fin de facilitar la obtencion de la informacion del sector y en cumplimiento de lo dispuesto por
el DANE, se utilizar4 la Clasificacién Central de Productos Version 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.)

Ahora bien, teniendo en cuenta la Clasificacién Central de Productos Version 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver.
2.1 A.C.) lo requerido por la Entidad corresponde a:
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4220 construccion de proyectos de servicio publico

Esta clase comprende la construccion de lineas de distribucion y edificios conexos y estructuras que sean parte integral
de esos sistemas.

Esta clase incluye:

e La construccion de obras de ingenieria civil relacionadas con: - Tuberias de larga distancia y lineas de
transmision de energia eléctrica y comunicaciones. - Tuberias urbanas, lineas urbanas de transmision de
energia electrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas. - Construccion de conductos
principales y acometidas de redes de distribucion de agua. - Sistemas de riego (canales).

 Laconstruccion de: sistemas de alcantarillado (incluida su reparacion), instalaciones de evacuacion de aguas
residuales, estaciones de bombeo, centrales eléctricas y perforacion de pozos de agua.

Esta clase excluye:

e Las actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccion. Se incluyen en la clase 7110,
«Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica.

2. ASPECTOS ECONOMICOS DEL SECTOR.

El analisis técnico del sector econdmico en la contratacion publica, que abarca variables como el PIB, empleo, TRM
y ocupacion, resulta crucial para la toma de decisiones estratégicas, ya que permite comprender el contexto
macroeconoémico y su impacto en la oferta y demanda de bienes y servicios. Este enfoque facilita la evaluacién de la
estabilidad econdmica y la capacidad de los proveedores, ademas de optimizar los costos mediante la adaptacion a
las condiciones del mercado. Asimismo, contribuye a mitigar riesgos derivados de la volatilidad econémica y fomenta
la competencia, garantizando que las contrataciones publicas sean eficientes, sostenibles y alineadas con las politicas
econdmicas y sociales del pais.

2.1 PANORAMA ECONOMICO INTERNACIONAL 2025

El afio 2024 puede ser calificado como un afio terrible, en el que se ha extendido la incertidumbre y la inseguridad a
escala global. El contexto en el que se ha desarrollado el afio que concluye, no registra sefales favorables en
cualquiera de las dimensiones que se quiera considerar.

En el 2024 el mundo ha contemplado como contintia el deterioro del medioambiente y como fracasan los intentos en
sucesivas reuniones internacionales por adoptar medidas que mitiguen los impactos del desastre, que cada vez cobra
mas fuerza. Para demostrar esos negativos efectos basta saber que el 2024 es el afio més caluroso de la historia, al
menos desde que existen registros para conocerlo y los efectos del calentamiento global estédn cada vez mas
presentes en la intensidad de los desastres naturales y en los cambios abruptos de temperatura. Pero nada indica
que los principales causantes de esta realidad hagan lo que les corresponde para modificarla o al menos aliviar sus
efectos.

En segundo lugar, es visible la pérdida de la hegemonia econémica relativa del mundo capitalista desarrollado y de
Estados Unidos en primer lugar. Si bien es cierto que la principal potencia mundial conserva un enorme poderio,
desde hace afios ya su dominio es crecientemente desafiado en el &mbito econdmico por China, pais contra el que
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se viene desatando una guerra econémica cada vez més intensa, pero in(til para frenar el avance del gigante asiatico
en la competencia econémica internacional.

Esa pérdida del poder hegeménico se aprecia también en el impulso que cobra el multilateralismo en la economia
mundial, con el desarrollo de los BRICS+ como contendiente, con una importancia creciente.

En tercer lugar, la lucha para mantener la hegemonia absoluta perdida, no se libra simplemente en los mercados, ya
que se hoy se lleva a cabo una guerra donde los conflictos bélicos reales, que pretenden recuperar el espacio perdido
por la fuerza de las armas, se unen a la guerra economica. Esas llamadas guerras hibridas, encuentran en el conflicto
entre Rusia y Ucrania, o mas bien en el conflicto entre la OTAN y Rusia que se libra en territorio ucraniano, el mejor
ejemplo de lo que viene sucediendo. Desde luego que esto no ocurre sin peligrosas consecuencias, en primer término,
con la elevacion a niveles récords, de los gastos militares, que llegaron en el 2023 a 2 billones (millones de millones)
243 mil millones de dolares y donde se produjo un cambio en funcion de las fuerzas alineadas para las guerras
actuales y futuras. De tal modo, el mayor gasto lo tienen los Estados Unidos (916 mil MM), China (296 mil MM), Rusia
(109 mil MM) e India (83 600 MM) y —en octavo lugar— Ucrania (64 800 MM). Para el 2025 los gastos militares de
Estados Unidos seran 895 mil millones de délares y Rusia erogara 140 mil millones.

Los resultados concretos de la evolucion de la economia mundial muestran en el 2024 los efectos de la incertidumbre
y las tensiones que potencialmente aumentan en el afio 2025

Lo primero que cabe apuntar, es que, segun las proyecciones del Banco Mundial, los prondsticos de crecimiento en
2024 y 2025 son de 2.6%, cifra por debajo de la vision més optimista del FMI. Esta vision del Banco Mundial puede
resultar especialmente valida, si se toman en cuenta los Ultimos acontecimientos geopoliticos al cierre del 2024,
particularmente, con la mayor agresividad de Israel en el conflicto del Medio Oriente, incluyendo el derrocamiento del
gobierno de Siria. A esto se afiade la intensificacion de la guerra en Ucrania y los agresivos pronunciamientos sobre
politica exterior del presidente Donald Trump.

No obstante, aun tomando como base los célculos del FMI, se destaca en esta evolucion que el magro crecimiento
de la economia mundial en 2024 se apoya, basicamente en las llamadas Economias Emergentes y el Desarrollo,
mientras que los paises capitalistas mas desarrollados, excepto EE.UU. enfrentan muy bajos niveles de incremento
del PIB, e incluso Alemania, que es la principal economia europea, decrece en 2023 y no crece en 2024, afectada
particularmente debido a las sanciones implementadas, por Occidente contra Rusia, que cerraron el mercado europeo
a la venta de combustible ruso producto de la guerra de Ucrania, lo que ha elevado el costo del gas importado, que
alcanza precios muy superiores a los que se podia adquirir anteriormente el gas ruso. Todo ello ha mostrado, ademas,
el nivel de sumision a la politica de Estados Unidos por parte de la Unién Europea, cuya economia es presa de una
profunda depresion a partir de las consecuencias de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania.

En el caso de EE.UU. diversos economistas consideran sobrevalorados los resultados obtenidos por su economia,
en tanto que en ellos pesa mucho la especulacion bursatil, no asi la economia real, que enfrenta un notable proceso
de pérdida de competitividad, sobre todo en el sector industrial.

En los resultados de la economia mundial en 2024 destacan los avances de las economias asiéticas y especialmente
en los casos de Chinay la India, que han exhibido elevadas tasas de crecimiento durante afios. Mientras los resultados
de los paises en desarrollo continlan mostrando las consecuencias de la crisis dadas las elevadas tasas de
endeudamiento que alcanzaban ya 8 billones 800 mil millones de délares en el 2023, con un pago de 406 mil millones
como servicio de la deuda, pagos que se cubren con una politica fiscal restrictiva que lleva a la reduccion de los gastos
en educacion y salud, entre otras partidas esenciales para el desarrollo.

Direccion: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)317 4215798
Correo Electrénico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Pagina Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co
Documento controlado por el Sistema de Geslidn



Codige: FT-GJC-GCT-001

Anilisis del sector Version: -

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Fecha de

NIT. 800102912-2 aprobacién: 01_0242024

Por otro lado, la economia mundial ha registrado en el 2024 una reduccion de alrededor del 6% en el precio de los
combustibles y de un 9% en el caso de los alimentos, aunque persisten muchas diferencias segun las diferentes
regiones y siguen presentes fuertes tensiones y rupturas en las cadenas logisticas de suministros y las cadenas
globales de valor. En el 2025 se pronostica otra reduccion del 6% en los precios de los combustibles y del 4% en el
caso de los alimentos.

Aungue tanto el Banco Mundial, como el FMI redoblan sus esfuerzos por destacar la positividad de los resultados de
la economia mundial y en general de los procesos de desarrollo, los datos disponibles refutan esas perspectivas
favorables. Asi el propio Banco Mundial dejaba constancia de la insuficiencia de lo logrado al sefalar: “Frente a este
telon de fondo, se necesitan medidas globales decisivas y esfuerzos en las politicas nacionales. A nivel global, las
prioridades incluyen salvaguardar el comercio, apoyar las transiciones verdes y las digitales, el alivio de la deuda y
mejorar la seguridad alimentaria”.

Por su parte, el propio FMI destaca que la tasa de crecimiento que informa“...es la més débil en décadas y los riesgos
a la baja estan aumentando y dominan las perspectivas”.

Adicionalmente no pueden dejar de mencionarse multiples impactos sociales, que, segun diversos informes recientes
del sistema de Naciones Unidas, revelan que el 40% de los paises se encuentran en una situacion vulnerable por su
nivel de endeudamiento; 1 100 millones de personas viven en pobreza multidimensional y 712 millones se encuentran
en pobreza extrema; 864 millones enfrentan inseguridad alimentaria grave y 733 millones pasaron hambre en 2023.
Por otro lado, los niveles de desigualdad en el mundo se acrecientan y solo en América Latina y el Caribe, la region
de mayor nivel de desigualdad, el 50% de la poblacion mas pobre recibe el 10% de los ingresos, mientras que el 10%
mas rico capta el 55% de los ingresos.

Todo lo anteriormente comentado muestra que las perspectivas para el 2025 continlan sujetas esencialmente a las
mismas incertidumbres y riesgos del 2024. De ahi que, aunque se mantengan los mismos ritmos de crecimiento en
el PIB para este afio, los retos que enfrentara la economia mundial en 2025 pueden ser mayores.

Entre los retos a enfrentar se destacan los siguientes se encuentran:

1. La gran crisis financiera del 2008 no fue rebasada y sus efectos se hicieron sentir nuevamente en el 2024,
situacion que no parece superable en el 2025.

2. Los més significativos conflictos bélicos en curso: La guerra entre la OTAN y Rusia no se prevé que tenga una
solucion negociada a corto plazo, por lo que sus nocivos efectos en la economia mundial se mantendran e incluso
pueden agravarse en el 2025 si se intensifica el conflicto. Igualmente, la guerra de Israel contra Palestina, que se
ha extendido en el Medio Oriente, puede desembocar en un conflicto de mayor extensién e intensidad, con efectos
especialmente en la economia petrolera mundial. Finalmente, se mantiene como un foco potencialmente
peligroso la injerencia de EE.UU. en Taiwén, como parte de su enfrentamiento con China.

3. Lapolitica econémica anunciada de Estado Unidos dictada por Donald Trump de llevarse a la préctica tal y como
se ha formulado hasta el momento, tendra un fuerte impacto en la economia mundial en el 2025. Esa politica
supone la elevacion de los aranceles para tratar de frenar la competencia internacional y sus efectos sobre la
economia norteamericana, lo que puede llevar a una guerra comercial generalizada de efectos muy negativos
para la economia mundial, comenzando por los aliados estratégicos de EE.UU. y también para Norteamérica.
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Igualmente impactaran en otros paises la forma de frenar la inmigracion, la revision y el cuestionamiento de
acuerdos de cooperacion internacional e integracion econdémica, una politica fiscal restrictiva y discriminatoria al
interior de los propios Estados Unidos y una politica negativa en relacion al enfrentamiento del cambio climatico.

4, Eldesarrollo de China continuara avanzando en el 2025, con un mayor peso en el consumo interno y la intensidad
de la innovacion en la tecnologia. La competitividad del gigante asiético se continuara consolidando a través del
desarrollo tecnologico y mediante la participacion de China como elemento clave en los BRICS+ y en la Ruta de
la Seda, especialmente en el Sudeste Asitico, Africa y América Latina. La guerra econémica en curso con
EE.UU. y su impacto dependera mucho de la posicién que asuma el gobierno norteamericano al respecto en
2025, especialmente en la politica arancelaria, asi como la respuesta del gobierno chino a estos ataques.

5. Las tasas de inflacion se han moderado en el 2024, pero no han recuperado los niveles del periodo previo a la
covid-19 y mucho menos alcanzan la meta del 2% que se previo originalmente para esta etapa. El aumento de
las tasas de interés para continuar enfrentando la inflacion, es un riesgo que impulsaria la crisis de endeudamiento
externo de los paises en desarrollo, que se mantiene, y pudiera impactar negativamente en los precios.

6. Latransicion hacia la digitalizacion avanzada y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) continuara avanzando
en el 2025. No obstante, los efectos de la introduccion de la IA y la Robética implican conflictos en el mercado
laboral que puede traer nuevas tensiones sociales por el desempleo que provocan y un deterioro mayor del nivel
de vida de los trabajadores, lo cual tiene implicaciones sociales y politicas.

7. Finalmente, los fendmenos demograficos continuaréan teniendo una fuerte influencia en la economia durante el
2025. Por una parte, la reduccion de la poblacién joven y el envejecimiento poblacional en paises de mayor
desarrollo, ha supuesto, hasta el presente, la utilizacién de los migrantes, factor que no puede ser compensado,
al menos con los elementos que hoy se cuenta, con la introduccion de la IA y la Robética de forma masiva y
econdmicamente sustentable. EI complejo escenario econémico internacional descrito supone impactos
transversales en todos los paises incluyendo a Cuba.

2.2 PANORAMA ECONOMICO COLOMBIANO.

En el Gltimo trimestre de 2024, la economia mundial crecié de manera sostenida gracias a una moderacion de la
inflacién, la estabilidad del consumo privado y la relajacion de la politica monetaria en mercados clave. A pesar de este
crecimiento, las perspectivas a corto y mediano plazo estan amenazadas por riesgos geopoliticos e incertidumbre
politica.

El PIB mundial creceria un 3,2% en 2024 y mantendria esta tasa en 2025, aunque por debajo de los niveles previos a
la pandemia. La inflacion mundial disminuiria al 3,8% en 2025, comparado con el 6,5% en 2024.

Para 2025, las economias avanzadas mantendrian un crecimiento del PIB real estable pero decepcionante de 1,7%
debido a altos tipos de interés y una confianza moderada de consumidores y empresas, con variaciones en el ritmo de
crecimiento entre diferentes economias. !

1 Perspectivas economicas mundiales: cuarto trimestre de 2024 https://www.euromonitor.com/article/global-economic-outlook-g4-2024
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Global Real GDP Growth Baseline Forecast 2022-2026
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Fuente; Euromonitor international macro model. Octubre 2024.

En el segundo semestre de 2024, la economia estadounidense mostré resiliencia en el gasto de consumo, proyectando
un crecimiento del PIB real del 2,6%. Sin embargo, se anticipa una desaceleracion en 2025 debido a altas tasas de
interés y un posible debilitamiento del mercado laboral.

La eurozona sigue recuperandose lentamente de la caida de 2023, con expectativas de un crecimiento mas rapido en
2025 a medida que bajan las tasas de interés. No obstante, la desaceleracion en Alemania, debido a la disminucion
de la inversion y exportaciones débiles, impide una recuperacion mas rapida.

En los mercados emergentes, el crecimiento sigue siendo sélido, pero con tendencia al estancamiento. Se espera que
las economias emergentes crezcan un 4,4% en 2025, ligeramente por debajo del 4,5% en 2024, debido a un
crecimiento méas lento en China y América Latina. China, a pesar de los nuevos estimulos gubernamentales, lucha por
alcanzar su objetivo de crecimiento del 5%, con un PIB real que se desaceleraria al 4,5% en 2025. La confianza del
consumidor en China sigue siendo baja debido a la crisis inmobiliaria y la débil demanda interna.

El desempefio economico de Brasil mejoré en 2024, pero se espera que el crecimiento se desacelere en 2025 debido
a la inflacion persistente y las altas tasas de interés. En contraste, las economias de India y el Sudeste Asiatico se
mantienen fuertes, impulsadas por una sélida demanda interna y un aumento de la inversion.
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Global Consumer Price Inflation Baseline Forecast 2022026
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Aunque la economia mundial esta en mejor forma ahora, sigue teniendo un desempefio inferior al esperado debido a
las duras condiciones financieras y a la desaceleracion de la economia china. Mientras tanto, las crecientes tensiones
geopoliticas, las politicas proteccionistas del comercio y los shocks climéticos representan importantes riesgos al alza
para la inflacion global y riesgos a la baja para las perspectivas de referencia globales.

2.3 PANORAMA ECONOMICO COLOMBIANO.

La economia colombiana muestra perspectivas alentadoras con un crecimiento del PIB proyectado del 2,5% en 2025
y del 3,2% en 2026, impulsado por el consumo privado de bienes durables y semidurables, asi como por la inversion
en infraestructura, maquinaria y vivienda. La inflacién se moderara al 3,1% en 2026, acompafiada de una reduccion
de las tasas de interés del Banco de la Republica al 6,5% en 2025, fortaleciendo las condiciones financieras. La
inversion fija crecera significativamente, liderada por obras civiles y maquinaria, y la construccion residencial repuntara
amediados de 2025. A pesar de un déficit de cuenta corriente del 3,2% del PIB en 2025 y del 3,5% en 2026, financiado
por inversion extranjera directa, la tasa de desempleo disminuira al 9,9% en 2025 y al 8,8% en 2026, con creacion de
empleo en sectores clave como la manufactura, construccion y servicios. Sin embargo, persisten desafios en la
participacion laboral de jovenes y mujeres y la necesidad de diversificar exportaciones y fortalecer el ahorro interno
para financiar la inversién necesaria.2

2.31 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

De acuerdo con el Banco de la Republica, el PIB se define como “El total de bienes y servicios producidos en un pais
durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la produccién generada por nacionales y extranjeros residentes en

2 BBVA Research. (2024). Situacion Colombia junio 2024. BBVA Research. Recuperado de https:/www.bbvaresearch.com
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el pais, y excluye la produccion de nacionales residentes en el exterior". Por ende, el PIB comporta una variable relativa
a los niveles de produccion del mercado y es representativa del crecimiento de una economia en un periodo de tiempo.

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica de acuerdo al informe técnico en el tercer trimestre
de 2024, present6 un crecimiento del 2,0% en comparacion con el mismo periodo de 2023. Este crecimiento se basa
en el analisis de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015. Respecto al trimestre inmediatamente
anterior, el PIB en su serie ajustada por efectos estacionales y de calendario

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
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Fuente: DANE - Informacion Il trimestre 2024

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son: Agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual). Actividades artisticas, de
entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual). Administracion publica y defensa;
planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de
servicios sociales crece 2,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual) En lo corrido del afio 2024,
respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades
economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son: Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y
pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual). Administracion publica y defensa; planes
de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual). Actividades artisticas, de entretenimiento
y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece
9,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual)

En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia crecié un 1,6% respecto al afio anterior, con sectores clave
impulsando esta dinamica. La agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crecié un 10,7%, aportando 1,1 puntos
porcentuales a la variacion anual. Las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion, junto con otras
actividades de servicios y de los hogares, crecieron un 14,1%, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales. Ademas,
la administracion publica, defensa, educacion y servicios de salud crecieron un 2,1%, sumando 0,3 puntos
porcentuales.
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En el an4lisis de la contribucién al valor agregado en lo corrido del afio, se destaca el crecimiento del 8,9% en el sector
agricola, que aportd 0,9 puntos porcentuales. Las actividades artisticas y de servicios crecieron un 9,8%, contribuyendo
0,4 puntos porcentuales, y la administracion plblica y servicios de salud crecieron un 4,2%, afiadiendo 0,7 puntos
porcentuales. Este crecimiento general refleja la resiliencia y diversificacion de la economia colombiana, aunque la
dependencia de ciertos sectores y la variabilidad en las contribuciones sugieren la necesidad de seguir fortaleciendo
otras areas econdmicas para lograr un crecimiento méas equilibrado y sostenido.

2.3.2  INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

El indice de precios al consumidor (IPC) mide la evolucion del costo promedio de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo final de los hogares, expresado en relacién con un periodo base. Por su parte, la inflacion
se define como la variacién porcentual del IPC entre dos periodos. El IPC en Colombia, lo calcula mensualmente el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)®.
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Fuente: DANE IPC- Boletin técnico enero (2024)
2.3.21 VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO (ENERO/NOVIEMBRE 2024)

De acuerdo al boletin técnico del mes de enero de 2024, En el mes de diciembre de 2024, el IPC registré una variacion
de 0,46% en comparacion con noviembre de 2024, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,46%): Restaurantes y hoteles (0,99%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,58%) y por
utimo, Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,53%). Por debajo se ubicaron: Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,44%),
Transporte (0,39%), Bienes y servicios diversos (0,18%), Salud (0,14%), Prendas de vestir y calzado (0,12%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,11%), Educacion (0,00%), Informacion y
comunicacion (-0,10%) y por Gltimo, Recreacion y cultura (-0,23%).

3 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). (2024). Indice de precios al consumidor (IPC) - Boletin De enero de 2024.
https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPC/dic2024/bol-IPC-dic2024.pdf
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2024
Contribucion Punios Contribucin Punios
Dwi de Gasto %] lacion (%
§lones Pesc (%) Var (%) Rorcentuales Variacin (%) Rcentudes
Restaurantes y holeles 943 1.50 0.18 049 o1
agua, gas y olros carmix 12 0.88 026 058 018
Almentos y bebdas no aicohoicas 15,05 0,42 -0.08 0,53 0.10
TOTAL 100.00 045 045 046 046
Bebudas alcohdicas y tabaco 1,70 0.68 0,01 044 001
Transporte 1293 025 0.03 039 005
Bienes y servicios dversos 536 051 0.03 0,18 0.01
Salud 1M 0z 0.00 014 0.00
Prendas de vestr y calzado 398 020 001 0,12 0.00
::h‘mmpwndmypnnhmtvm ordnaria del 419 0.18 0.01 011 0.00
Educacion 441 0.00 0,00 0,00 0.00
hfomacidn y comunicacion 433 0,18 0,01 -0.10 0,00
Recreacidn y culura 3.79 0.72 0.02 -0.23 -0.01

Fuente: DANE - Boletin técnico enero (2025)

2.3.2.2 VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO

Segun el boletin técnico del mes de enero de 2024, en el mes de diciembre de 2024, el IPC registrd una variacion de
5,20% en comparacién con diciembre de 2023. En el Ultimo afio, las divisiones Educacion (10,62%), Restaurantes y
hoteles (7,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(5,57%) y por ltimo, Salud (5,54%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,20%). Entre tanto, las divisiones
Transporte (5,19%), Bienes y servicios diversos (3,33%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (3,31%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (2,18%), Prendas de vestir y calzado (2,06%),
Recreacion y cultura (-0,21%) y por dltimo, Informacién y comunicacion (-0,93%) se ubicaron por debajo del promedio

nacional.
2024
Owisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) m‘m’:‘“‘ Variacion (%) c"":’:‘””“ Purtos
Educacin 44 1141 043 10,62 041
Restaurantes y hoteles 043 13.22 138 787 085
Alogar agua, icidad, gas y oros Wk k<R Fl 926 284 696 213
Bebidas aicohdlicas y labaco 170 1195 020 557 0.09
Saud 171 949 016 554 009
TOTAL 100,00 928 928 520 520
Transporte 12,83 1542 196 519 0.70
Bienes y servicios diversos 53 10.08 053 333 018
Almentos y bebeas no aicohdicas 15,05 5,00 099 331 063
’:::u,mtulnsparldmypnrahcmm&maﬂh“ 419 894 037 218 0.0
Rrendas de vestr y calzado 398 523 017 206 0.07
Recreacion y cultura 379 710 024 021 001
hformecin y comunicacin 43 0,12 0,00 093 -0,03

Fuente: DANE - Boletin técnico IPC enero (2025)

233 MERCADO LABORAL*

4 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). (2024). Boletin mensual de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) -
noviembre de 2024. https./fwww.dane.gov.coffiles/operaciones/GEIH/bol-GEIH-nov2024. pdf
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El mercado laboral colombiano es el espacio donde convergen la oferta y la demanda de trabajo, oferta formada por
el conjunto de trabajadores dispuestos a emplearse, y demanda constituida por el conjunto de empresas o
empleadores que contratan a los trabajadores, ambas partes regidas por el Estado Colombiano a través de la
legislacion nacional y por una modalidad especial de contratos o convenciones colectivas. Con ello, la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica relacionada con mercado laboral,
ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas sociodemograficas de la poblacion residente en
Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas segun su fuerza de trabajo como poblacion ocupada,
desocupada o poblacion fuera de la fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores
del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la
Tasa de Desocupacién (TD).

2.33.1 INDICADORES DE MERCADO LABORAL MES Y TRIMESTRE MOVIL, TOTAL NACIONAL Y TOTAL
13 CIUDADES Y AREAS METROPOLITANAS.

En noviembre de 2024, la tasa de desocupacién nacional en Colombia se situd en el 8,2%, lo que representa una
disminucion de 0,8 puntos porcentuales en comparacion con el mismo mes del afio anterior, cuando la tasa era del
9,0%. Este descenso indica una mejora en las condiciones del mercado laboral y una reduccion en el numero de
personas desempleadas.

Por otro lado, la tasa global de participacion laboral se ubico en el 63,7%, ligeramente inferior al 64,1% registrado en
noviembre de 2023, lo que sugiere una leve disminucion en la cantidad de personas activamente participando en el
mercado laboral. A pesar de esta reduccion, la tasa de ocupacion fue del 58,5%, lo que refleja la proporcion de la
poblacién en edad de trabajar que esté efectivamente empleada.

Estos indicadores evidencian una mejora en la situacion laboral del pais, aunque también revelan desafios en términos
de participacion laboral. La reduccion en la tasa de desocupacion es un signo positivo de recuperacion econdmica,
pero la disminucién en la tasa global de participacion apunta a la necesidad de continuar implementando politicas que
incentiven la inclusién de mas personas en el mercado laboral, especialmente entre los grupos mas vulnerables y
menos representados.
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Fuente: DANE - Boletin técnico de mercado laboral diciembre (2024)
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2.33.2 RANKING DE CIUDADES SEGUN TASA DE DESOCUPACION, TRIMESTRE MOVIL DE SEPTIEMBRE
A NOVIEMBRE (2024)

Durante el trimestre movil de septiembre a noviembre de 2024, entre las 23 ciudades y &reas metropolitanas evaluadas,
las mayores tasas de desocupacion se registraron en Quibdé (26,3%), Riohacha (14,0%) y Florencia (13,2%). Por otro
lado, las ciudades con las menores tasas de desocupacion fueron Villavicencio (8,4%), el Area Metropolitana de
Bucaramanga (7,5%) y el Area Metropolitana de Medellin (7,4%).

Tasa de desocupacion (%)
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Fuente: DANE - Boletin técnico de mercado laboral diciembre (2024)
2.3.3.3 POBLACION FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD, MES JULIO 2024

En noviembre de 2024, la poblacion fuera de la fuerza laboral en Colombia alcanz6 las 14.627 mil personas a nivel
nacional. Esta poblacion se concentro principalmente en actividades relacionadas con los oficios del hogar (54,3%) y
en estudios (25,6%).

Total Nacional

Tipo de actividad Noviembre melom%u Distribucién  Variacion  Contribucién
2023 2024 % 2024 llnpluh en p.p.
Poblacién fuera de la fuerza de trabajo 14281 14.627 AL e e
Oficios del Hogar 7810 7938 s43 128 09
Estudiando 3470 3.745 25,6 275 19
Otros® 3.001 2944 20,1 -57 -0.4

Fuente: DANE — Boletin técnico de mercado laboral diciembre (2024)
2.3.4 TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO - TRM

A continuacion, se da a conocer un analisis de La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del peso colombiano frente
al dolar entre el 9 de enero de 2024 y el 9 de enero de 2025, como se muestra en la siguiente grafica.
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Fuente: délar Colombia (2024)

Comportamiento de la TRM de enero a abril de 2024: El 9 de enero de 2024, la TRM del peso colombiano frente al
dolar fue de 3.934,13 COP/USD, un valor que marcé una tendencia inicial de apreciacion del peso frente al dolar tras
los altos niveles que se observaron durante 2023, cuando el délar alcanzé picos cercanos a los 4.600 COP/USD. En
los primeros meses de 2024, el peso continud con una tendencia de fortalecimiento moderado debido a una menor
aversion al riesgo en los mercados internacionales. Durante enero y febrero de 2024, la TRM fluctué entre 3.900
COP/USD y 3.960 COP/USD, impulsada por la desaceleracién de la inflacion en EE. UU. y la menor expectativa de
incrementos agresivos en las tasas de interés de la Reserva Federal. Este entorno permitié que la moneda colombiana
se apreciara, lo que generd una mejora relativa en el poder adquisitivo de los colombianos frente a la divisa
estadounidense.

Fluctuaciones y picos de la TRM entre mayo y septiembre de 2024: A partir de mayo de 2024, la TRM comenzé a
mostrar una mayor volatilidad. En este periodo, el valor del délar se incrementd, alcanzando su punto mas alto del afio
el 10 de agosto de 2024, cuando la TRM superd los 4.200 COP/USD. Este aumento se debié principalmente a varios
factores internacionales. La inestabilidad geopolitica derivada de la guerra en Ucrania, las fluctuaciones en los precios
del petroleo y la incertidumbre econémica global contribuyeron a una mayor demanda por activos denominados en
dolares, lo que presiond al peso colombiano. Adicionalmente, la politica monetaria de la Reserva Federal, que
mantenia tasas altas, fortalecié ain mas al dolar frente a las monedas emergentes, incluida la colombiana. Este fue
un periodo de alta volatilidad, lo que mostré cémo factores globales pueden tener un impacto directo en la tasa de
cambio de las economias emergentes.

Tendencia de estabilizacion y expectativas para 2025: A partir de octubre de 2024 y durante los primeros dias de
enero de 2025, la TRM empezd a mostrar una tendencia a la estabilizacion. El 9 de enero de 2025, la TRM se ubicaba
en 4.452,50 COP/USD, lo que representé una ligera depreciacion en comparacion con el inicio de 2024 (3.934
COP/USD). Esta tendencia refleja un contexto global menos volétil, pero con ciertos factores econdmicos persistentes,
como el comportamiento de las tasas de interés de la Reserva Federal, la reactivacion de la demanda de petréleo y
una moderada incertidumbre politica en Colombia. Las politicas de tipo de cambio flexible adoptadas por el gobierno
colombiano y la moderacion de las presiones inflacionarias globales contribuyeron a la estabilizacion de la moneda.
Para el afio 2025, se espera que la TRM se mantenga en un rango de entre 4.400 COP/USD y 4.600 COP/USD, con
fluctuaciones moderadas dependiendo de las decisiones economicas internacionales, particularmente las politicas de
la Reserva Federal de EE. UU., los precios del petréleo y la evoluciéon politica interna de Colombia.

Para 2025, se anticipa que la TRM mantendra una tendencia relativamente estable, con fluctuaciones entre 4.400
COP/USD y 4.600 COP/USD. Sin embargo, cualquier evento significativo, como una nueva crisis econémica global o
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cambios drasticos en la politica interna colombiana, podria generar nuevas variaciones. El comportamiento de los
precios internacionales de las materias primas, como el petréleo, seguira siendo un factor clave para la economia
colombiana, y es probable que las decisiones de la Reserva Federal sigan influyendo en el valor del peso colombiano
frente al dolar en los proximos meses.

2.4 ECONOMIA REGIONAL
241 ECONOMIiA DEPARTAMENTALS

La economia del departamento del Putumayo es diversa, pero se centra principalmente en la agricultura, la extraccion
de recursos naturales y, en menor medida, el turismo y los servicios. Su ubicacién geografica y caracteristicas
territoriales lo colocan como un punto estratégico para el comercio fronterizo con Ecuador y Peru. A continuacion, se
presenta un anélisis detallado de sus principales sectores econdémicos, acompaiiado de tablas y graficos que ilustran
los datos relevantes.

2.41.1 AGRICULTURA

La agricultura es uno de los pilares fundamentales de la economia del Putumayo. Entre los principales productos se
encuentran el platano, la yuca, el chontaduro, el maiz y la pifia. Estos productos no solo abastecen a la poblacion local,
sino que también son importantes para el comercio interno del pais.

PRODUCCION AGRICOLA PUTUMAYOQ

PRODUCTO | PRODUCCION (TONELADAS)
Platano 52,334
Yuca 28.986
Chontaduro 17.710
Maiz 12.340 »
Pifa 8.456

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027
2.41.2 MINERIA E HIDROCARBUROS
El Putumayo es un productor relevante de hidrocarburos en Colombia. En 2023, el departamento aportd
aproximadamente el 3.22% de la produccion nacional de petréleo, con una produccion diaria de 29.734 barriles.
Ademas, la mineria, aunque mayormente informal, incluye la extraccion de materiales como el oro y otros minerales.

PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (2023)

ANO [ PRODUCCION DE BARRILES POR DIA
2020 27.520
2021 28.945
2022 29.110
2023 29.734

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027

5 Gobernacion del Putumayo. (2024). Plan de Desarrollo Departamental "Somos el Gobierno de la Gente". Ordenanza No. 913. P48
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2.41.3 COMERCIOY SECTOR EMPRESARIAL

El sector empresarial en el Putumayo esta constituido principalmente por microempresas. En 2023, estas
representaban el 98% de las empresas del departamento, mientras que el 2% restante corresponde a medianas y
grandes empresas. Aunque el predominio de microempresas es evidente, se ha observado un crecimiento en la
creacion de medianas y grandes empresas, lo que sugiere una diversificacion gradual de la actividad empresarial en
la regidn.

Distribucién de Empresas por Tamafio (2023)

TIPO DE EMPRESA | PORCENTAJE (%)
Microempresa 98%
Mediana Empresa 1.5%
Gran Empresa 0.5%

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027

2414 TURISMO

El turismo en el Putumayo ha comenzado a desarrollarse como una fuente potencial de ingresos, especialmente
centrado en el turismo de naturaleza y aventura, gracias a su biodiversidad. Las inversiones recientes en infraestructura
turistica buscan atraer visitantes tanto nacionales como internacionales.

2.41.5 COMERCIO FRONTERIZO

Debido a su localizacion, el Putumayo se beneficia de su proximidad a las fronteras con Ecuador y Per(, lo que facilita
el comercio de productos agricolas y derivados del petroleo, entre otros.

2.41.6 PIB DEPARTAMENTAL

Para 2023pr, el PIB nacional es 1.572.458 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los departamentos con
mayor PIB son Bogota D.C. y Antioquia con 393.237 y 231.052 miles de millones de pesos, respectivamente. Por su
parte, los departamentos con menor PIB son Guainia y Vaupés con 556 y 420 miles de millones de pesos,
respectivamente. Putumayo aporté con 5.795 miles de millones al PIB nacional. En 2023pr, la region Amazonia —
Orinoquia, presento un PIB a precios corrientes de 41 billones de pesos; participa con el 2,6% del total de la economia
del pais; esta conformando por los departamentos de Casanare con una participacion dentro de la region de 54,4%;
seqguido de Arauca con 20,7%, Putumayo con 14,0%, Guaviare con 3,0%, Amazonas con 2,9%, Vichada con 2,6%,
Guainia con 1,3% y Vaupés con 1,0%.
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Departamento 2023 Departamento 2023>
COLOMBIA 1.572.458 Norte de Santander 24,967
Bogota D.C. 393.237 Narifo 23330
Antioquia 231.052 Casanare 22522
Valle del Cauca 152479 Magdalena 21.791
Santander 101.105 La Guajira 19.595
Cundinamarca 99.388 Quindio 13.157
Atlantico 70.201 Sucre 12.568
Bolivar 56.626 Arauca 8.580
Meta 53.708 Choco 6.797
Boyaca 41.793 Caqueta 6.179
Tolima 33.409 Putumayo 5795
Cesar 32873 San Andrés y Providencia® 2283
Cauca 28314 Guaviare 1252
Cordoba 27.752 Amazonas 1191
Huila 26.370 Vichada 1.059
Risaralda 26.193 Guainia 556
Caldas 25,948 Vaupés 420

Fuente: DANE, Producto Interno Bruto por Departamento — mayo (2024)
2.41.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL POR HABITANTE

Para 2023pr, el PIB nacional por habitante es 30,1 millones de pesos. Los departamentos que registraron un PIB por
nabitante mayor al nacional son: Bogota D.C., Casanare, Meta, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Antioquia, Valle del Cauca y Boyaca. El departamento del Putumayo 15,1 millones de pesos por debajo del promedio
nacional
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Fuente: DANE, Producto Interno Bruto por Departamento — mayo (2024)
242 ECONOMIA MUNICIPAL

El municipio del Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, ha experimentado una transformacion
econdmica significativa a lo largo de su historia. Inicialmente, la explotacion de caucho y posteriormente la actividad
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petrolera, dominaron la economia local, aunque ambas actividades enfrentaron desafios ambientales y sociales. En la
actualidad, la economia del Valle del Guamuez depende principalmente de la agricultura y la ganaderia, con cultivos
como la yuca, el platano, la cafia de azicar y la cria de ganado bovino y porcino siendo esenciales para el sustento de
la poblacion.

2.42.1 SECTORES ECONOMICOS:

e Agricultura y Ganaderia: Este sector es crucial para la economia local, con una produccion diversificada que
incluye cultivos como cacao, pimienta, maiz y frutas amazénicas (copoaz(, pifia y papaya). Las asociaciones
campesinas han desempefiado un papel importante en la comercializacion de productos agricolas,
especialmente cacao, donde se han formado cooperativas como KAUSAI SACHA para la venta de cacao
seco

e Petroleo: La explotacion petrolera sigue siendo un pilar importante de la economia. Los campos petroleros en
Orito continian generando ingresos para la region, aunque también se han planteado preocupaciones sobre
los impactos ambientales de estas actividades.

e Turismo; El turismo, en particular el ecoturismo y el turismo de aventura, tiene un gran Potencial de desarrollo
en el Valle del Guamuez. La rica biodiversidad de la region, junto con la cultura indigena y étnica, atrae a
visitantes interesados en experiencias al aire libre.

e Comercio: El comercio ha crecido en parte gracias al dinamismo fronterizo con Ecuador, lo que ha permitido
la apertura de negocios y servicios, especialmente en areas de frontera como La Hormiga.

2.4.2.2 PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL VALOR AGREGADO DEPARTAMENTAL.

La participacién del Municipio en el valor agregado departamental fue del 0,187% a precios corrientes igual a 187
(miles de millones de pesos), junto a los municipios circunvecinos de Villa Garzén, Puerto Guzman, Puerto Leguizamon
y San Miguel que reflejan una participacion del valor agregado mayor a 1, los municipios de Sibundoy, Puerto Caicedo,
Santiago, Colon y San Francisco que reflejan una participacion del valor agregado menor a 1y los Municipios de Orito
con el valor agregado departamental mayor a 3% a precios corrientes igual a 372 a (miles de millones de pesos), refleja
un valor agregado entre el 30,1 al 60% junto al Municipio de Puerto Asis, Mocoa, siendo Puerto Asis, el que presenta
el valor agregado mas alto con 675 (miles de millones de pesos), superando a Mocoa con 675 (miles de millones de
pesos).

PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL VALOR AGREGADO DEPARTAMENTAL.

6 Alcaldia del Valle de! Guamuez. (2024). Plan de Desarrollo Territorial del Valle del Guamuez 2024-2027: Juntos Avanzamos. Concejo
Municipal del Valle del Guamuez.
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PUERTO Asis N 799

VILLAGARZON
orTo [
mocoa [ 206
SAN MIGUEL ] 110
PUERTO GUZMAN - 104
PUERTO LEGUIZAMO || 55
VALLE DEL GUAMUEZ -{ 53
PUERTO CAICEDO -§ 52
SANTIAGO | 27
SIBUNDOY -| 21
COLON | 13
SAN FRANCISCO -| 8
Fuente. DANE, GEOVISOR

Las principales actividades del municipio Valle del Guamuez, la cual es liderada por los servicios luego por los servicios
productivos primarios por ser un municipio agricola y en tercero por las actividades secundaria. Asi como se muestra
en la el grafico de Participacion municipal en el valor agregado del municipio Valle del Guamuez.

Participacién municipal en el valor agregado del municipio Valle del Guamuez

Actividades - 187,241
terciarias

Actividades -1 52864
primarias

Actividades I 18,307

secundarias

Fuente. DANE, GEOVISOR

2.5 INDICADORES ECONOMICOS RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

La construccion de obras civiles abarca una amplia gama de actividades relacionadas con la infraestructura, incluyendo
la planificacion, disefio, ejecucion y mantenimiento de proyectos de diversa indole. Dentro de este ambito se incluyen
edificaciones industriales, infraestructura vial, puentes, tineles y obras de ingenieria civil en general. Estas
construcciones son fundamentales para el desarrollo econémico y social de cualquier pais, ya que proveen las bases
para la calidad de vida de las personas, En este contexto, las obras civiles de juegan un papel fundamental, ya que
permiten la instalacion y adecuacion de infraestructuras necesarias para garantizar la construccién de redes de
alcantarillado en areas urbanas, industriales y rurales. Estas obras son esenciales para el funcionamiento eficiente de
una amplia gama de servicios y actividades productivas.

El proyecto incluye la realizacion de demoliciones y excavaciones, asi como el suministro e instalacion de tuberia de
alcantarillado. También se contempla la construccién de camaras de inspeccion y una planta de tratamiento de aguas.
Adicionalmente, se realizaran trabajos de excavacion, relleno y desalojos, y se construiran acometidas domiciliarias
para el sistema de alcantarillado. Ademas, estas obras requieren de una planificacion cuidadosa y un alto nivel de
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precision técnica para garantizar la seguridad, eficiencia y durabilidad de las infraestructuras construidas. Gracias a su
importancia, este tipo de obras no solo contribuyen al crecimiento econémico, sino que tambien aseguran una mejora
en la calidad de vida de las comunidades al facilitar un acceso de servicios basicos.

2.5.1  Analisis del sector de la construccion en el PIB Nacional

En el tercer trimestre de 2024, el valor agregado de la construccion experimenta un crecimiento del 4,1% en
comparacion con el mismo periodo de 2023, impulsado por diversos factores. La construccion de carreteras, vias de
ferrocarril, proyectos de servicio publico y otras obras de ingenieria civil muestra un fuerte incremento del 16,5%.
Ademas, las actividades especializadas para la construccién, como el alquiler de maquinaria y equipo con operadores,
crecen un 3,8%. No obstante, la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales presenta una
disminucion del 1,7%, lo que contrasta con el desempefio positivo de otros segmentos del sector.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 2024»

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica [SR——— . - . PP,
Anual Afo corrido Trimestral
20247 2024%/ 2024"-11/
2023%-1 2023 202411
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 17 24 26
Construccion de caneteras y vias de ferrocamil’ 165 129 19
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones
pee P Y 38 21 00

obras de ingenieria civil
Construccién 41 24 -02

Fuente: DANE, 2025

Esto quiere decir que a diferencia de otros sectores el sector de la construccién continla creciendo, aunque el nimero
total de las edificaciones no crezca, las construcciones desarrolladas para ser utilizadas con fines civiles; es decir, por
la poblacion de una ciudad, regién o pais, es la que mayor crecimiento ha tenido en lo corrido del afio.

252 CONSTRUCCION OBRAS CIVILES

La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica clave que influye en el crecimiento y desarrollo
de un pais. Por ello, medir y analizar su comportamiento es fundamental para el disefio de politicas macroeconémicas
y la creacion de planes y programas gubernamentales. Las estadisticas sobre la inversion en este sector son
esenciales para la toma de decisiones tanto por parte de las autoridades como del publico.

En noviembre de 2024, la variacién mensual del ICOCIV fue -0,04%, en comparacién con octubre de 2024. Cuatro de
las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por debajo
del promedio nacional (-0,04%): Construcciones en minas y plantas industriales (-0,19%), Tuberias para la conduccion
de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-
0,16%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,14%) y Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,07%). Por otra parte, la agrupacion: Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,05%) se ubico por encima del promedio
nacional.
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2.53 Perspectivas y Desafios en Colombia

El sector de alcantarillado en Colombia enfrenta diversas perspectivas y desafios que son esenciales para el desarrollo
sostenible del pais. La modernizacion de la infraestructura y la implementacion de tecnologias avanzadas, junto con
un enfoque en la sostenibilidad y la colaboracion publico-privada, ofrecen oportunidades significativas para mejorar la
eficiencia y reducir los costos operativos. Sin embargo, la falta de financiacién adecuada, el impacto del cambio
climatico y la necesidad de modernizar infraestructuras obsoletas presentan obstaculos importantes. Ademas,
asegurar el cumplimiento de normativas técnicas y ambientales es un desafio constante. Superar estos retos requiere
una planificacién cuidadosa y una colaboracion efectiva entre todos los agentes involucrados para garantizar la eficacia
y sostenibilidad de las infraestructuras de alcantarillado en Colombia.

2.6 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

La construccion de alcantarillado sanitario y adecuacion de PTAR en la Vereda San Andrés, es un proyecto
fundamental para mejorar la infraestructura comunitaria y promover el bienestar de la poblacion. Este proceso involucra
a diversos actores clave que aportan su experiencia y conocimientos especializados para garantizar una ejecucion
efectiva y adaptada a las necesidades y condiciones locales, con el fin de fomentar la cohesion social y el desarrollo
sostenible de la comunidad.

AGENTE
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios (SSPD):

Corporaciones Auténomas Regionales (CARs)

Empresas prestadoras de servicios publicos

Entes territoriales (Gobernacion y alcaldias)

Fuente: propia (2025)

O‘JU’!#(.JM-AOZ

2.6.1 GREMIOS Y/O ASOCIACIONES EN EL SECTOR.

Los gremios y asociaciones gremiales identificadas estan relacionadas con el sector de ingenieria, profesionales y
agremiaciones, constructores, interventores, consultores que pueden participar como proveedores del estado.

GREMIOS O ASOCIACION ENLACE
Sociedad Colombiana de Ingenieros WWW.SCI.0rg.co
Asociacion Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecénicos www.aciem.org
Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria www.acofi.edu.co
Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica WWW.as0sismica.org.co
asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la Construccion - SOTECC www.sotecc.0rg.co
Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, ACODAL www.acodal.org.co
Camara Colombiana de la Construccion, CAMACOL www.camacol.co
Camara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com
Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIES WWW.acies.orq.co
Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS WWW.acis.0rg.co
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Asociacion Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles
y Militares, ACIEV

Asociacion Colombiana de Tlneles y Obras Subterraneas, ACTOS

WWW.ACis.org.co

Asociacion Colombiana del Agua Subterranea, ACOAGUA

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG

WWW.S$CQ.0rg.co

Corporacion para la Investigacion y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte
e Industrial, CORASFALTOS

www.corasfaltos.com

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS

www.sociedadcolombianad
elacienciadelsuelo.org

Sociedad Colombiana de Topégrafos, SCT

www.sct.org.co

Camara de Fedemetal

www.andi.com.co/cf

Asociacién Colombiana de Patélogos de la Construccion, ASCOLPAT

www.prousta.com

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE

WWW.CCee.org.co

OTROS GREMIOS Y ASOCIACIONES

Federacion Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metalicas,
FEDESTRUCTURAS

sin informacion

Asociacidén Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil, ANEIC

sin informacion

Asociacion de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingenieria, AECI

sin informacion

Fuente. https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones

2.7 ACUERDOS COMERCIALES

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato
nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano incluidas en los Acuerdos Comerciales.
Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir la correcta aplicacion de los Acuerdos Comerciales
cuando estos son aplicables a los Procesos de Contratacién. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente
a los Procesos de Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales
y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratacién que adelantan las Entidades Estatales
colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos
son leyes de la RepUblica.

El contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico. Sin embargo, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala
los derechos y obligaciones en materia de compras publicas y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es
aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion. Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el
Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia,
las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos
aplicables al sistema de compra publica. La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes
con las cuales se incorporaron en la normativa colombiana.
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Alianza Pacifico’ k Ley 1746 de 2014
Canadd _ Ley 1363 de 2000
Chile Ley 1180 de 2008
Corea Ley 1747 de 2014
Costa Rica Ley 1763 de 2015
Estados AELC’ Ley 1372 de 2010
Estados Unidos o Lay 1143 de 2007
México Ley 172 de 1604
Triangulo Norte® A Ley 1241 de 2008
Unidn Europea* Ley 1669 de 2013

Fuente: Contratacién Publica - SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru),
Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unién Europea; y la Decisién
439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes
y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

1,2,3,4,5.6,7, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 28,
Pord ; 29, 32, 35,37, 65, 62
$16.384'153.000 S )
Bienes y servicios $S643'264.000 | 1,2, 3, 4,5, 6, 8, 12,
" 14, 15, 16, 17, 18,19,
3 r
Chie Servicics de conatrucciin 28, 29, 32, 33, 34, 35,
$16.081'602.000 36, 37. 47
oo P
£1.162 733,000 ;; ".3:;‘.‘:'_-1;‘ e 28,
- P - = e Gﬂ: ;!2 T :
_$16.380°626.000 =
Tawrwa v stk BASD GFa GO0 A8 87 10 1
Fatsdos AFLG Serveson o cornbnecosie :‘" :_‘: '-:1 :"' "; "‘:
£2 9 5OV BT .000 e o
Rl i.?.ﬁ.‘:b_Q.f.Q,
Chosatewrusia S H e ;; g.?l.w.b\.h-‘.
NoSe Eiiciact Entmtel 1.2.8,4,85, 0, 7. 9.
1 Savecion 3 14, J0. B8, A8, 40, GO
Peer s v SrvsUsons $8509 7A2 OO0 VA B, 6 PN VY, W2
L e TR =y Thiw e bV CSE ORI AT Caw Y :‘ : ::: :,:; ":2 ‘.i -l:_
151 A8 VD GOD . &7

Fuente: Contratacién Publica - SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Teniendo en cuenta los bienes y servicios que pretende adquirir el municipio a través del presente proceso de
seleccion, se verifico la aplicacion de los acuerdos. En razon a la naturaleza de la Entidad contratante, valor del
presupuesto oficial del proceso de seleccion, las excepciones previstas en cada uno de los Acuerdos, y las condiciones
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que vinculan a Colombia en los tratados o Acuerdos Comerciales suscritos y vigentes; se realiza el siguiente analisis
con respecto del presente proceso de seleccion, y conforme al Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales
en procesos de contratacion, el cual recomienda incluir expresamente en los documentos del proceso la Lista de
Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de Contratacion, para lo cual sugiere utilizar la siguiente tabla:

. Valor del Proceso de . . Proceso de
Acuerdo Eal i Contratacion superior al Excepcion Apilcable Contratacion cubierto
) Estatal al Proceso de
Comercial sublerta umbral del Af:uerdo Contratacion por el Acu'erdo
Comercial Comercial
Al Chile No No No
Pafl.?iiz México No No No
Peru No No No
Chile No No No
Costa Rica No No No
Estados AELC No No No
Tridngulo El Salvador Si No S?
Note Guatemala Si No Si
Honduras No No No
Uniodn Europea No No No

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los
cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

3. ASPECTO LEGAL

El sector de la construccion de alcantarillado sanitario y la adecuacion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) en Colombia se encuentra regulado por un marco normativo que integra principios constitucionales, leyes
sectoriales y reglamentacion especifica. La Constitucion Politica de Colombia (1991) garantiza el derecho a un
ambiente sano (Art. 79) y asigna al Estado la responsabilidad de planificar el manejo de recursos naturales (Art. 80) y
reqular los servicios publicos (Art. 365). Estas disposiciones se materializan a través de normas como la Ley 142 de
1994, que regula la prestacion de servicios plblicos domiciliarios, y la Ley 99 de 1993, que establece lineamientos
ambientales para la proteccion de los recursos hidricos, ademas, el articulo 3 de la Ley 1551 de 2012 establece que
es funcion de los municipios promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal. Esta ley enfatiza el papel activo de los municipios en la promocién del desarrollo local, lo cual incluye la
planificacion y ejecucion de obras de infraestructura y otros proyectos que impulsen el crecimiento y mejoren la calidad
de vida de los habitantes.

Por otra parte segin la ONU. “El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos
internacionalmente, derivados del derecho a un nivel de vida adecuado en virtud del articulo 11.1 de la Pacto
Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adopté una resolucion historica que reconoce "el derecho al agua potable y al saneamiento como un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos" (A/RES/64/292).
Adicionalmente, el Decreto 1077 de 2015 y la Resolucion 0631 de 2015 fijan las condiciones para el disefio y
construccion de infraestructura de saneamiento basico y los limites permisibles para vertimientos, respectivamente.

Direccién: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)317 4215798
Correo Electrénico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Pagina Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co
Documento controlado por el Sistema de Gestion




M

Caodigo: FT-GJC-GCT-001

Analisis del sector Wensldns: 01

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Fecha de
NIT. B00102912-2 aprobaudn' 01_02_2024

Estos instrumentos son esenciales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y la proteccién de las fuentes
hidricas.

El cumplimiento de los estandares establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico (RAS 2000) es fundamental para el éxito de los proyectos. Este reglamento define los criterios técnicos y los
procedimientos para el disefio, construccion y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y PTAR. Asimismo, normas
como la NTC 1500y la NTC 2885 del ICONTEC aportan lineamientos sobre materiales y manejo de aguas residuales,
asegurando la calidad y eficiencia de las obras.

Resolucion 1166 DE 2008, Por la cual se expide el Reglamento Técnico que sefiala los requisitos técnicos que deben
cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios que
adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado

Este sector también se apoya en herramientas como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Basico (PDAS).
Estos instrumentos permiten articular las necesidades locales con los objetivos nacionales de desarrollo sostenible,
priorizando el acceso a servicios publicos y la gestion eficiente de recursos hidricos.

Para el desarrollo de proyectos en este sector implica la intervencion de diversas entidades. El Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son responsables de las politicas y regulaciones
en sus respectivas areas. Las Corporaciones Autonomas Regionales (CAR) otorgan permisos ambientales y
supervisan el cumplimiento de normativas, mientras que la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
(SSPD) monitorea la calidad en la prestacion de servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Finalmente, en el &mbito internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 6,
promueven la gestion sostenible del agua y el saneamiento. Las directrices de la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS) también orientan las buenas practicas en la gestion segura de aguas residuales y la calidad del agua,
fortaleciendo los estandares nacionales.

El equipo profesional asignado para el presente proceso de contratacion debe cumplir de manera estricta con la
normatividad vigente que regula cada una de las especializaciones, profesiones, tecnologias y estudios técnicos
involucrados. Esta normatividad abarca no solo las leyes y reglamentos que establecen los requisitos fundamentales
para el ejercicio profesional en las areas correspondientes, sino también las normas especificas que rigen los
programas de formacion y certificacion aplicables.

Ademas, es imperativo que el equipo se adhiera a las directrices emitidas por las instituciones reguladoras
competentes en cada campo, Estas instituciones proporcionan lineamientos detallados que aseguran el cumplimiento
de estandares de calidad, seguridad y ética en el desarrollo de actividades profesionales, entre ellas, las siguientes;
Ley 842 de 2003 - Régimen de los Ingenieros y de las Profesiones Afines.

Normatividad aplicable a la obra En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse
en cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:

o NTC 174 (sexta actualizacion) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto
o NTC 3318 (Quinta Actualizacion) Ingenieria Civil y arquitectura concreto premezclado
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e NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencion y ensayo de nucleos extraidos y vigas de
concreto aserradas.

e NTC 385 (cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al concreto y sus
agregados

e NTC 5541 Concreto reforzado con fibra

o NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacion de la reactividad potencial alcali. Agregado
de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero

o NTC 98 (Cuarta actualizacién) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar la resistencia
al desgaste por abrasion e impacto de agregados gruesos menor de 37,5 mm, utilizando la maquina de los
angeles.

o NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasion de materiales para pisos y
pavimentos, mediante arena y disco metalico ancho.

4. ANALISIS TECNICO DEL PROCESO DE CONTRATACION
4.1. Especificaciones técnicas del proceso

Las obras civiles en el ambito de alcantarillado juegan un papel fundamental, ya que permiten la instalacion y
adecuacion de infraestructuras necesarias para la construccion de redes en &reas urbanas, industriales y rurales. Estas
obras son esenciales para el funcionamiento eficiente de una amplia gama de servicios y actividades productivas.

El proyecto incluye varias etapas: demoliciones, excavaciones, y el suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado.
También se contempla la construccion de camaras de inspeccidn. Ademas, se realizaran trabajos de excavacion,
relleno y desalojo, junto con la construccion de acometidas domiciliarias para el sistema de alcantarillado.

Estas obras requieren una planificacion cuidadosa y un alto nivel de precision técnica para garantizar la seguridad,
eficiencia y durabilidad de las infraestructuras. Dada su importancia, estas obras no solo contribuyen al crecimiento
econoémico, sino que también mejoran la calidad de vida de las comunidades al facilitar el acceso a servicios basicos.

Para la correcta ejecucion del proyecto, es esencial contar con soporte técnico y administrativo que asegure la calidad
y eficacia. Este soporte debe alinearse con las especificaciones técnicas minimas exigidas, garantizando la calidad del
material y la mano de obra utilizada, tal como lo establecen las normativas vigentes para proyectos de infraestructura
y obras publicas.

Ademas, la entidad contratante debera asegurarse de que todos los componentes del sistema cuenten con las
garantias adecuadas por parte de los proveedores, asegurando asi la sostenibilidad y eficacia del proyecto a largo
plazo.

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDADES | UNID. | CANT.
1 PRELIMINARES
1,1 | Excavacion mecénica M3 835,79
1,2 | Excavacién manual en material comiin de 2-3m M3 170,68
1,3 | Entibado para estabilizar M2 394,98
1,4 | Relleno con compactacion manual - mecanica colchon de arena M3 79,2
1,5 | Relleno con compactacion manual con material de la excavacion M3 559,87
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1,6 | Relleno con compactacion mecénica material granular seleccionado M3 104
1,7 | Retiro material sobrante M3 240,05
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2,1 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 200mm - 8" M 259,61
2,2 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 160mm - 6" M 138,01
2,3 | Suministro e instalacion silla Yee diametro de 160 a 200mm - 6" a 8" UND 27
2,4 | Pozo de inspeccion en concreto de 3000psi D=1,2m h<2,0m UND 2
2,5 | Pozo de inspeccion en concreto de 3000psi D=1,2m h<3,0m UND 4
2,6 | Caja de inspeccion de 80x80cm en concreto de 3000psi UND 27

Fuente: proyecto 202500000014672

En general, las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar se encuentran en los siguientes documentos
del proyecto:

Memoria de cantidades

Presupuesto general

Anélisis de precios unitarios

Especificaciones técnicas

Cronograma de actividades y Flujo de inversion

YV VVY

Los deméas detalles, se encuentran incluidos en el proyecto cuyo objeto corresponde a: AMPLIACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. El cual forma parte integral del presente proceso de contratacion.

Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, debera cumplir con lo ofertado, los requerimientos técnicos
solicitados, asi como las actividades aqui mencionadas. Antes de iniciar los trabajos de obra, el contratista deberé
inspeccionar y examinar los sitios y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta de la naturaleza del terreno
y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra, de los materiales
necesarios para su ejecucion, transporte y mano de obra.

La entidad contratante delegara durante el tiempo que dure la ejecucion del contrato, una interventoria externa a la
entidad para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme al contrato junto con el estar la supervision por parte
de la entidad, durante el tiempo de ejecucion y liquidacion del mismo. Si durante la ejecucion de los trabajos se
considera realizar modificaciones que afecten el proyecto original estas deben ser presentadas por contratista al
interventor para su revision, aprobacion o rechazo y posterior al supervisor por parte del municipio

Todos los equipos, maquinaria, personal y materiales necesarios para la ejecuciéon de este proyecto seran
suministrados, transportados, instalados y puestos en servicio enteramente por el Contratista.

Sefializacion en la zona de las obras y vallas de informacion: Adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, tales como: cruce de
vias, cierre temporal de vias, ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del espacio publico,
entre otros. Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del
plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de
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Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Trénsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la
Resolucion No. 890 del 12 de marzo de 2012, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha
sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

Personal para la obra: El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante
la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las a satisfaccion del ente territorial, todo el personal idéneo y
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se
requieran. Por tanto, el proponente tendré en cuenta lo siguiente:

> El personal profesional minimo solicitado en el presente
» Lamano de obra no calificada en lo posible debera ser de la region.
> El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.

Condiciones para el recibo de los trabajos: Se realizara una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a
que haya lugar, las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra. Vencido
el plazo del contrato o en los eventos de terminacién anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidacion, el
interventor y/o supervisor y el contratista, extenderan el Acta de recibo de la Obra, en la cual se dejara constancia de
la cantidad y condiciones de la obra ejecutada, registro fotogréfico antes, durante y al final de la terminacion de las
obras, planos récord, asi como las observaciones a que haya lugar.

Si durante la ejecucion de los trabajos se hace necesario hacer modificaciones que afecten el proyecto original, éstos
deben ser presentados por el Contratista al supervisor del proyecto.

4.2, ASPECTOS GENERALES AMBIENTALES.

Una vez analizado el objeto a contratar La Administracion municipal del municipio Valle del Guamuez manifiesta que
no necesita permisos ambientales para dar inicio al presente proceso contractual.

4.3. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para la ejecucion de las actividades objeto del Presente Proceso de Seleccion Abreviada De Menor Cuantia,
se estima en DOS CIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA'Y
CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($280.865.764,42 MDA/CTE) INCLUIDO IVA
que se detalla asi:

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDADES [UNID.[CANT.[ V.UNIT. | V.PARCIAL
1 PRELIMINARES
1,1 | Excavacion mecanica M3 |83579| $28.66276 |$23.956.048,18
1,2 | Excavacion manual en material comun de 2-3m M3 [170,68| $50.710,21 | $8.655.218,64
1,3 | Entibado para estabilizar M2 [394,98| $44.33348 |$17.510.837,93
14 (Ij?:lﬁgﬁacon compactacion manual - mecanica colchon M3 | 792 | $131.489.87 | 1041399770
Relleno con compactacion manual con material de la
1,5 sxrEvacior M3 |559,87| $36.320,87 |$20.334.965,49
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Relleno con compactacion mecanica material granular

1,6 M3 | 104 | $101.94587 |$10.602.370,48

seleccionado
1,7 | Retiro material sobrante M3 [240,05| $26.502,90 | $6.362.021,15
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
21 -S;:"mnlstro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 200mm M | 259,61 | §113.296,32 | $29.412.857 64
22 _Sg:mmstro ¢ instalacion de tuberia sanitaria PVC 160mm M 13801 $84.73259 |$11.693.944.75

Suministro e instalacién silla Yee didmetro de 160 a
200mm - 6" a 8"
Pozo de inspeccion en concreto de 3000psi D=1,2m

2,3 UND | 27 | $208.66555 | $5.633.969,85

24 UND | 2 |$5697.012,35|$11.394.024,70

h<2,0m
25 Eggoo :}e inspeccion en concreto de 3000psi D=1,2m UND | 4 |$7.065.332.62| $268.261.33048
2,6 | Caja de inspeccion de 80x80cm en concreto de 3000psi | UND | 27 | $939.619,62 | $ 25.369.729,74

TOTAL COSTO DIRECTO $209.601.316,73
A 29,00% $60.784.381,85
1,00% $2.096.013,17

COSTO INDIRECTO

U 4,00% $8.384.052,67
TOTAL COSTO INDIRECTO 34,00% $71.264.447,69
TOTAL COSTO DE OBRA $280.865.764,42

Fuente: Proyecto BPIN: 202500000014672

Nota: El desglose detallado de los valores del presupuesto esta registrado en el proyecto con el BPIN No.
202500000014672 Cualquier solicitud adicional o requerimiento debera gestionarse con el banco de proyectos
municipal para ajustar el presupuesto segln sea necesario

4.4, OTROS ASPECTOS ECONOMICOS

Para efectos de realizar la apropiacion presupuestal correspondiente en el presente proceso, se tuvo en cuenta tanto
los precios estipulados en valores unitarios de presupuesto, el plazo de ejecucion y las cantidades requeridas como
los gastos de administracion.

Teniendo en cuenta el acuerdo Municipal N° 022 del 16 de diciembre de 2020 y el acuerdo N° 07 del 29 de mayo de
2023, el Municipio Valle del Guamuez por concepto de celebracion de contratos y adiciones a traves de la Secretaria
de Hacienda y Desarrollo Economico realizara la liquidacion de las estampillas Municipales las cuales deberan ser
canceladas por el futuro contratista en el término de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato asi:

Estampilla "PRO - ANCIANQ": correspondiente al cuatro por ciento (4%) del valor del contrato antes de VA
Estampilla PRO - CULTURA: Equivalente al dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin IVA.
Estampillas PRO- JUSTICIA FAMILIAR: al 2% del valor del contrato antes de IVA.

Tasa PRO- DEPORTE Y RECREACION al 2% del valor total del contrato antes de IVA.

* o o o

Asi mismo debe tenerse en cuenta que por parte de la Oficina de Tesoreria al momento de realizar los pagos al
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contratista efectua diferentes retenciones y deducciones de ley teniendo en cuenta la informacién tributaria de la
contratista consignada en el Rut asi:

e Impuesto de Industria y Comercio (RETEICA): Esta retencion no se puede tener en cuenta como elemento
estructural de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado del impuesto de
industria y comercio.

e Laretencion en la fuente por Impuesto Sobre la Renta.

o Los demés segln la normatividad y el tipo de informacion tributaria del contratista. (...)

4.5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a ejecutar el objeto
y obligaciones del contrato a entera satisfaccion del Departamento del Putumayo es UN (01) MES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previa legalizacién del contrato, aprobacién de garantias y expedicién de registro
presupuestal por parte de la entidad.

5. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO.

El comportamiento del Gasto Historico, es fundamental en el proceso de contratacion, ya que permite analizar como
la entidad ha adquirido bienes, obras o servicios en el pasado. Este analisis historico sirve para identificar patrones de
compra, evaluar tendencias y hacer proyecciones mas precisas para futuras adquisiciones. El estudio del
comportamiento del gasto contribuye a tomar decisiones informadas, optimizando la asignacion de recursos y
asegurando una contratacion eficiente y ajustada a las necesidades actuales.

El proceso implica la recoleccion y analisis de datos sobre las compras anteriores de la entidad, permitiendo identificar
posibles ajustes 0 mejoras en las categorias de gasto y modalidades de contratacion. Asi, se busca proyectar las
necesidades futuras con base en datos histéricos, facilitando la creacién de estrategias mas efectivas para la seleccion
de proveedores y la contratacion de servicios, siempre con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la
sostenibilidad del proceso.

Para lo cual es necesario tener en cuenta el Modelo de Abastecimiento Estratégico, siendo una metodologia
desarrollada por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente para mejorar los procesos
de adquisicion en las entidades publicas. Su objetivo es garantizar transparencia, eficiencia y la obtencién de valor por
dinero en las compras publicas, a través de la implementacién de buenas practicas. Este modelo brinda herramientas
y una estructura clara que permite a las entidades planificar sus compras de manera mas efectiva, identificar mejor
sus necesidades, explorar nuevas oportunidades en el mercado y desarrollar habilidades de gestion en los procesos
de adquisicion

Ya dentro del anélisis histérico con relacion con el Modelo de Abastecimiento Historico se examinan las necesidades
de adquisicion futuras basandose en el andlisis de las compras pasadas. Este analisis incluye la revision de los
patrones de gasto por categorias, los proveedores seleccionados, las modalidades de contratacion utilizadas y las
tendencias de compra. Esto garantiza que el proceso de adquisicion se alinee con las verdaderas necesidades de la
entidad, optimizando recursos y asegurando que la contratacién sea eficiente, transparente y orientada a obtener el
mejor valor por dinero. Lo que no arroja los siguientes datos, teniendo en cuenta que se realiza el anélisis de acuerdo
con los codigos UNSPSC relacionados con la contratacion del presente proceso.
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Para realizar el presente analisis la entidad llevara a cabo un analisis utilizando el aplicativo del Modelo de
Abastecimiento Estratégico para el municipio de Valle del Guamuez, enfocado Unicamente en el codigo UNSPSC
72141100 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura y que dentro de este contiene
el cadigo 72141120 que corresponde el producto Servicio de construccion de lineas de alcantarillado

En el contexto de un proyecto de alcantarillado, este cddigo es relevante para clasificar los servicios profesionales de
ingenieria que se requieren para disefiar e implementar el sistema de aguas residuales, asegurando que cumpla con
las normativas de seguridad y eficiencia. También dentro del analisis abarcara el comportamiento de las contrataciones
publicas realizadas bajo diversas modalidades competitivas, donde se fomenta la participacion de oferentes en el
periodo comprendido entre los afios 2017 y 2024, con el objetivo de evaluar las adquisiciones de servicios de ingenieria
eléctrica relacionadas con proyectos de alcantarillado en el municipio, asegurando una correcta planificacion de las
futuras necesidades del municipio y el cumplimiento de la normativa de contratacion publica.

Cantidad de contratos - Anual
1 (Enbla... (Enblan..(En Na; 5 3 (En blanco)

[¥]

Cantidad de contratos

2017 2021
ARo
Fuente ®SECOP_|

Fuente: modelos de abastecimiento estratégico - 2025

La gréfica presenta la distribucion de contratos anuales relacionados con servicios de construccion (codigo UNSPSC
72141120) en el municipio de Valle del Guamuez, registrados desde 2017 hasta 2024 segiin SECOP |. Destaca el afio
2021 con un pico de tres contratos, mientras que 2017 muestran una consistencia con un contrato.
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La gréfica muestra el gasto anual en contratos de servicios de construccion para el municipio de Valle del Guamuez
desde 2017 hasta 2024. Se observa una notable variabilidad en el gasto anual: el afio 2021 destaca con un gasto
significativamente mayor, aproximadamente $3.801.458 millones, mientras que en el afio 2017 se refleja con un nivel
de contratacion menor.

La totalidad de los proveedores que atendieron la demanda son de origen nacional, especificamente del departamento
del Putumayo. Por otro lado, en la modalidad competitiva, la mayor parte de la contratacion se realizd mediante
licitacién de obra publica, por un valor de $3.738 millones . Le sigue la seleccidn abreviada por un valor de $62 millones
y la cantidad minima con $19 millones, lo que da un valor total de $3.821.163.277.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
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Fuente: modelo Abastecimiento estratégico — 2025

Una vez analizada la informacion suministrada por el modelo de abastecimiento estratégico, es crucial responder una
serie de preguntas que nos permitiran identificar cuél seria la contratacion mas adecuada y garantizar la eleccion de
un oferente que cumpla con los requisitos, de acuerdo con la demanda histérica del municipio y de las entidades de la
region. Estas preguntas son fundamentales para alinear el proceso de contratacion con las mejores practicas del
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MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

mercado y las necesidades especificas del municipio. Las preguntas clave son: ; Cémo ha adquirido la entidad estatal
en el pasado este bien o servicio? y ¢ Como han adquirido este bien o servicio ofras entidades? Al responder estas
interrogantes, podremos evaluar patrones de adquisicion, identificar estrategias exitosas, y aprender de experiencias
anteriores tanto en la entidad estatal como en otras organizaciones similares, lo que ayudara a optimizar el proceso
de contratacion y garantizar que se seleccione al proveedor mas adecuado para cumplir con las demandas actuales
con el siguiente analisis

5.1. ¢Coémo ha adquirido la regién estatal en el pasado el bien o servicio?

En el contexto del anélisis del comportamiento histérico de contrataciones del municipio, es crucial examinar como la
entidad estatal ha adquirido bienes y servicios en el pasado. Este anélisis se fundamenta en la revision de los registros
de contratacion, donde se evaluan los patrones sobre las principales caracteristicas en la contratacion. Dicho examen
permite identificar tendencias, eficiencias o deficiencias en el proceso, y es esencial para optimizar las futuras
adquisiciones, asegurando que se alineen con las necesidades actuales y futuras del municipio, tal como se detalla en
el manual de anélisis del sector.

Bajo esta premisa, el municipio de Valle del Guamuez se propone analizar los contratos relacionados con el
alcantarillado sanitario que hayan sido minimamente adjudicados previamente mediante la modalidad de contratacion
por seleccion abreviada de menor cuantia. Este anélisis tiene como objetivo garantizar la seleccion de un oferente
idoneo, por lo que se revisara lo ejecutado durante la administracion actual y el periodo administrativo anterior, ha
enviado desde el afio 2020 hasta la fecha. Este analisis permitira identificar las principales caracteristicas de dichas
contrataciones, con el fin de establecer condiciones uniformes que faciliten la participacion de los oferentes y aseguren
que los proceso sean efectivamente contratados. Este enfoque permitird crear un marco competitivo y justo,
garantizando que los oferentes cumplan con los requisitos establecidos y que el proyecto de saneamiento basico en
el tema de alcantarillado sea efectivamente contratado.

N° | ANO |N° DE PROCESO OBJETO VALOR
AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL
BARRIO LA AMISTAD EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS
5Y 4 VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
2 | 2023 | SA-MC-023-2023 | BARRIO LA AMISTAD MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, | $74,944,821.73
PUTUMAYO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE
6 ENTRE CARRERA 9 Y 10 BARRIO EDEN CABECERA
MUNICIPAL LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL
GUAMUEZ PUTUMAYO

REPOSICION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL BARRIO VILLA MARIA INSPECCION
DEL TIGRE MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ,
PUTUMAYO

Fuente: esta investigacion - 2025

1 | 2024 | SA-MC-004-2024 $97,342,918.58

3 | 2020 | SA-MC-007-2020 $89,575,402

4 | 2020 | SA-MC-003-2020 $245,729,136.64

Las principales caracteristicas de la contratacion son las siguientes
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MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Fecha de
NIT. 800102912-2 aprobacién: | 01-02-2024
N° " de Condiclonss I?Iazo 'd'e Garantias exigidas
proceso de pago gjecucion
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
duracion contrato més 6 meses mas.
30% en modo Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
de anticipo, y laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3
1 SA-MC-004- | 40% mediante 1 mes anos.
2024 actas parciales
y10%enel Estabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 5
liquidar afios desde la recepcion de la obra a satisfaccion.
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracion del contrato
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
duracion contrato més 6 meses.
Primer Pago de salar i iales legales & indemnizacic
dasEthoiss ago de salarios, prestaciones sociales lega es e indemnizacion
laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato més 3
SA-MC-023- | COn avance afios.
2 2023 hasta el 30% | 3 semanas
actas, patslales Estabildad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 5
y 10 %en el stabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y
C afos desde la recepcion de la obra a satisfaccion
liquidar
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracion del contrato
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
duracién contrato mas 6 meses.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracién contrato més 5
3 SA-MC-007- 100% al 1 mes anos.
2020 terminar la obra
Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5
afos desde la recepcion de la obra a satisfaccion
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracion del contrato
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
duracién contrato mas 6 meses.
0,
4 SA-MC-003- S0% en actas Pago seriedad de la oferta debe ser por menos el 10% del valor
2020 parma!es_— Zimeshs de la oferta, vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
10% al liquidar v ; P y
aprobacién de la garantia.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
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anos.

laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracién contrato mas 3

Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato

Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracién del contrato

Fuente: esta investigacion - 2025

™\ De igual manera se manejo los siguientes requerimientos demandados por las entidades:
Perfil del Tiempo de N N -
o o
N°| N°de proceso contratista axiatencla Experiencia general | Experiencia especifica
# de contratos: 1
# de contratos: 1
‘ . 0
- PN: ingeniero civil Valgtr).j gi;ogoﬁtsa?ifo Valor: N/A
1 | SA-MC-004-2024 PJ: actividades Mlnlrrla de 3 relacionada con el ijeto: contrato:
economicas anos sactor relacionada con el objeto a
relacionadas - , contratar
Codigo BorSC: | Corigo UNSPSC: 80%
# de contratos: 2
o Valor: > 100% del PO _
PgJ ,'r;%?iczg;%:g“ Duracion del Objeto: contrato: # devcaolztrrarhc;:\. IR
2 | SA-MC-023-2023 SEORIICAR contra;c% (r)nas un relacuosneaccisrcon el Objeto: contrato: NA
| relacionadas Cédigo UNSPSC: Codigo UNSPSC: NA
80%
- # de contratos: 2
PN Inaeniato civilia Valor: sumatoria > # de contratos: 1
' a?quitecto Duiracién dl 100% del PO Valor: > 100% del PO
‘. it : Objeto: contrato: Objeto: contrato:
3 | BANC-007-2020 PJ.CaEté)\;:lc:g::s contra;%glas "1 relacionada con el | relacionada con el objeto a
:elac;ci onadas ' sector contratar
Cédigo UNSPSC: Caddigo UNSPSC: 85%
\ 62% |
_ s T # de contratos: 2 # de contratos: 1
; FN; Ingel?ltzgocml ¢ Buracin:del Valor: :sumatoria > Valor: : > 100% del PO
4 |SAMC0032020 Py acividades | contratomasun | - 100% del PO SIbjele; vaniraks
i e.c:a{r:\ !\;;_a & ol fio Objeto: contrato: NA | relacionada con el objeto a
ret:cig 0 ;%aas A Caddigo UNSPSC: contratar
83,33% Codigo UNSPSC: 100%

Fuente: esta investigacion - 2025

Del anterior historial de contratacion se manejaron los siguientes indicadores financieros:
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NIT. 8001029122 aprobacién: 01-02-2024

N N° de proceso L E Rdc Rdp Rda Ker
1 SA-MC-004-2024 266| 070 4.75 0,11 0,06 1
2 SA-MC-023-2023 263 084 4,35 0,08 0,06 1
3 - SA-MC-007-2020 1.50| 08 1.50 0,30 0,10 1
4 SA-MC-003-2020 5.00] 0,21 634 | 010 0,10 1

L: liquidez, E: endeudamiento, RDC: razén de cobertura de interés, RDP: rentabilidéd del patrimonio, RDA: rentabilidad
del activo

5.2. ¢coémo ha adquirido las entidades estatales de la region en el pasado el bien o servicio?

Ahora que se ha analizado el municipio, es pertinente extender el estudio a los procesos que fueron efectivamente
contratados por entidades en la region, delimitando este anélisis al departamento del Putumayo. Se mantendran las
mismas especificaciones aplicadas en el analisis para el municipio, es decir, se consideraran contratos cuyo objeto
sean similares o estan relacionados con la construccidn o ampliacién y/o adecuacion de redes de alcantarillado, que
hayan sido adjudicados mediante procesos de seleccion abreviada de menor cuantia. Este periodo de analisis se
centrara en los procesos realizados desde el afio 2024 hasta la actualidad, esta delimitacion ha sido seleccionada con
el fin de obtener datos recientes y actualizados que reflejen las condiciones del mercado y los procesos de contratacion
més actuales, lo que permitira adecuar los criterios para los oferentes de manera méas precisa y relevante, asegurando
una base sdlida para futuros procesos de contratacion y facilitando la competitividad y participacion efectiva de
proveedores especializados.

— T N°DE
N ARO| o0 DE | MUNICIPIO OBJETO VALOR
S—— OPTIMIZACION DE PUNTOS CRITICOS DE LAS
1 2004 | SACOOT | puerty Caicedo | REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO |$171,032,174.15
DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO
Putumayo- | AMPLIACION ALCANTARILLADO PLUVIAL
SAMC-015- | Alcaldia BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE
212024| o004 | Municipio De | PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL | $149:898,009.76
Puerto Caicedo PUTUMAYO
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
SAMC-047- | SANITARIO SOBRE LA CARRERA 29 CON
31204\ ™ o004 Puerto Asis | ~|| £'9 BARRIO EL MODELO DEL MUNICIPIO |  597-428.935.
) DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO N
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SOBRE LA CALLE 31: ENTRE
— | CARRERA 23 Y TRANSVERSAL 19, Y SOBRE LA
4| 2004 | SAMES Puerto Asis TRANSVERSAL 19: ENTRE CALLE 31 Y $343.275.012
CARRERA 21, BARRIO ACEVEDO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
SAMC-028- . SANITARIO SOBRE CALLE 26 ENTRE
512024\ ™ o004 Puerto Asis | -ARRERA 27 Y 28, CALLE 27 ENTRE CARRERA | 02707.035,74
27'Y 28, CARRERA 27 ENTRE CALLES 26 Y 27,
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BARRIO EL PRADO, MUNICIPIO DE PUERTO
ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SOBRE LA CALLE 33 ENTRE
CARRERA 28 Y CARRERA 31 BARRIO VILLA
PAZ || DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
PUTUMAYO
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SOBRE LA CALLE 36 ENTRE
CARRERA 28 Y CARRERA 31 BARRIO VILLA
PAZ |l DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
PUTUMAYO

SAMC-028-

6 | 2024 2024

Puerto Asis 356.497.307

SAMC-018-

7| 2024 2024

Puerto Asis 294.121.476

Fuente: esta investigacion - 2024

Las principales caracteristicas de la contratacion son las siguientes

o N° de Condiciones | Plazo de . -
; proceso de pago ejecucion Garantiss exgidas
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
duracién contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
90% en actas laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3
1 SAMC-007- | parciales - 1 mes afios.
2024 10% al
liquidar Estabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 5 afios
desde la recepcion de la obra a satisfaccion.
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracion del contrato
Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato y hasta la
liquidacién.
Braio ior Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
oo p laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracién contrato mas 3
SAMC-015- | Unidado | afios
2 2024 cantidad de 15 dias '
e.e%?];z da Estabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 5 afios
' desde la recepcion de la obra a satisfaccion.
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracién del contrato
SAMC-047- ng’;?i?::o Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato y vigencia
3 2024 50% al 01 mes | duracion contrato.
liquidar
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Buen manejo y correcta inversion del anticipo: 100% del valor del
anticipo, hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion
del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato més 3
afios.

Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5 afios
desde la recepcion de la obra a satisfaccion.

Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracion del contrato

50% en modo

Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato y durante la
vigencia del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3
anos.

de anticipo.
4 SAMC-045- 50% 02 meses Buen manejo y correcta inversion del anticipo: 100% del valor del
2024 mediante anticipo, hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion
actas del contrato
parciales
Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5afios
desde la recepcion de la obra a satisfaccion.
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracién del contrato
Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato y vigencia
hasta la liquidacion del contrato
Buen manejo y correcta inversion del anticipo: 100% del valor del
anticipo, hasta la liquidacién del contrato o hasta la amortizacion
T — del contrato
de anticipo. P . . . . o
SAMC-029- 50% ago de salarios, prestaciones spmalgs Iegale_s'; e mdemmzaqon
5 2024 : 2meses | laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracién contrato mas 3
mediante aflog
actas '
parciales

Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5 afios
desde la recepcion de la obra a satisfaccion.

Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracion del contrato
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Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
hasta la liquidacion del contrato y seis meses més.
Buen manejo y correcta inversion del anticipo: 100% del valor del
anticipo, hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion
50% en modo del contrato
SAMC-028- de:lnélgzzo y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
g Y iy )
2024 mediante 2 meses ﬁ%}sral. 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3
pagos ‘
parciales Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5 afios
desde la recepcion de |a obra a satisfaccion.
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracién del contrato
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
hasta la liquidacion del contrato y seis meses mas.
Buen manejo y correcta inversion del anticipo: 100% del valor del
anticipo, hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion
50% snmodo del contrato
SAMC-018- de:lnélgizoy Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
Eo Y pe ;
202 midiarite 2 meses ffllagsral. 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3
pagos '
parialos Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5 afios
desde la recepcién de la obra a satisfaccion.
Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia
duracién del contrato
Fuente: esta investigacion - 2024

De igual manera se manejo los siguientes requerimientos demandados por las entidades:

p:‘o c:: " Perfil del contratista Z;g::g:c?: Experiencia general Experiencia especifica
# de contratos: 2 # de contratos: 2
PN: Ingenieria duradn g Valor: > 100% del PO Valor: sumatoria sea >
SAMC-007- PJ: actividades colleato b Objeto: contrato: 100% del PO
2024 econoémicas an afi relacionada con obras Objeto: contrato:
relacionada ' civiles relacionada con el sector
Caodigo UNSPSC: NA Codigo UNSPSC: NA

Direccion: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)42820086 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)317 4215798
Correo Electrénico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Pagina Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co
Documento controlado por el Sistema de Gestion




MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

Analisis del sector

Cédigo:

FT-GJC-GCT-001
Version: 01
Fecha de
aprobacién: 01-02-2024

L[ I

% da corkrelas: B # de contratos: 2
. o, | Valor: sumatoria > 100%
_ - Valor: sumatoria > 100%
PN: Ingenieria durasian dal del PO del PO
SAMC-015- PJ: actividades . e , Objeto: contrato:
2 - contrato méas Objeto: contrato: .
2024 econdmicas un aio relacionada con obras relacionada con obras
relacionada ' civiles civiles y el diametro de
.- _ tuberia y su linealidad
Cadigo UNSPSC: NA Cédigo UNSPSC: NA
# de contratos: 02
PN: Ingenieria duracion del # de contratos: 2 Valor: > 100% del PO
3 SAMC-047- PJ: actividades corltalo mis Valor: > 100% del PO Objeto: contrato:
2024 econdmicas i afia Objeto: NA relacionada con el objeto
relacionada ' Codigo UNSPSC: NA a contratar
Cadigo UNSPSC: 100%
PJ: duracion
, # de contratos: 02
PN: Ingenieria dgl contrawto # clie contrat_os. 2 Valor: sumatoria sea >
I mas un afio. Valor: sumatoria sea > p
SAMC-045- PJ: actividades ‘ . o 100% del PO
4 " PN: 30 dias 100% del PO s .
2024 econémicas sstiadas desds Obigto: NA Objeto: relacionado con
Felacionada i oxpodion | Codigo UNSPSC: NA ooy Gies
P g ' Caodigo UNSPSC: 100%
delaTP
# de contratos: 02
PN: Ingenieria duracién del # de contratos: 03 Valor: > 100% del PO
5 SAMC-029- PJ: actividades contrato mas Valor: > 100% del PO Objeto: contrato:
2024 economicas un afio Objeto: NA relacionada con obras
relacionada ' Cédigo UNSPSC: N/A civiles
Cédigo UNSPSC: 100%
# de contratos: 03
PN: Ingenieria duraclbidsl # de contratos: 03 Valor > 100% del PO
5 SAMC-028- PJ: actividades contrato mas Valor: > 100% del PO Objeto: contrato:
2024 econoémicas s Objeto: NA relacionada con obras
relacionada u Cédigo UNSPSC: NA civiles
Codigo UNSPSC: 100%
# de contratos: 03
PN: Ingenieria dufaclin 8l # de contratos: 03 Valor: > 150% del PO
; SAMC-018- PJ: actividades contrato mAs Valor: > 100% del PO Objeto: contrato:
2024 econémicas un o Objeto: NA relacionada con obras
relacionada Caodigo UNSPSC: N/A civiles
Codigo UNSPSC: 100%

Fuente: esta investigacion — 2024
Del anterior historial de contratacion se manejaron los siguientes indicadores financieros:

N° N° DE PROCESO L E RDC | RDP [ RDA [ K-r
1 SAMC-007-2024 2,001 0,75 | 441 | 005 | 0,05 1 ]
2 SAMC-015-2024 2,00 0,80 | 40,00 | 0,03 | 0,06 1

Direccién: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga Valle del Guamuez (Putumayo)

Correo Electronico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Pagina Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co
Documento controlado por el Sistema de Gestién

Teléfonos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)317 4215798




Cedigo: FT-GIC-GCT-001

Andlisis del sector Versién: -

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

Fecha de
aprobacion: 01-02-2024

3 SAMC-047-2024 076 034 | 648 | 018 | 0,11 1
- SAMC-045-2024 32038 | 1000 | 010 | 0,08 1
5 SAMC-029-2024 32038 | 1000 | 0,10 | 0,08 1
6 SAMC-028-2024 076 0,34 | 648 | 018 | 0,11 1
7 SAMC-018-2024 2,26| 0,58 | 648 | 0,07 | 0,04 1

L liquidezﬁ,_E: endeudamiento, RDC: razon de cobertura de interés, RDP: rentabilidad del patrimonio, RDA: rentabilidad
del activo
Fuente esta investigacion — 2024

6. ESTUDIO DE LA OFERTA.

El Estudio de la oferta es un proceso que permite a las entidades comprender la dinadmica del mercado y los actores
que participan en él, identificando los proveedores disponibles y las condiciones que ofrecen. Este anélisis es
fundamental para evaluar la capacidad de respuesta del mercado ante las necesidades de contratacion de la entidad,
lo que incluye aspectos como la disponibilidad de bienes o servicios, la calidad ofrecida, los tiempos de entrega y los
costos. Se realiza recopilando informacién sobre los proveedores potenciales, sus caracteristicas, capacidades y
desempefio historico. Es crucial en este proceso de contratacion, ya que permite estructurar la estrategia de compra
de manera informada, asegurando la seleccion de proveedores que mejor se ajusten a los requerimientos del proyecto
y que ofrezcan las condiciones mas competitivas, garantizando transparencia y eficiencia en la obra a desarrollar.
preguntas clave en el estudio de la oferta para el proceso:

v ;Quiénes son los posibles oferentes?: Esta pregunta busca identificar los proveedores disponibles en el
mercado que pueden satisfacer las necesidades de la entidad. Se debe evaluar la capacidad técnica,
experiencia y recursos de los proveedores para determinar su idoneidad.

v ;A quienes se contratara el servicio?: Aqui se analiza el perfil de los proveedores que seran contratados,
teniendo en cuenta criterios como calidad del servicio, cumplimiento de requisitos técnicos, costos, tiempos
de entrega y capacidad de adaptacion a las necesidades especificas del proyecto.

Para este analisis, se utilizara el Modelo de Abastecimiento Estratégico, el cual resulta fundamental, ya que esta fase
es crucial para evaluar la capacidad del mercado de satisfacer las necesidades de la entidad, mediante la valoracion
de los proveedores disponibles en términos de cantidad, calidad y condiciones. EI modelo proporciona herramientas
para realizar este anélisis de manera estructurada, utilizando datos histéricos y tendencias del mercado, lo que facilita
la toma de decisiones informadas sobre la seleccion de proveedores. Este proceso es esencial para desarrollar una
estrategia de compra eficiente y competitiva, garantizando que los proveedores seleccionados no solo cumplan con
los requisitos técnicos, sino que también ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a costo, calidad y tiempos de
entrega, asegurando transparencia y valor en la contratacion publica. Para mantener la coherencia con el anélisis del
gasto historico, el estudio se centrara en el codigo 72141100 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion
de infraestructura y que dentro de este contiene el codigo 72141120. El analisis también considerara el comportamiento
de las contrataciones publicas realizadas bajo modalidades competitivas en el periodo de 2017 a 2024, con el fin de
evaluar las adquisiciones relacionadas con proyectos de alcantarillado, garantizando una planificacion adecuada para
las futuras necesidades del municipio y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratacion publica.
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$4milM

$3milM

$2milM

Valor Total Estimado

$1milM

$0miM

S$4milM

Competitiva

Modalidad general

Modalidad de Seleccion
@ Licitacion obra publica

@ Minima cuantia

@ Seleccidn Abreviada ce M

Fuente: modelo de abastecimiento estratégico (MAE) - 2025

El grafico muestra que, bajo el codigo UNSPSC analizado, se han realizado contrataciones por un valor aproximado
de $4 mil millones. En cuanto la numero de proveedores se muestra que han sido 4 y en igual numero de contratos

Valor Contratacién Nimero de Proveedores Nimero de Contratos
$ 4 mil M 4 4
-8
Valor Total Estimado por Proveedor
@ Valor Total Estmago @Numero de Contratos
2
$3miMm

] £
= e
3 $2miM 5
3 3
] °
= 2
5 ., £
= $1miM 3
> z

S$OmilMm

UNION TEMPORAL (5
CONSTRUCCIONES

URBANIZACIONES ¥ PETRO RIOS SAS RICARDO ROMERQ LOPEZ

CONTRUCCIONES DEL SUR
ORCOSUR SAS

Prov_nombre

Fuente: modelo de abastecimiento estratégico (MAE) - 2025

La Superintendencia de Sociedades, encargada de la vigilancia y control de las sociedades mercantiles en Colombia,
tiene diversas funciones esenciales. Entre ellas destacan: inspeccionar, vigilar y controlar las sociedades comerciales;
asesorar al Gobierno en la formulacion de politicas; solicitar informacion sobre la situacion juridica, contable,
economica o administrativa de las sociedades; ordenar correctivos para subsanar situaciones criticas; convocar a
procesos de insolvencia; imponer sanciones o multas a quienes incumplan sus 6rdenes; y mediar en la conciliacion de

conflictos entre socios de una empresa.
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Esta entidad realiza un seguimiento financiero de las empresas del pais a través del aplicativo SIIS (Sistema Integrado
de Informacion Societaria), el cual permite consultar informacion financiera, juridica y empresarial de las sociedades
comerciales. En este contexto, se realizd una consulta para identificar las empresas legalmente constituidas en el
departamento del Putumayo que pueden proveer el servicio relacionado con el presente proceso. Para este estudio
de oferta, se tom6 como base el afio 2023 y las mypimes existentes en el departamento, las cuales se mencionan a

continuacion:

Punto de Clasificacion Industrial Ciudad de la
Entrada NIT  |Fecha de Corte| Razén social de la sociedad | Internacional Uniforme Tipo societario  [Departamento| direccién del
Version 4 A.C (ClIU) domicilio
. 08. SOCIEDAD POR
Pymes- . F4220 - Construccion de ORITO-
individualeg > 0000o00| 20231231 | WYPSERVICIOSSAS 1o o ivos de senvicio publico s o sas | | TUMAYO | pyTuMayo
Pymes- F4290 - Construccién de | 08. SOCIEDAD POR ORITO
idkvickiokes 846002522| 2023-12-31 SERVIPETROL SAS otras obras de ingenieria ACCIONES PUTUMAYO PUTUM A;(O
civil SIMPLIFICADA SAS
F4290 - Construccion de | 08. SOCIEDAD POR
Pymes- JUAN CARLOS CUERVO At ORITO-
o 900652733| 2023-12-31 ofras obras de ingenieria ACCIONES PUTUMAYO
Individuales| VERANO INGENIERIAS SAS civil SIMPLIFICADA SAS PUTUMAYQO
Pymes- F4290 - Construccion de | 08. SOCIEDAD POR ORITO
individuales 900748969| 2023-12-31 SECONTSASAS otras obras de ingenieria ACCIONES PUTUMAYO PUTUMA:( 0
civil SIMPLIFICADA SAS

Fuente: ASIIS 2025

Una vez analizados los estados financieros proporcionados por la plataforma se puede apreciar los siguientes
indicadores financieros y organizacionales de los posibles proveedores.

NIT L | E RCI RDP | RDA

jJ Y P SERVICIOS SAS 2,82 | 0,21 | INDETERMINADO | 0,26 | 0,20
SERVIPETROL SAS 3,72 | 0,30 | INDETERMINADO | 0,09 | 0,07

JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIAS SAS | 2,77 | 0,15 | INDETERMINADO | 0,06 | 0,05
SECONTSAS.A.S 5,65 | 0,92 | INDETERMINADO | 0,21 | 0,02

Fuente: ASIIS 2025
7. ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION.

En el analisis realizado por la administracion municipal, se concluye que, para el proceso de contratacién de la
“AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO VALLE DEL
GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ", y en cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de
2015, asi como de las normas relacionadas con este proceso de contratacién, es conveniente establecer las siguientes
condiciones. Estas condiciones se solicitan para garantizar el cumplimiento del contrato con el fin de salvaguardar los
recursos de la entidad y seleccionar la mejor oferta.

7.1. FORMA DE PAGO

Para todos los efectos a que haya lugar, el valor total del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($280.865.764,42 MDA/CTE) o por el Menor precio
ofertado por el Contratista seleccionado, incluido IVA, los costos e impuestos directos e indirectos y los ajustes
previstos por incrementos de asignaciones, tarifas y demas costos necesarios para el normal desarrollo del contrato,
que el municipio pagara por precios unitarios al contratista asi:
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> EI 90% del valor total de obra se pagara mediante actas parciales de avance de obra, Para ello, el contratista
deberé presentar los siguientes requisitos:

Presentacion de la factura de venta electronica o su equivalente a nombre del MUNICIPIO VALLE
DEL GUAMUEZ. En el texto de la factura se debe expresar el nimero del contrato, su objeto, el
periodo de facturacion y debera especificar el valor correspondiente al servicio y/o bien prestado.
Certificado de ingreso a almacén (si aplica).

Acta de recibo parcial de obra.

Informe de ejecucion de actividades acompariados de los soportes documentales y fotograficos que
haya lugar, debidamente aprobado por la supervision y la interventoria

Informe parcial de interventoria de la obra

Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social
integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

> El 10% del valor total del contrato se pagara al finalizar la ejecucion y el cumplimiento total del objeto
contractual, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Para ello, el contratista debera presentar
los siguientes requisitos:

Presentacion de la factura de venta electrénica o su equivalente a nombre del MUNICIPIO VALLE
DEL GUAMUEZ. En el texto de la factura se debe expresar el nimero del contrato, su objeto, el
periodo de facturacion y debera especificar el valor correspondiente al servicio y/o bien prestado.
Certificado de ingreso a almaceén (si aplica).

Acta de recibo final de obra.

Informe de ejecucion de actividades acompariados de los soportes documentales y fotograficos que
haya lugar, debidamente aprobado por la supervision y la interventoria

Informe de interventoria de la obra

Certificado de pagos FIC utilizando cualquiera de las formas alternativas de liquidar la contribucion
al FIC sin perjuicio de las acciones de fiscalizacion que se realicen por parte del SENA.

Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social
integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

Informe de supervision.

Certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

Acta de liquidacion del Contrato.

PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA debera aportar los documentos requeridos por el Sistema Electrénico para la
Contratacion Piblica SECOP |l y deberé acogerse a las directrices impartidas por la Secretaria de Hacienda y
Desarrollo Econdmico del municipio Valle del Guamuez (Putumayo).

PARAGRAFO 2: La factura electrénica o su equivalente, debera ajustarse a los requerimientos del anexo técnico 1.9
de la DIAN o su actualizacion, anexo a través del cual se describen las condiciones, términos y mecanismos tecnicos
y tecnolégicos para la generacion, transmision, validacion y registro de los eventos que se asocian a la factura
electrénica de venta como titulo valor, teniendo en cuenta la eliminacién de la regla de redondeo correspondiente al
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impuesto, en la factura se debe reportar el impuesto con sus decimales maximo a 2 digitos, pero se mantiene la holgura
para totalizar, la factura debe estar expresada en pesos colombianos.

Cuando se presente factura electronica o documento equivalente esta debera cumplir con los elementos establecidos
en el articulo 617 del estatuto tributario nacional.

a) Denominacién expresa como factura de venta electrénica.

b) Apellidos, nombre o razon social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

¢) Apellidos, nombre o razén social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminacion
del VA pagado.

d) Numero consecutivo de factura de venta.

e) Fecha de expedicion de la factura.

f)  Descripcion genérica o especifica de los articulos vendidos o servicios prestados.

g) Valor total de la operacion.

h) Nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas al momento de la expedicion de la factura los
requisitos de los literales a), b), d) y h), deberéan estar previamente impresos a través de medios litograficos,
tipogréficos o de técnicas industriales de carécter similar.

Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturacion por computador 0 maquinas registradoras, con la impresion
efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresion previa. El sistema de facturacion debera
numerar en forma consecutiva las facturas y se deberan proveer los medios necesarios para su verificacion y auditoria.

En caso de ser una sociedad andnima, union temporal o consorcio debera aportar copia del certificado de cuenta
bancaria a nombre de la misma, se desestimara los certificados de cuenta individualmente constituidos.

PARAGRAFO 3: Los pagos que por este concepto le efectiie el Municipio de Valle del Guamuez al contratista se
realizaran mediante transaccion bancaria a nombre del contratista.

PARAGRAFO 4: Si perjuicio de lo anterior el pago efectivo se sujetara a la disponibilidad y apropiacion presupuestal,
ajustandose al programa anual mensualizado de Caja del Municipio de Valle del Guamuez Putumayo.

PARAGRAFO 5: La base del IBC para el pago de los aportes a seguridad social de las personas naturales se realizara
con base en el sistema de presuncion de ingresos para trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato
diferente a prestacion de servicios establecido mediante el Decreto N° 1601 del 05 agosto de 2022.

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendré las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacién y haré el correspondiente pago. Advirtiendo que seré causal de terminacion
unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 6: El Municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), se obliga para con el oferente a sufragar los gastos
establecidos en el presupuesto del presente proceso, por ende, la entidad no asumira costos extras, que se encuentren
por fuera del presupuesto a lo solicitado, sin perjuicio de los costos, que se llegaren a imputar al Municipio por
responsabilidad objetiva del mismo, en ocasién a circunstancias contractuales de la ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO 7: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas, estaran a cargo
del contratista.

PARAGRAFO 8: del derecho de turno, segn lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara
el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido
correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para pago sélo
empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos
acta de liquidacion P.A.C. que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes,
comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en este. Las demoras en el pago originadas por la
presentacion incorrecta de los documentos requeridos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello

derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO 9: El contratista para la legalizacion del contrato debera cancelar lo correspondiente a estampillas y
tasas sobre el valor total del contrato.

7.2. GARANTIAS EXIGIDAS.

Como se destaca en el analisis realizado, la entidad considera esencial exigir garantias para asegurar la inversion que
realiza el municipio en este contrato. Estas garantias tienen como objetivo proteger los recursos plblicos y garantizar
el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales por parte del contratista. La implementacion de estas
garantias busca no solo proteger la inversion del municipio, sino también fomentar la transparencia, Ia eficiencia y la
responsabilidad en la ejecucion del contrato, asegurando asi que los objetivos del proyecto se cumplan en su totalidad
y se optimicen los recursos disponibles. Para lo cual se solicitaran las siguientes garantias

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA
El valor de la garantia de seriedad de La garantia de seriedad de la oferta debe
, _ la oferta debe ser de por lo menos el estar vigente desde la presentacion de la
Seriuued detar Oferta. diez por ciento (10%) del valor de la | oferta y hasta la aprobacion de la garantia de
oferta cumplimiento del contrato

Duracion del contrato y seis (06) meses mas
Cumplimiento General del| Diez por ciento (10%) del valor total del | o hasta la liquidacion del contrato segun el
Contrato contrato articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto del 1082
de 2015

Duracién del contrato y tres (3) afios mas,

segun el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto
1082 del 2015.

Duracion del contrato y cinco (5) afios més,

segln el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto

Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones

Cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato

Estabilidad y Calidad de la|  Diez por ciento (10%) del valor del

obra contrato 1082 del 2015.
Responsabilidad civil El valor de la cuantia sera de 200 Duracion del contrato, segun el articulo
extracontractual SMMLV 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015.

7.3. PERFIL DEL PROPONENTE
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De acuerdo al analisis del estudio del sector y la naturaleza del contrato ve conveniente solicitar los siguientes perfiles
y terminos de vigencia o creacion de la persona juridica o natural

PERSONAS NATURALES: el oferente debera ejercer actividades economicas relacionadas con el objeto del proceso
y contar con experiencia o idoneidad en la ejecucion de proyectos de esta naturaleza, garantizando asi la activa
participacion de proponentes y la seleccion de la oferta mas econémica. De igual manera, conforme a la Ley 842 de
2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural (ya sea proponente individual o
integrante de una estructura plural) deberé acreditar titulo profesional de Ingeniero Civil, tener vigencia de matricula
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria— COPNIA, ambos vigentes a la fecha de cierre del proceso.
Asimismo, debera contar con capacidad de contratacién para participar en el proceso y celebrar el contrato
correspondiente.

PERSONAS JURIDICAS: Legalmente constituidas, deberan certificar una existencia minima, contados desde la fecha
de matricula en camara de Comercio hasta la fecha de cierre del presente proceso, que se acreditara mediante la
presentacion del certificado de existencia y representacion legal, y adicionalmente su objeto social debe relacionarse
con el objeto del presente proceso de contratacion.

De la misma forma, cuando el oferente sea persona juridica (Sociedad, empresa u organizacion Profesional), se debe
dar cumplimiento al Articulo 17 de la ley 842 de 2003 que estatuye: “Responsabilidad de las personas juridicas y de
sus representantes. La sociedad, firma, empresa u organizacion profesional, cuyas actividades economicas
relacionadas con el presente proceso de seleccién.

7.4. EXPERIENCIA.

Colombia Compra eficiente a mencionado que “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su
participacion previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que
pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y
Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la
experiencia adquirida de forma directa o a través de la participacion en proponentes plurales. Esta experiencia se
obtiene con contratantes publicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay limite frente al numero de contratos o a
la fecha en la cual estos fueron celebrados.”

Es indispensable para la entidad establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal manera que solo
evalué las ofertas de aquellos que estén en condiciones de cumplir con el objeto del presente proceso de contratacion,
en razén de ello la entidad debe solicitar experiencia adecuada y proporcional al presente objeto contractual para lo
cual es necesario la identificacién de una experiencia afin al presente objeto, esta afinidad se demuestra mediante Ia
ejecucion de actividades y/o items unitarios iguales o similares a los que se pretende ejecutar en el presente proceso,
tomando en cuenta que la experiencia habilitante del proponente debe ser acreditada con los contratos certificados en
el RUP vigente y en firme los cuales deben ser identificados en el cédigo del clasificador de bienes y servicios en el
tercer nivel.

De la muestra de procesos de contratacion adelantados por el sector, se ha podido encontrar que las entidades
publicas en su mayoria han exigido tanta experiencia general como experiencia especifica. Colombia Compra Eficiente
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en su documento “Guia para Procesos de Contratacion de prestacion de bienes y servicios', ha precisado que la
experiencia es adecuada cuando es afin al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar, sin que
sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio, quién ha sido el contratante o volimenes de prestacion de
bienes y servicios especificos que no aportan al proceso de contratacion como criterio de seleccion objetiva.

Por consiguiente, para el proceso de seleccion del proyecto "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ', el
Municipio de Valle del Guamuez exigira que el oferente acredite experiencia general como contratista de obra de dos
(02) contratos, cuyo objeto contractual o actividades ejecutadas estén relacionado con la construccion y/o ampliacion
de obras civiles realizadas con entidades publicas o privadas, debidamente ejecutadas, terminadas y liquidadas. El
valor de cada uno de los contratos sumado debera ser igual o superior al 80% del presupuesto oficial expresado en
salarios minimos mensuales legales vigentes (se tomara el valor establecido en el RUP del proponente). Adicional, en
cada uno de los contratos presentados deberan encontrarse clasificados en por lo menos ocho (08) de los siguientes
cédigos UNSPSC

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE
11111500 | 11 Ma‘er;'im;‘;f\’g"céﬁggt}’;ge‘a‘ Y | 11 Tierray piedra 15| Barroytierra
Componentes y suministros para
30102400 | 30 estructuras, edificacion, 10 Compofn Bl e§trycturales Y| 24 Varillas
. o ormas basicas
construccion y obras civiles
. . Herramientas de
27112200 27 Herram:erg:i eyr ;? ANk 11 Herramientas de mano 22 albafileria y
concreto
Componentes y suministros para Coticrelo
30111500 | 30 estructuras, edificacion, 11 | Hormigén, cementoy yeso | 15 y
construccion y obras civiles MiAHRrE
Componentes y suministros para
30111600 | 30 estructuras, edificacion, 11 | Hormigén, cementoyyeso | 16 | Cemento y cal
construccion y obras civiles
Componentes y equipos para Material de
40141700 | 40 distribucion y sistemas de 14 | Distribucion de fluidos y gas | 17 ferreteria'y
acondicionamiento accesorios
Componentes y equipos para ; .
40183000 | 40 | diSirbuciony sitemas de | 1g | Instelaciones detubosy | 5 | Tuberias de
anerdlicionatisnio tuberias caucho y plastico
Servicios de edificacion, Senios o mantengmlento y Servicio de apoyo
72101500 | 72 | construccion de edificacionesy | 10 TopEreconE £o 15 para la
mantenimiento cqnstrucc!ones 2 construccion
instalaciones
81101500 | 81 Ser_vicios_basgdos en ingenjeria, 10 S_ervici_os,profesio_nales en | 4 Ingenigria civily
investigacién y tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura
Servicios publicos y servicios Servicios de
83101500 | 83 relacionados con el sector 10 Servicios publicos 15 acueducto y
publico alcantarillado
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En cuanto al experiencia especifica, para el presente proceso de seleccion el proponente deber acreditar experiencia
especifica en la ejecucion de un (01) contrato, cuyo objeto contractual corresponda a la construccion y/o optimacién
ylo ampliacion de alcantarillado sanitario realizados con entidades publicas o privadas, debidamente ejecutado,
terminado y liquidado. EI valor del contrato debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en
salarios minimos mensuales legales vigentes (se tomara el valor establecido en el RUP del proponente). Adicional, el
contrato presentado debera encontrarse clasificado en la totalidad de los siguientes cédigos UNSPSC.

publico

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE
11111500 | 11 Mater;anliﬁlarlle;rslééﬁggtﬁgetal Y111 Tierra y piedra 15 Barro y tierra
Componentes y suministros para T T —
30102400 | 30 estructuras, edificacion, 10 P formas basicas Y| o4 Varillas
construccion y obras civiles
. o Herramientas de
27112200 27 Herramxerg:rs]; ;Taqumana 1 Herramientas de mano 22 albsiileria y
concreto
Componentes y suministros para Concreto y
30111500 | 30 estructuras, edificacion, 11 | Hormigdn, cemento y yeso | 15 rt
construccion y obras civiles ENBIRs
Componentes y suministros para
30111600 | 30 estructuras, edificacion, 11| Hormigon, cementoy yeso | 16 | Cemento y cal
construccion y obras civiles
Componentes y equipos para Material de
40141700 | 40 distribucion y sistemas de 14 | Distribucion de fluidos y gas | 17 ferreteriay
acondicionamiento accesorios
Componentes y equipos para . .
40183000 | 40 | distribucién y sistemas de | 18 '”S‘a'“ﬁﬂfﬂgz ubes ¥ |t 4 caquhboe;apslacgico
acondicionamiento
Servicios de edificacion, Servicios de ma:ten:jmlento y Servicio de apoyo
72101500 | 72 | construccion de edificacionesy | 10 éﬁﬁ :trri(zgiéisesi 15 para Ia”
mantenimiento stalaciones construccion
81101500 | 81 Servicios basados en ingenieria, 10 Servicios profesionales en 15 Ingenieria civil y
investigacion y tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura
Servicios plblicos y servicios Servicios de
83101500 | 83 relacionados con el sector 10 Servicios publicos 15 acueducto y

alcantarillado

7.5. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

Para identificar al futuro contratista adecuado, la entidad realiza un exhaustivo analisis de indicadores financieros
basandose en los historiales obtenidos de estudios previos realizados con diferentes entidades contratantes y en el
analisis de procesos contractuales anteriores de la region y el municipio. Este enfoque permite evaluar la solvencia y
estabilidad econdmica de los proveedores potenciales, asegurando que poseen la capacidad financiera y
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organizacional necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales. Los indicadores financieros clave incluyen
el indice de liquidez, el indice de endeudamiento y la razén de cobertura de interés (RCI) y, por otra parte, la capacidad
organizacional comprende la rentabilidad del activo y del patrimonio. Estos indicadores se derivan del comportamiento
financiero observado en procesos contractuales anteriores que efectivamente terminaron en un contrato,
proporcionando una vision claray objetiva del desempefio econdmico de los proveedores. Asi, se garantiza la seleccion
de un contratista con la capacidad adecuada para gestionar los recursos de manera eficiente y sostenible en el contexto
del proceso de contratacion.

Para ello, como primer paso se han utilizado herramientas y métodos estadisticos robustos para garantizar la precision
y equidad en la evaluacion de las ofertas. En particular, se ha empleado el rango intercuartilico (IQR) para identificar
y excluir posibles datos atipicos que podrian distorsionar el analisis de indicadores. Estos datos se marcaran en
amarillo los cuales no seran tenidos en cuenta. Estas medidas aseguran que solo se consideren los datos que
representan fielmente el mercado, eliminando cualquier valor extremo que pueda surgir debido a eventos
excepcionales o errores de registro.

En segundo lugar, se calcula el promedio de los datos recopilados. Posteriormente, se emplea la desviacion estandar
para establecer un limite superior y un limite inferior. La desviacion estandar es una medida clave en este proceso, ya
que proporciona una indicacion de la variabilidad o dispersion de los datos en torno al promedio. Un rango estrecho
alrededor del promedio sugiere que los datos estén agrupados de manera uniforme, mientras que un rango mas amplio
indica mayor variabilidad. El uso de estos limites asegura que los oferentes pueden cumplir con las exigencias del
municipio, ofrecer precios y condiciones que reflejan las realidades del mercado, y no distorsiones que podrian resultar
de datos atipicos o errores. Con lo anterior se procede a realizar el andlisis con los datos obtenidos con anterioridad
de los datos de la region y del municipio

. CAPACIDAD FINANCIERA
N N° de proceso L E Rdc K-r
& 1 SA-MC-004-2024 2,66 0,70 4,75 1,00
T 2 SA-MC-023-2023 2,63 0,84 4,35 1,00
5 3 SA-MC-007-2020 1,50 0,90 1,50 1,00
e 4 SA-MC-003-2020 5,00 0,21 6,34 1,00
5 SAMC-007-2024 2,00 0,75 4,41 1,00
6 SAMC-015-2024 2,00 0,80 40,00 1,00
5 7 SAMC-047-2024 0,76 0,34 6,48 1,00
> 8 SAMC-045-2024 3,20 0,38 10,00 1,00
= 9 SAMC-028-2024 3,20 0,38 10,00 1,00
10 SAMC-028-2024 0,76 0,34 6,48 1,00
11 SAMC-018-2024 2,26 0,58 6,48 1,00
Limite superior 2,93 0,80 8,52 1,00
promedio 2,10 0,57 6,08 1,00
Limite inferior 1,26 0,33 3,63 1,00

Por tal motivo la entidad ve conveniente solicitar a los proponentes los siguientes indicadores financieros:
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El indice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, resulta acorde a las condiciones del sector la exigencia de un
indice de liquidez de > 2,93

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar oportunamente el indicador de liquidez solicitado
en el parrafo anterior, ya que esto garantiza que el futuro contratista cuente con una sélida capacidad financiera a corto
plazo. Un indicador de liquidez en su limite superior sefiala que el oferente dispone de suficientes activos liquidos para
cumplir con sus obligaciones inmediatas, lo que incrementa la confianza de los contratantes y asegura una
participacion competitiva en los procesos de contratacion piblica como indica el estudio de la demanda.

El indice de endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. En consecuencia, de lo anterior, teniendo en cuenta
que para el presente proceso no se contempla la entrega de anticipos, la exigencia de un indice de endeudamiento
serade <0,33

De igual manera, el municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar un indice de endeudamiento en
su nivel mas bajo, segun el analisis realizado por la entidad. Un indice de endeudamiento més bajo indica que el
contratista tiene una menor proporcion de deuda respecto a sus activos, lo que refleja una mayor capacidad de cumplir
con sus compromisos financieros sin depender excesivamente del endeudamiento. Esto reduce el riesgo financiero y
refuerza la confianza del contratista, garantizando que los oferentes tengan mayor estabilidad econémica y una
participacion mas sélida en el proceso de la contratacion publica.

El indicador de razon de cobertura de interés: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Resulta acorde a las condiciones del sector la exigencia
de un indice de Razon de Cobertura de Interés de >5,80

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar este indicador en promedios. Un indicador debido
a que refleja que el contratista tiene una sélida capacidad para cubrir sus gastos financieros, lo que garantiza que
podra cumplir con sus compromisos de deuda sin comprometer su estabilidad econémica. Esto proporciona mayor
seguridad a los contratantes y refuerza la confianza en la capacidad financiera del oferente, asegurando una
participacion competitiva y estable en los procesos de contratacion pliblica.

Il.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
N N° de proceso Rdp Rda

5 1 SA-MC-004-2024 0,11 0,06

S 2 SA-MC-023-2023 0,08 0,06

E 3 SA-MC-007-2020 0,30 0,10

= 4 SA-MC-003-2020 0,10 0,10

= 5 SAMC-007-2024 0,05 0,05

=§, 6 SAMC-015-2024 0,09 0,06

& 7 SAMC-047-2024 0,18 0,11
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8 SAMC-045-2024 0,10 0,08

SAMC-029-2024 0,10 0,08

1 SAMC-028-2024 0,18 0,11

1" SAMC-018-2024 0,07 0,04

Limite superior 0,15 0,10

promedio 0,11 0,08

Limite inferior 0,07 0,05

El indicador de rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional/ Patrimonio, el cual determina la rentabilidad
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en
el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente, en tal razon ve conveniente exigir un indice de rentabilidad sobre el patrimonio de >
0,15

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar este indicador en su limite superior. Un indicador
elevado refleja que el contratista es capaz de generar una mayor rentabilidad con su patrimonio, lo que sugiere una
solida capacidad para operar de manera eficiente y sostenible. Esto aumenta la confianza del municipio en la
estabilidad y solvencia del oferente, garantizando su capacidad de participar de manera competitiva y segura en los
procesos de contratacion publica.

El indicador de rentabilidad sobre el activo: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional
del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio, en tal razdn
ve conveniente exigir un indice de rentabilidad sobre el patrimonio de >0,10.

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar este indicador debido a que refleja un indicador
adecuado a la necesidad y el valor del proceso siendo mas alto podria afectar la pluralidad de oferentes.

Il.  VALIDACION DE LOS INDICADORES SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

Para validar los indicadores solicitados por el municipio, se analiza el estudio de la oferta con el objetivo de confirmar
que, dentro del proceso requerido, existan proponentes disponibles y que los indicadores exigidos sean alcanzables
para los oferentes de la region. Este analisis se lleva a cabo aplicando el mismo enfoque utilizado para calcular los
indicadores financieros y organizacionales. Para ello, se comparan los promedios de las empresas con los rangos
establecidos en los numerales | y I del numeral 7,4 de dichos indicadores. Si los valores promedio se encuentran
dentro del rango definido entre el limite superior e inferior, se considera validado el anélisis.

2 OFERENTE IDENT. No. L E | RClI |RDP RDA
1 Engycol group sas 900730100 1,52 | 0,56 | indt | 0,13 | 0,06
2| Siee Ingennieria S.A.S 900749093 4,25 (0,18 | indt | 0,10 | 0,08
13| Electrocivil Putumayo S.A.S. 900.820.524-0 20 (0,05 - 001|001
4| Heyner Hugo Rosales Ponce 87552887 2,21 (041 14279(0,34 0,20
5 Dc Project S.A.S. 90141401-8 5,85 (0,14 | indt | 0,02 | 0,02
6 Petro-Rios S.A.S 900760549-6 9,30 | 0,29 | 68,81 | 0,43 | 0,30
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7] Alcubo Integral S.A.S | 901403370-9  [16,97] 0,06 [ indet | 0,73 | 0,69 |
Promedio 8,59 0,24] 5580] 0,25/ 0,11

7.5. CRITERIOS DIFERENCIALES

La vitalidad econémica de una regién depende en gran medida de la salud y el crecimiento de sus empresas locales,
en especial las micro, pequefias y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen la mayoria del tejido empresarial.
Estas entidades no solo son cruciales para la generacion de empleo, sino también para la innovacién y el desarrollo
socioecondmico regional. Reconociendo esta importancia, es esencial promover politicas y programas que respalden
el crecimiento y la sostenibilidad de las MIPYMES.

Paralelamente, es fundamental abordar la representacion y participacion de las mujeres en el ambito empresarial. A
pesar de que el estudio actual no haya identificado una presencia significativa de empresas lideradas por mujeres
como oferentes potenciales, es imperativo abrir y diversificar el mercado para favorecer la inclusion de este grupo
demografico. El empoderamiento de las mujeres a través del liderazgo empresarial no solo es un acto de justicia social,
sino una estrategia inteligente para ampliar la base empresarial y enriquecer el ecosistema de negocios con nuevas
perspectivas y enfoques.

Este enfoque dual no solo asegura un crecimiento equitativo sino que también fortalece las bases para una prosperidad
a largo plazo. Por lo tanto, se debe premiar y priorizar el cumplimiento de requisitos que favorezcan tanto a las
MIPYMES como a las empresas de mujeres, fomentando un ambiente de negocio inclusivo que contribuya al avance
y bienestar general de la region

7.6. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO.

Tras un anélisis del mercado, se ha observado una notable falta de uniformidad en los procesos en lo que respecta al
personal requerido para la ejecucion de proyectos. Esta disparidad en los criterios y en las practicas observadas
sugiere la necesidad de un enfoque més estructurado y coherente. Por lo tanto, el municipio se comprometera a
adherirse estrictamente a las directrices y especificaciones del proyecto, asegurando que la conveniencia y los
objetivos estratégicos del mismo guien todas las decisiones relacionadas con la contratacion y gestion del personal.

Esta medida busca garantizar que la ejecucion del proyecto no solo se alinee con las expectativas y los requisitos
preestablecidos, sino que también se lleve a cabo de manera eficiente y efectiva. Priorizar una ejecucion adecuada
del proyecto permitira al municipio optimizar recursos, mejorar los resultados y, sobre todo, asegurar la transparencia
y la equidad en el proceso de contratacion, elementos fundamentales para el éxito y la sostenibilidad del proyecto a
largo plazo.

7.7. FACTORES DE PONDERACION

En el proyecto de alcantarillado sanitario, es fundamental aplicar los criterios de ponderacion establecidos en los
pliegos tipo de la Resolucion 275 de 2022 para asegurar un proceso transparente y equitativo. Estos criterios
promueven la pluralidad de oferentes, eliminan la subjetividad en la evaluacion y garantizan que las decisiones se
basen en parametros técnicos y objetivos, lo que refuerza la confianza en el proceso de contratacion.
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a7 i Conceptd] ~ Puntaje maxim
Oferta econdmica 59,5
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya
impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

PRESENTA ESTUDIO PREVIO.

Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Valle del Guamuez - Putumayo

Proyecto P.T.: M Wi ral (vl

Profesional Apoyo SPOP

ProfesionglApoyo SPOPM

) Direccién: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)317 4215798
Correo Electrénico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
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