
 

GRUPO PI PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. 
EMAIL: gerencia.grupopi@gmail.com 

CELULAR: 318 389 2458 

 

 

Medellín, abril 19 de 2024 
 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ 
 
 
ASUNTO: ENTREGA FINAL DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL CONTRATO 
DE CONSULTORIA NO.035-2024 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024, CON OBJETO: 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO, HIDROLÓGICO Y DE 
PAVIMENTO DE OBRAS CIVILES ORIENTADAS A LA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, ACCESO PRINCIPAL Y CORREDOR 
COMERCIAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO. TODO DE 
ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA, QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO”. 

 

En el presente documento realizamos entrega de los informes y anexos acordados en 
el contrato anteriormente nombrado en el asunto. 

 

1. PRESUPUESTO 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

1.1 Diseño de ingreso principal y controles de acceso Unidad 1 4,950,000$             4,950,000$       

1.2
Diseño de corredor comercial - Despiece de 

elementos arquitectónicos - Renders
Unidad 1 9,150,000$             9,150,000$       

14,100,000$     

2

2.1
Exploración de losas de concreto, incluye 

reparación.
Unidad 4 490,000$                1,960,000$       

2.2
Excavación manual de apique. Incluye registro 

estratigráfico de apique.
ml 6 98,000$                  588,000$          

2.3
Ejecución de ensayo de penetración dinámica de 

cono (PDC)
Ensayo 4 84,000$                  336,000$          

2.4 Extracción de muestras en CBR. Unidad 2 56,000$                  112,000$          

2.5 Conteos vehiculares (12 horas en una estación). Día 3 980,000$                2,940,000$       

5,936,000$       

3

3.1 Estudio hidráulico de aguas superficiales Unidad 1 3,000,000$             3,000,000$       

3,000,000$       

4

4.1 Estudio hidrológico de la zona de estudio Unidad 0 1,900,000$             -$                  

-$                  

5

5.1
Determinación de la humedad natural de los 

suelos.
Ensayo 5 14,000$                  70,000$            

5.2 Límite líquido de los suelos. Ensayo 5 35,000$                  175,000$          

5.3 Límite plástico de los suelos. Ensayo 5 35,000$                  175,000$          

5.4 Análisis granulométrico de los suelos. Ensayo 5 70,000$                  350,000$          

5.5 Ensayo CBR sobre muestra inalterada. Ensayo 2 140,000$                280,000$          

5.6 Proctor modificado Ensayo 1 126,000$                126,000$          

5.7 Ensayo de CBR de tres puntos. Ensayo 1 350,000$                350,000$          

1,526,000$       

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

SUBTOTAL

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE

ESTUDIO HIDRÁULICO

ESTUDIO HIDROLÓGICO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANÁLISIS DE LABORATORIO
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El valor final de lo realizado en el contrato es de: $42.234.242 COP. 

 

2. ACTIVIDADES 

• Trabajos de campo: Se realizaron trabajos de campo sobre la vía existente y el 
estado del suelo en la zona de estudio, se realizaron apiques y se tomaron 
muestras para análisis en laboratorio. 

• Ensayos de laboratorio de las muestras tomadas: Se realizaron ensayos de 
laboratorios sobre las muestras tomadas en campo para determinar el estado 
del suelo y de la estructura de pavimento existente. 

• Análisis final, conclusiones y recomendaciones: Se realizaron conclusiones, 
recomendaciones y los diseños requeridos contractualmente. 

 

Cordialmente, 
 

 

_____________________ 

Fredy A. Cadavid Mora 

Ingeniero civil  

C.C. 1.037.609.122 

GERENTE GENERAL 

6

6.1 Transporte de equipo personal y muestras. Día 2 840,000$                1,680,000$       

1,680,000$       

7

7.1

Análisis y conclusiones geotécnicas por 

acompañamiento en trabajos de campo, análisis 

de la información, informe y recomendaciones 

generales.

Global 1 2,100,000$             2,100,000$       

7.2 Diseño de pavimentos. Global 1 1,400,000$             1,400,000$       

7.3 Estudio de tránsito. Global 1 1,120,000$             1,120,000$       

4,620,000$       

8

8.1
Elaboración de presupuesto, memorias de cálculo, 

análisis de precios unitarios.
Global 1 2,000,000$             2,000,000$       

2,000,000$       

PRESUPUESTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

OTROS GASTOS

DISEÑOS

SUBTOTAL

32,862,000$     

6,243,780$       

39,105,780$     

3,128,462$       

42,234,242$     

GASTOS DE ESTAMPILLAS Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

COSTO TOTAL

SUBTOTAL

IVA

TOTAL
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