ADENDA No 1

PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS No CM-001-2025 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ

El ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUNUBÀ CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315-3 de la Constitución Política, el artículo 11 de la ley 80 de 1993, expide la presente adenda.

El municipio de Cucunubá procede a publicar la presente adenda dentro del PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS No CM-001-2025, teniendo en cuenta que se han allegado observaciones recurrentes con respecto a la experiencia y formación adicional del personal clave evaluable – Formato 9 con el fin de dar claridad a las inquietudes y propender por el principio de transparencia y publicidad, se realiza modificación al cronograma del proceso, a partir de la fecha el cual quedara así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	31 de marzo de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas	01/04/2025	SECOP II	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	04-04-2025 10:00 A.M.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
		SECOP II	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	4/04/2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
		SECOP II	
Evaluación de las ofertas	Hasta el 09- 04-2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	10 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 11 al 15 de abril de 2025	SECOP II	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2

Publicación del informe final de evaluación	21/04/2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
		SECOP II	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	22/04/2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	24 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	28 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	29 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

Para constancia se expide en el Municipio de Cucunubá, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025.

ORIGINAL FIRMADO

MARIO ALEXANDER BELLO VELÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ

Servidor Público	Proyectado	Revisado	Aprobado
Nombres	Ing. José Alexander Rodríguez Moya	Luatani Martínez Serrano	Mario Alexander Bello Velásquez
Cargo	Secretario De Planeación E Infraestructura	Asesor Externo Contratación	Alcalde Municipal
Fecha	Marzo 28 de 2025	Marzo 28 de 2025	Marzo 28 de 2025
Firma			
Archivado En:	Contrato		